



SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 928576 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CONCORRÊNCIA 90005/2026

Às 11:36 horas do dia 08 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, EDSON PAULO THEODORO DA ROSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 25/8070-0001433-2, Concorrência nº 90005/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RS
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para implantação de 3.540 metros de rede de abastecimento de água em PVC-O, para o abastecimento da região de Forqueta através da ETA Parque da Imprensa em Caxias do Sul/RS, conforme Projeto Básico Anexo I.		
Entrega de propostas:	De 14/04/2026 às 14:00 até 22/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2026 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/05/2026 às 09:19:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/05/2026 às 12:02:56	Senhores licitantes, a sessão pública está suspensa, sendo retomada, às 13:30h (horário de Brasília). Estejam logados.
Sistema	22/05/2026 às 13:30:08	Boa tarde, Senhores Licitantes! Bem vindos de volta ao CE 90005/2026!
Sistema	22/05/2026 às 17:02:10	Senhores licitantes, tendo em vista a proximidade do final do expediente, a sessão pública está suspensa, sendo retomada no dia 27 de maio de 2026, às 09:00h (horário de Brasília). Estejam logados.
Sistema	27/05/2026 às 09:01:02	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/05/2026 às 11:54:33	Senhores licitantes, a sessão pública está suspensa, sendo retomada amanhã, às 9h (horário de Brasília). Estejam logados.
Sistema	28/05/2026 às 09:00:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	28/05/2026 às 11:52:28	Senhores licitantes, a sessão pública está suspensa, sendo retomada, às 14h (horário de Brasília). Estejam logados.
Sistema	28/05/2026 às 14:02:41	Boa tarde!
Sistema	28/05/2026 às 16:53:06	Senhores licitantes, a sessão pública está suspensa, sendo retomada amanhã, às 9h (horário de Brasília). Estejam logados.
Sistema	29/05/2026 às 09:00:18	Bom dia!
Sistema	29/05/2026 às 11:55:21	Senhores licitantes, a sessão pública está suspensa, sendo retomada, às 14h (horário de Brasília). Estejam logados.
Sistema	29/05/2026 às 14:00:08	Boa tarde, Senhores Licitantes! Bem vindos de volta ao CE 90005/2026!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/05/2026 às 14:55:42	Agradecemos a participação de todos no presente certame e esperamos encontrá-los em certames futuros.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/05/2026 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
22/05/2026 às 09:19:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário

Contratação de empresa especializada para implantação de 3.540 metros de rede de abastecimento de água em PVC-O, para o abastecimento da região de Forqueta através da ETA Parque da Imprensa em Caxias do Sul/RS, conforme Projeto Básico Anexo I. do Edital.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.493.276,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 2.493.276,2200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.630.***-9 - EDSON PAULO THEODORO DA ROSA para DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99, melhor lance: 15,70% (R\$ 2.101.831,8535) (unitário) / 15,70% (R\$ 2.101.831,8535) (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.244.224/0001-51 - 43.244.224 DIENISON OLIVIO MARCOLAN Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	1,00% (R\$ 2.468.343,4578) (unitário) 1,00% (R\$ 2.468.343,4578) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 2.468.343,4578) (unitário) 1,00% (R\$ 2.468.343,4578) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	2,01% (R\$ 2.443.161,3680) (unitário) 2,01% (R\$ 2.443.161,3680) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 2.468.343,4578) (unitário) 1,00% (R\$ 2.468.343,4578) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.823.327/0001-52 - ALOSAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.329.940/0001-43 - CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	16,70% (R\$ 2.076.899,0913) (unitário) 16,70% (R\$ 2.076.899,0913) (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.111.575/0001-99 - DCON CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	15,70% (R\$ 2.101.831,8535) (unitário) 15,70% (R\$ 2.101.831,8535) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.351.538/0001-90 - GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.538.607/0001-20 - J. F. ALVES DE MORAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.461.395/0001-09 - NORT BRASIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	2,00% (R\$ 2.443.410,6956) (unitário) 2,00% (R\$ 2.443.410,6956) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 2.443.410,6956) (unitário) 2,00% (R\$ 2.443.410,6956) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.538.554/0001-23 - PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	17,70% (R\$ 2.051.966,3291) (unitário) 17,70% (R\$ 2.051.966,3291) (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.839.419/0001-31 - TELESAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	14,61% (R\$ 2.129.008,5643) (unitário) 14,61% (R\$ 2.129.008,5643) (total)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 2.492.777,5648) (unitário) 0,02% (R\$ 2.492.777,5648) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
90.721.812/0001-19 - TERRAPLENO ENGENHARIA E OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	4,01% (R\$ 2.393.295,8436) (unitário) 4,01% (R\$ 2.393.295,8436) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (unitário) 0,01% (R\$ 2.493.026,8924) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
22/05/2026 às 09:00:58	40.329.940/0001-43	3,00% (R\$ 2.418.477,9334)
22/05/2026 às 09:02:29	06.538.554/0001-23	4,00% (R\$ 2.393.545,1712)
22/05/2026 às 09:02:41	20.111.575/0001-99	5,07% (R\$ 2.366.867,1157)
22/05/2026 às 09:03:17	06.538.554/0001-23	6,07% (R\$ 2.341.934,3535)
22/05/2026 às 09:05:45	40.329.940/0001-43	7,20% (R\$ 2.313.760,3322)
22/05/2026 às 09:06:18	06.538.554/0001-23	8,20% (R\$ 2.288.827,5700)
22/05/2026 às 09:07:50	40.996.561/0001-07	2,01% (R\$ 2.443.161,3680)
22/05/2026 às 09:09:25	90.721.812/0001-19	2,02% (R\$ 2.442.912,0404)
22/05/2026 às 09:09:44	40.329.940/0001-43	9,20% (R\$ 2.263.894,8078)
22/05/2026 às 09:10:40	06.538.554/0001-23	10,20% (R\$ 2.238.962,0456)
22/05/2026 às 09:11:30	90.721.812/0001-19	4,01% (R\$ 2.393.295,8436)
22/05/2026 às 09:11:38	00.839.419/0001-31	11,20% (R\$ 2.214.029,2834)
22/05/2026 às 09:11:48	20.111.575/0001-99	10,70% (R\$ 2.226.495,6645)
22/05/2026 às 09:11:49	06.538.554/0001-23	12,20% (R\$ 2.189.096,5212)

Data/hora	Participante	Lance
22/05/2026 às 09:13:03	40.329.940/0001-43	13,20% (R\$ 2.164.163,7590)
22/05/2026 às 09:13:30	06.538.554/0001-23	14,20% (R\$ 2.139.230,9968)
22/05/2026 às 09:13:46	00.839.419/0001-31	13,20% (R\$ 2.164.163,7590)
22/05/2026 às 09:13:55	20.111.575/0001-99	15,70% (R\$ 2.101.831,8535)
22/05/2026 às 09:14:38	40.329.940/0001-43	16,70% (R\$ 2.076.899,0913)
22/05/2026 às 09:15:57	06.538.554/0001-23	17,70% (R\$ 2.051.966,3291)
22/05/2026 às 09:17:53	00.839.419/0001-31	14,61% (R\$ 2.129.008,5643)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2026 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2026 às 09:19:54	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 09:21:13	Sr. Fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Melhorar a proposta.
Pelo participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 09:23:20	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23, mantendo 17,70% (R\$ 2.051.966,3291).
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 09:24:55	Sr. Fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 22/05/2026. Justificativa: Enviar o Anexo II, devidamente preenchido e assinado por representante legal da empresa e o de cronograma físico-financeiro..
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 09:27:09	Senhor fornecedor, não é necessário enviar os preços unitários, somente o anexo II do Edital. O percentual de desconto ofertado deve ser aplicado de forma linear em cada item do cronograma.
Pelo participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 11:00:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:17 de 22/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 11:07:44	Os documentos estão sendo analisados pela área técnica.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 13:30:34	A Proposta e o Cronograma estão de acordo com o Edital e seus anexos.
Sistema	22/05/2026 às 13:30:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/05/2026 13:40:42.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 13:31:41	Para a habilitação, baixe os documentos que estavam disponíveis no SICAF, baixe o comprovante de inscrição municipal do site da prefeitura e o registro no CREA, baixe do site do CREA-RS.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 13:32:55	Está faltando a certidão negativa de falência, os atestados e as declarações exigidas no subitem 8.2.1 do Projeto Básico - Anexo I.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 13:33:58	Sr. Fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 22/05/2026. Justificativa: Enviar a certidão negativa de falência, os atestados e as declarações exigidas no subitem 8.2.1 do Projeto Básico - Anexo I..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 13:45:14	Boa tarde, quais atestados? de capacidade técnica?
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 13:47:39	sim, atestado(s) de capacidade técnico-operacional e de atestado(s) de capacidade técnico-profissional
Pelo participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 13:48:22	certo, coloco eles no sicaf ou envio por aqui?
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 13:49:16	Os documentos devem ser anexados aqui no sistema, dentro do prazo estabelecido.
Pelo participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 15:31:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:14 de 22/05/2026. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	22/05/2026 às 15:45:57	Vamos analisar os documentos.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	27/05/2026 às 09:02:25	o item 8.2.1., III alínea "a)" certidão negativa de falência, não está atendido, uma vez que a certidão não foi apresentada.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	27/05/2026 às 09:02:36	o item 8.2.1.IV, alínea "b)", do Edital da Licitação, não está atendido, uma vez que a empresa licitante apenas comprovou o quantitativo de 520 metros de redes implantadas, e necessitava ter comprovado 1.500 metros, no mínimo.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	27/05/2026 às 09:02:56	o item 8.2.1.IV, alínea "c)", do Edital da Licitação, não está atendido, uma vez que o responsável técnico apenas comprovou o quantitativo de 520 metros de redes implantadas, e necessitava ter comprovado 1.500 metros, no mínimo. Este quantitativo de 520 metros implantados de rede foi inferido a partir do documento denominado "act 5".
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	27/05/2026 às 09:03:19	Os documentos denominados "act 1" e "act 4" não possuem, em sua descrição de serviços, qualquer serviço relacionado àquele especificado como necessário, qual seja implantação de rede de água ou esgoto de diâmetro nominal mínimo de 100 mm.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	27/05/2026 às 09:03:33	Já os documentos denominados "act 2", "act 3", "act 6" e "act 9" não estão acompanhados das respectivas, e necessárias, Certidões de Acervo Técnico (CATs).
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	27/05/2026 às 09:03:47	o item 8.2.1.IV, alínea "d)", do Edital da Licitação, não está atendido, uma vez que a Declaração ali solicitada não foi apresentada.
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	27/05/2026 às 09:04:02	o item 8.2.1.IV, alínea "e)", do Edital da Licitação, não está atendido, uma vez que a Declaração ali solicitada não foi apresentada."
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	27/05/2026 às 09:05:07	Senhor fornecedor, sua empresa possui os documentos exigidos no Edital? Teria condições de atender todos os requisitos exigidos?
Sistema para o participante 06.538.554/0001-23	27/05/2026 às 09:15:51	Senhor fornecedor, se não se manifestar dentro de 10 minutos, irei inabilitar sua proposta pela não atendimentos do subitem 8.2.1 inciso III, alínea "a"; 8.2.1.IV, alíneas "b", "c" "d" e "e".
Sistema	27/05/2026 às 09:26:23	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/05/2026 09:36:23.
Sistema	27/05/2026 às 09:26:40	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 00.839.419/0001-31	27/05/2026 às 09:26:40	Sr. Fornecedor TELESAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 00.839.419/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:31:40 do dia 27/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/05/2026 às 09:31:41	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:31:40 de 27/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TELESAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 00.839.419/0001-31.
Sistema	27/05/2026 às 09:31:41	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 09:32:32	Sr. Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Melhorar a proposta..
Pelo participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 09:33:21	Bom dia. Este é o nosso melhor preço.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 09:34:07	Sr. Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/05/2026. Justificativa: Enviar o Anexo II, devidamente preenchido e assinado por representante legal da empresa e o de cronograma físico-financeiro. .
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 09:34:20	Senhor fornecedor, não é necessário enviar os preços unitários, somente o anexo II do Edital. O percentual de desconto ofertado deve ser aplicado de forma linear em cada item do cronograma.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 09:34:50	Por gentileza, após anexar o anexo II e o cronograma, encerre o envio de anexos.
Pelo participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 09:36:53	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43, mantendo 16,70% (R\$ 2.076.899,0913).
Pelo participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 10:12:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:36 de 27/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43.
Pelo participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 10:13:32	Documentos anexados.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 10:14:09	Vamos analisar.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 10:45:31	De acordo com o subitem 4.1.1 do Edital, solicitamos a correção do valor total da proposta, devendo conter até duas casas decimais (2.076.899,09). fazer a correção também no valor por extenso.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 10:46:42	Sr. Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 27/05/2026. Justificativa: Enviar a proposta corrigida, com duas casas decimais..
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 10:47:08	Por gentileza, após anexar, encerre o envio de anexos.
Pelo participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:08:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:07 de 27/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43.
Pelo participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:08:41	Proposta corrigida anexada.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:16:07	A Proposta e o Cronograma estão de acordo com o Edital e seus anexos.
Sistema	27/05/2026 às 11:16:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/05/2026 11:26:14.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:18:07	Para a habilitação, baixe os documentos que estavam disponíveis no SICAF.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:18:18	Está faltando a certidão negativa de falência, os atestados e as declarações exigidas no subitem 8.2.1 do Projeto Básico - Anexo I.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:18:37	Sr. Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 27/05/2026. Justificativa: Enviar a certidão negativa de falência, os atestados e as declarações exigidas no subitem 8.2.1 do Projeto Básico - Anexo I..
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:19:07	Por gentileza, após anexar os documentos solicitados, encerre o envio de anexos.
Pelo participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:37:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:32 de 27/05/2026. 24 anexos foram enviados pelo fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43.
Pelo participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:38:12	Documentos solicitados anexados.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	27/05/2026 às 11:45:03	Vamos analisar
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:01:26	Os balanços foram analisados pela área contábil, e atende aos índices exigidos no Edital e seus anexos.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:12:45	Em relação à alínea “d”, foi apresentada Declaração de Responsabilidade Técnica contendo os compromissos exigidos quanto à integração do responsável técnico ao quadro da licitante e à permanência mínima de profissional técnico no local dos serviços. Contudo, o documento não identifica expressamente o nome, a qualificação e a função do profissional indicado.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:13:02	Conforme consta nas observações em relação à qualificação técnica, o profissional indicado como Responsável Técnico pelos serviços deverá ser o profissional detentor do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, podendo ser, também, o Engenheiro Residente; no entanto, essa informação deverá estar clara na declaração.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:13:18	É necessário corrigir a declaração, identificando o responsável técnico e/ou engenheiro residente indicado, sua respectiva qualificação e a função que exercerá.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:20:02	Conforme previsto nas observações em relação à qualificação técnica, a licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante, local em que foi executado o objeto contratado, Notas Fiscais, dentre outros documentos.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:20:39	Quanto à alínea “b”, referente à capacidade técnico operacional, o atestado emitido pela Alternativa Sustentável Incorporações Ltda. / Grupo ALSUS, em favor da própria licitante, solicitamos o envio do contrato firmado entre as partes e as notas fiscais de execução ou prestação de serviços emitidas no período informado.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:21:48	Sr. Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 28/05/2026. Justificativa: Enviar a declaração “d” corrigida, conforme solicitado no chat; enviar o contrato firmado entre as partes e as notas fiscais de deram origem ao atestado emitido pela Alternativa Sustentável Incorporações Ltda. / Grupo ALSUS, em favor da licitante..
Pelo participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:44:05	Bom dia!
Pelo participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:44:49	Irei anexar em seguida os documentos solicitados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 09:57:55	Por gentileza, após anexar, encerre o envio de anexos.
Pelo participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 10:29:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:45 de 28/05/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 10:34:12	Vou encaminhar os documentos anexados, para a área técnica analisar.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 14:03:59	Estou aguardando a área técnica se manifestar sobre a Nota Fiscal e o Contrato
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 14:55:59	A área técnica se manifestou da seguinte forma:
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 14:56:35	“Os documentos agora apresentados não são suficientes para a habilitação inequívoca da licitante. Há, portanto, a necessidade de esclarecimentos/apresentação de demais documentos, quais sejam:
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 14:57:02	O Atestado de Capacidade Técnica informa que os serviços teriam sido executados entre os meses de maio/2025 a março/2026 (11 meses completos, portanto). Todavia, a Nota Fiscal apresentada refere-se à execução de serviços de apenas o período de outubro/2025. É necessária, portanto, a apresentação das demais Notas Fiscais, dos demais períodos.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 14:57:28	Tanto o Atestado previamente apresentado, quanto o Contrato ora anexado, indicam que os serviços diversos de assentamentos de tubulações totalizariam 9.200 metros de redes.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 14:58:16	O Item “3” do Contrato indica que o preço do valor do metro linear implantado de rede seria de R\$ 200,00/m. Entretanto, o valor da Nota fiscal apresentada (R\$ 40.000,00), quando comparado ao preço firmado em contrato, indicaria que foram, naquele período de medição da Nota, implantados 200 metros lineares de tubulação (R\$ 40.000 / R\$ 200/m = 200 m).
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 14:58:34	Sendo assim, é necessária a apresentação das demais Notas Fiscais relativas ao Contrato, as quais guardam, ao que se conclui, os outros 9.000 metros de redes assentadas.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 14:59:06	A Nota Fiscal, como dito, refere-se ao período de trabalho de, apenas, outubro de 2025. Estranha a data de emissão desta ter ocorrido apenas em 27/05/2026 (quase sete meses completos depois da finalização do período de apuração dos trabalhos).
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 14:59:29	Sendo assim, é necessário que a licitante informe o motivo deste vasto lapso temporal observado. Ainda mais necessária é a apresentação de tal justificativa, uma vez que se pesa também que o próprio item “3” do Contrato prevê que “(...) a medição mensal aferida e aprovada entre ambas as partes (ocorrerá) até o 5ª dia útil de cada mês.”, e que o vencimento é previsto “(...) para todo o dia 10 de cada mês”.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 15:00:09	Quanto à Declaração de Responsabilidade Técnica (alínea “d”) do item 8.2.1.IV do Edital, o documento agora apresentado atende aos requisitos mínimos exigidos, estando, assim, neste aspecto, a licitante livre de novas apresentações/correções em documentos.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 15:04:21	Sr. Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 28/05/2026. Justificativa: Apresentação das demais Notas Fiscais relativas ao Contrato, bem como, apresentar justificativa para o lapso temporal entre a prestação dos serviços e a emissão da Nota Fiscal, conforme mensagem no chat,.
Pelo participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 15:14:48	Boa tarde! Informo que não foi apresentada demais notas fiscais, pelo fato de não terem sido geradas. O motivo por não terem sido geradas, foi que acontecerem permutas entre ambas as empresas no decorrer da execução do contrato Nª 003/2025 (empresa contratante Alternativa Sustentável Incorporações LTDA e empresa contratada Caxias Pavimentações e Construções LTDA).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 15:15:38	A nota fiscal anexada, foi gerada para fins de fechamento de medição entre ambas as empresas.
Pelo participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 15:17:00	Não teremos anexos para enviar, conforme solicitação anterior.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 15:43:09	Obrigada pelo retorno! Passei essas informações para a área técnica.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 15:44:05	Assim que a área técnica se manifestar, eu informo a decisão.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 16:28:51	Decisão da área técnica: Diante do posicionamento da licitante, é concluído que a mesma não atendeu ao item 8.2.1.IV do Edital. Sendo assim, faz-se necessário que a mesma seja inabilitada.
Sistema para o participante 40.329.940/0001-43	28/05/2026 às 16:30:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 16:30:53 de 28/05/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 foram excluídos. Motivo: Fornecedor inabilitado.
Sistema	28/05/2026 às 16:30:53	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/05/2026 16:40:53.
Sistema	28/05/2026 às 16:31:11	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 00.839.419/0001-31	28/05/2026 às 16:31:11	Sr. Fornecedor TELESAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 00.839.419/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:36:11 do dia 28/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/05/2026 às 16:36:12	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:36:11 de 28/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TELESAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 00.839.419/0001-31.
Sistema	28/05/2026 às 16:36:12	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	28/05/2026 às 16:37:54	Sr. Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Melhorar a proposta.
Pelo participante 20.111.575/0001-99	28/05/2026 às 16:41:26	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99, mantendo 15,70% (R\$ 2.101.831,8535).
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	28/05/2026 às 16:42:45	Sr. Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:43:00 do dia 28/05/2026. Justificativa: Enviar o Anexo II, devidamente preenchido e assinado por representante legal da empresa e o de cronograma físico-financeiro. .
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	28/05/2026 às 16:43:13	Senhor fornecedor, não é necessário enviar os preços unitários, somente o anexo II do Edital. O percentual de desconto ofertado deve ser aplicado de forma linear em cada item do cronograma.
Pelo participante 20.111.575/0001-99	28/05/2026 às 17:11:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:11:17 de 28/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 09:01:18	Estou aguardando um retorno da área técnica, que está analisando o cronograma e a proposta.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 09:25:46	A área técnica assim se manifestou: “Após análise, quanto à “Proposta de Preços”, a mesma está adequada, atendendo às exigências do Certame. Quanto ao Cronograma Físico-Financeiro, os valores especificados em “Custo”, ao longo dos meses, somam importância que difere em um centavo de real do valor total da Proposta de Preços, devendo receberem correção.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 09:26:25	Sr. Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 29/05/2026. Justificativa: Enviar o cronograma corrigido, conforme mensagem enviada no chat..
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 09:27:02	Por gentileza, após anexar o cronograma corrigido, encerre o envio de anexos.
Pelo participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 10:07:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:21 de 29/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 10:26:13	A Proposta e o Cronograma estão de acordo com o Edital e seus anexos.
Sistema	29/05/2026 às 10:26:20	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2026 10:36:20.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 10:31:07	Para a habilitação, baixei os documentos que estavam disponíveis no SICAF.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 10:31:45	Está faltando o registro da empresa no CREA, os atestados e as declarações exigidas no subitem 8.2.1 do Projeto Básico - Anexo I. Caso já tenha o balanço de 2025, envie também.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 10:32:38	Sr. Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 29/05/2026. Justificativa: Enviar a registro da empresa no CREA, os atestados e as declarações exigidas no subitem 8.2.1 do Projeto Básico - Anexo I. Caso já tenha o balanço de 2025, envie também..
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 10:42:04	Por gentileza, após anexar os documentos solicitados, encerre o envio de anexos.
Pelo participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 12:17:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:26 de 29/05/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 14:00:29	Faltou a DRE 2025, termo de abertura e de encerramento e o recibo de entrega 2025, exigidos no subitem 8.2.1, III, "b" do Projeto Básico. Vou abrir o prazo para o envio dos documentos.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 14:00:47	Sr. Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 29/05/2026. Justificativa: Enviar a DRE 2025, termo de abertura e de encerramento e o recibo de entrega 2025..
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 14:01:16	Por gentileza, após anexar os documentos, encerre o envio de anexos.
Pelo participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 14:37:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:43 de 29/05/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 14:40:55	O Balanço foi analisado pela contadora do SAMAE, e tem os índices mínimos exigidos no Edital.
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 14:41:46	A área técnica analisou os atestados e declarações e informaram que atende a todos os requisitos expressos no item 8.2.1.IV do Edital
Sistema para o participante 20.111.575/0001-99	29/05/2026 às 14:43:31	Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e seus anexos.
Sistema	29/05/2026 às 14:43:42	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2026 14:53:42.
Sistema	29/05/2026 às 14:56:16	A fase de recurso do item 1 está aberta até 03/06/2026.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2026 às 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
22/05/2026 às 09:24:55	Fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 22/05/2026. Justificativa: Enviar o Anexo II, devidamente preenchido e assinado por representante legal da empresa e o de cronograma físico-financeiro..
22/05/2026 às 11:00:17	Fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23 finalizou o envio de anexo.
22/05/2026 às 13:33:58	Fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 22/05/2026. Justificativa: Enviar a certidão negativa de falência, os atestados e as declarações exigidas no subitem 8.2.1 do Projeto Básico - Anexo I..
22/05/2026 às 15:31:14	Fornecedor PAVITESA CONSTRUCOES LIMITADA, CNPJ 06.538.554/0001-23 finalizou o envio de anexo.
27/05/2026 às 09:34:07	Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/05/2026. Justificativa: Enviar o Anexo II, devidamente preenchido e assinado por representante legal da empresa e o de cronograma físico-financeiro. .
27/05/2026 às 10:12:36	Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 finalizou o envio de anexo.
27/05/2026 às 10:46:42	Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 27/05/2026. Justificativa: Enviar a proposta corrigida, com duas casas decimais..
27/05/2026 às 11:08:07	Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 finalizou o envio de anexo.
27/05/2026 às 11:18:37	Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 27/05/2026. Justificativa: Enviar a certidão negativa de falência, os atestados e as declarações exigidas no subitem 8.2.1 do Projeto Básico - Anexo I..
27/05/2026 às 11:37:32	Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 finalizou o envio de anexo.
28/05/2026 às 09:21:48	Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 28/05/2026. Justificativa: Enviar a declaração "d" corrigida, conforme solicitado no chat; enviar o contrato firmado entre as partes e as notas fiscais de deram origem ao atestado emitido pela Alternativa Sustentável Incorporações Ltda. / Grupo ALSUS, em favor da licitante..
28/05/2026 às 10:29:45	Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 finalizou o envio de anexo.
28/05/2026 às 15:04:21	Fornecedor CAXIAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 40.329.940/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 28/05/2026. Justificativa: Apresentação das demais Notas Fiscais relativas ao Contrato, bem como, apresentar justificativa para o lapso temporal entre a prestação dos serviços e a emissão da Nota Fiscal, conforme mensagem no chat,..
28/05/2026 às 16:42:45	Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:43:00 do dia 28/05/2026. Justificativa: Enviar o Anexo II, devidamente preenchido e assinado por representante legal da empresa e o de cronograma físico-financeiro. .
28/05/2026 às 17:11:17	Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99 finalizou o envio de anexo.
29/05/2026 às 09:26:25	Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 29/05/2026. Justificativa: Enviar o cronograma corrigido, conforme mensagem enviada no chat..
29/05/2026 às 10:07:21	Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99 finalizou o envio de anexo.
29/05/2026 às 10:32:38	Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 29/05/2026. Justificativa: Enviar a registro da empresa no CREA, os atestados e as declarações exigidas no subitem 8.2.1 do Projeto Básico - Anexo I. Caso já tenha o balanço de 2025, envie também..
29/05/2026 às 12:17:26	Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
29/05/2026 às 14:00:47	Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 29/05/2026. Justificativa: Enviar a DRE 2025, termo de abertura e de encerramento e o recibo de entrega 2025..
29/05/2026 às 14:37:43	Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99 finalizou o envio de anexo.
08/06/2026 às 11:36:51	Fornecedor DCON CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.111.575/0001-99 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 15,70% (R\$ 2.101.831,8535).
08/06/2026 às 11:36:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/05/2026 10:36:20
Intenção de recurso na habilitação:	29/05/2026 14:53:42
Recurso:	03/06/2026 23:59:59
Contrarrazão:	10/06/2026 23:59:59