
 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Obra Bancos
SAMAE - RS_30-03-2025_Rev. 10 SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 02/2025 - Pará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul

Total Peso (%)

5.141.293,53 9,34 %

1.437.319,60 2,61 %

13.413.252,58 24,37 %

5.165.325,63 9,39 %

49.641,63 0,09 %

2.510.722,21 4,56 %

6.793.974,31 12,34 %

772.410,90 1,40 %

884.584,73 1,61 %

3.267.814,60 5,94 %

787.202,61 1,43 %

4.861.622,21 8,83 %

1.809.545,22 3,29 %

4.295.601,80 7,81 %

114.421,18 0,21 %

542.726,54 0,99 %

13.312,70 0,02 %

1.909.973,90 3,47 %

921.283,30 1,67 %

28.219,20 0,05 %

314.417,96 0,57 %

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 18 CLIMATIZAÇÃO

 19 SUBESTAÇÃO

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

_______________________________________________________________
RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico
CREA-RS 167.175-D

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS

 5 PÓRTICO

 6 FECHAMENTOS

 7 REVESTIMENTOS

 8 

Total 9.917.615,91
Total 55.034.666,34

Item Descrição

Total 45.117.050,43

BRISES

 9 ESQUADRIAS

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA

 12 PAISAGISMO

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

B.D.I.
22,44%

Planilha Orçamentária Resumida
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