
Modalidade N° 90033 Ano 2025

Órgão CNPJ 88.659.313/0001-05
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.
*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço unitário 

(R$)*
Preço Total (R$) % BDI**

% Encargos 
Sociais**

 1   IMPLANTAÇÃO DE REDES

1  1.1 SINAPI  103373 13/02/25

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO 
DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 
SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 2.000,0000 m 14,1200 28.240,00 23,80% 69,79%

2  1.2 SINAPI  103374 13/02/25

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO 
DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 
SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 4.000,0000 m 0,8800 3.520,00 23,80% 69,79%

3  1.3 SINAPI  103375 13/02/25

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO 
DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 
SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 600,0000 m 1,2700 762,00 23,80% 69,79%

4  1.4 SINAPI  97121 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 15.000,0000 m 3,7000 55.500,00 23,80% 69,79%

5  1.5 SINAPI  97122 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 5.000,0000 m 4,4700 22.350,00 23,80% 69,79%

6  1.6 SINAPI  97123 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 3.000,0000 m 5,1800 15.540,00 23,80% 69,79%
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7  1.7 SINAPI  97127 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 2.000,0000 m 6,3200 12.640,00 23,80% 69,79%

8  1.8 SINAPI  97128 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 1.500,0000 m 12,7500 19.125,00 23,80% 69,79%

9  1.9 SINAPI  97129 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 1.500,0000 m 15,1100 22.665,00 23,80% 69,79%

10  1.10 SINAPI  97130 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 1.000,0000 m 17,4700 17.470,00 23,80% 69,79%

11  1.11 SINAPI  97146 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 1.000,0000 m 16,5500 16.550,00 23,80% 69,79%

12  1.12 SINAPI  97147 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 500,0000 m 18,9000 9.450,00 23,80% 69,79%

13  1.13 SINAPI  97148 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 500,0000 m 21,2500 10.625,00 23,80% 69,79%

14  1.14 SINAPI  97149 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 250,0000 m 23,6200 5.905,00 23,80% 69,79%



15  1.15 SINAPI  97150 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 250,0000 m 31,9300 7.982,50 23,80% 69,79%

16  1.16 SINAPI  97151 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 200,0000 m 37,5700 7.514,00 23,80% 69,79%

17  1.17 SINAPI  97152 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 200,0000 m 42,8600 8.572,00 23,80% 69,79%

18  1.18 SINAPI  97153 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 200,0000 m 48,3700 9.674,00 23,80% 69,79%

19  1.19 SINAPI  97155 13/02/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 200,0000 m 59,5500 11.910,00 23,80% 69,79%

 2   ESCAVAÇÕES E REMOÇÕES

20  2.1 SINAPI  90099 13/02/25

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 22.967,7000 m3 20,3500 467.392,70 23,80% 69,79%

21  2.2 SINAPI  90101 13/02/25

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 
M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 3.281,1000 m3 17,2300 56.533,35 23,80% 69,79%

22  2.3 COMPOSICAO_PROPRIA 97571/1 13/02/25
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM ROCHA A FOGO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 6.562,2000 m3 412,7700 2.708.679,29 23,80% 69,79%

23  2.4 SINAPI  101570 13/02/25

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020 1.000,0000 m2 28,5100 28.510,00 23,80% 69,79%

24  2.5 COMPOSICAO_PROPRIA CP 040 13/02/25 REMOÇÃO E EMPILHAMENTO DE PARALELEPIPEDO 7.900,0000 m2 10,6200 83.898,00 23,80% 69,79%



25  2.6 SINAPI  97636 13/02/25
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4.410,0000 m2 31,6800 139.708,80 23,80% 69,79%

26  2.7 SINAPI  97635 13/02/25

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 400,0000 m2 20,9800 8.392,00 23,80% 69,79%

 3   SONDAGENS
27  3.1 SINAPI  93358 13/02/25 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 250,0000 m3 115,0100 28.752,50 23,80% 69,79%

28  3.2 SINAPI  93382 13/02/25
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 250,0000 m3 37,0600 9.265,00 23,80% 69,79%

 4   REATERRO

29  4.1 SINAPI  93378 13/02/25

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 11.875,5000 m3 33,7700 401.035,64 23,80% 69,79%

30  4.2 SINAPI  93380 13/02/25

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 2.375,1000 m3 22,2500 52.845,98 23,80% 69,79%

31  4.3 COMPOSICAO_PROPRIA CP 021 13/02/25

REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
(LARGURA ATÉ 1,5M) 9.500,4000 m3 95,3200 905.578,13 23,80% 69,79%

32  4.4 COMPOSICAO_PROPRIA 93004 13/02/25
REATERRO DE VALA COM AGREGADO MIÚDO, AREIA OU PÓ DE 
BRITA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 8.079,1200 m3 263,7300 2.130.706,32 23,80% 69,79%

 5   REPAVIMENTAÇÕES

33  5.1 COMPOSICAO_PROPRIA CP 013 13/02/25

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE 
PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM PÓ DE 
PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 
PARALELEPIPEDO 7.900,0000 m2 65,2300 515.317,00 23,80% 69,79%

34  5.2 SINAPI  94991 13/02/25

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 20,0000 m3 956,6800 19.133,60 23,80% 69,79%

35  5.3 SINAPI  94993 13/02/25

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 350,0000 m2 100,5200 35.182,00 23,80% 69,79%



36  5.4 SINAPI  87247 13/02/25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 200,0000 m2 81,2600 16.252,00 23,80% 69,79%

37  5.5 SINAPI  101863 13/02/25

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020 450,0000 m2 35,2600 15.867,00 23,80% 69,79%

38  5.6 COMPOSICAO_PROPRIA CP 046 13/02/25
RECOMPOSIÇÃO DE PLACAS IRREGULARES DE BASALTO, 
INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO 550,0000 m2 56,3500 30.992,50 23,80% 69,79%

 6   ESPERA DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO

39  6.1 COMPOSICAO_PROPRIA CP 069 13/02/25
ESCAVAÇÃO E REATERRO E COMPACTAÇÃO  DE VALA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE RAMAL, INCLUINDO PÓ DE BRITA 750,0000 m 40,2500 30.187,50 23,80% 69,79%

40  6.2 COMPOSICAO_PROPRIA 95986 13/02/25 RELIGAÇÃO NO RAMAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO DO RAMAL 200,0000 un 94,6200 18.924,00 23,80% 69,79%
41  6.3 COMPOSICAO_PROPRIA 95987 13/02/25 RELIGAÇÃO NO RAMAL 200,0000 un 82,2700 16.454,00 23,80% 69,79%

 7   INTALAÇÕES DE PEÇAS ESPECIAIS

42  7.1 SINAPI  103462 13/02/25

EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO 
OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 32 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE 
TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 100,0000 un 7,6700 767,00 23,80% 69,79%

43  7.2 SINAPI  103463 13/02/25

EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO 
OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 63 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE 
TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 50,0000 un 11,8300 591,50 23,80% 69,79%

44  7.3 SINAPI  103464 13/02/25

EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO 
OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 90 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE 
TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 18,0000 un 15,4700 278,46 23,80% 69,79%

45  7.4 SINAPI  105315 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC 
PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 250,0000 un 12,6100 3.152,50 23,80% 69,79%

46  7.5 SINAPI  105381 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC 
PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 50,0000 un 15,4500 772,50 23,80% 69,79%



47  7.6 SINAPI  105378 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 83,0000 un 15,6500 1.298,95 23,80% 69,79%

48  7.7 SINAPI  105379 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 50,0000 un 20,6200 1.031,00 23,80% 69,79%

49  7.8 SINAPI  105392 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 33,0000 un 25,6300 845,79 23,80% 69,79%

50  7.9 SINAPI  105393 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 25,0000 un 30,8500 771,25 23,80% 69,79%

51  7.10 SINAPI  105394 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 25,0000 un 36,0200 900,50 23,80% 69,79%

52  7.11 SINAPI  105395 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 17,0000 un 41,2300 700,91 23,80% 69,79%

53  7.12 SINAPI  105396 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 17,0000 un 46,4200 789,14 23,80% 69,79%

54  7.13 SINAPI  105397 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 8,0000 un 51,7800 414,24 23,80% 69,79%



55  7.14 SINAPI  105398 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 8,0000 un 69,2100 553,68 23,80% 69,79%

56  7.15 SINAPI  105399 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 4,0000 un 81,7500 327,00 23,80% 69,79%

57  7.16 SINAPI  105400 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 4,0000 un 93,2600 373,04 23,80% 69,79%

58  7.17 SINAPI  105401 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 3,0000 un 105,1600 315,48 23,80% 69,79%

59  7.18 SINAPI  105380 13/02/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 3,0000 un 129,6700 389,01 23,80% 69,79%

 8   
CONSERTOS E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - REDE DE ESGOTO 
PLUVIAL

60  8.1 SINAPI  95566 13/02/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 35,0000 m 175,9800 6.159,30 23,80% 69,79%

61  8.2 SINAPI  92219 13/02/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 35,0000 m 208,5200 7.298,20 23,80% 69,79%

62  8.3 SINAPI  92220 13/02/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 35,0000 m 254,2300 8.898,05 23,80% 69,79%

 9   LIGAÇÕES PROVISÓRIAS



63  9.1 SINAPI  104001 13/02/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 750,0000 un 18,3500 13.762,50 23,80% 69,79%

 10   SERVIÇOS ESPECIAIS

64  10.1 COMPOSICAO_PROPRIA 93005 13/02/25
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUINDO 
FORMA, CONFECÇÃO E LANÇAMENTO 25,0000 m3 1.092,8300 27.320,75 23,80% 69,79%

65  10.2 COMPOSICAO_PROPRIA CP 077 13/02/25 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 38.900,0000 m 5,1200 199.168,00 23,80% 69,79%

66  10.3 SINAPI  102509 13/02/25

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 400,0000 m2 36,7100 14.684,00 23,80% 69,79%

67  10.4 SINAPI  103689 13/02/25

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 3,6000 m2 576,3800 2.074,97 23,80% 69,79%

68  10.5 COMPOSICAO_PROPRIA SSA 02 13/02/25

CAIXA EM ALVENARIA PARA VENTOSAS (0,80X0,80)M. INCLUI 
SAPATA CORRIDA, ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, 
REBOCO INTERNO, VIGA CINTA E TAMPA DE FERRO 1/4" 10,0000 un 2.179,7000 21.797,00 23,80% 69,79%

69  10.6 COMPOSICAO_PROPRIA SSA 03 13/02/25

CAIXA EM ALVENARIA PARA VRP (2,00X1,50M). INCLUI: SAPATA 
CORRIDA, ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO, 
DRENO E TAMPA DE FERRO 1/4". 15,0000 un 4.941,2100 74.118,15 23,80% 69,79%

70  10.7 COMPOSICAO_PROPRIA CP 038 13/02/25
CADASTRO E DESENHO DE ADUTORAS E REDES DE 
ABASTECIMENTO 38.900,0000 m 0,6200 24.118,00 23,80% 69,79%

 11   ADMINISTRAÇÃO
71  11.1 COMPOSICAO_PROPRIA SSA 04 13/02/25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SSA 1,0000 un 434.463,5300 434.463,53 23,80% 69,79%


