
Modalidade N° Ano 2024

Órgão CNPJ 88.659.313/0001-05
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.
*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço 

unitário 
(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 
Sociais**

1 DOCUMENTAÇÃO
1 1 1.1 COTACAO COT.01 16/11/2023 LICENÇAS, TAXAS (ART OU RRT) 1,00 UN 285,94 285,94 22,23% 112,77%

1 2 1.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
1 16/11/2023

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA – REFORÇO ESTRUTURAL
22,56 M2 33,26

750,35
22,23% 112,77%

1 3 1.3
COMPOSICAO

_PROPRIA
2 16/11/2023 PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 15,69 M2 27,89 437,59 22,23% 112,77%

1 4 1.4
COMPOSICAO

_PROPRIA
3 16/11/2023 PROJETO DE REDE E CENTRAL DE GÁS GLP/GN 1,00 UN 719,35 719,35 22,23% 112,77%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 5 2.1

COMPOSICAO
_PROPRIA

4 16/11/2023 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00 M2 344,82

2.068,92
22,23% 112,77%

1 6 2.2
SINAPI 98525 16/11/2023

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES

2.100,00 M2 0,54
1.134,00

22,23% 112,77%

1 7 2.3
COMPOSICAO

_PROPRIA
5 16/11/2023

LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR

100,00 M2 6,33
633,00

22,23% 112,77%

1 8 2.4
SINAPI 97622 16/11/2023

DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

0,40 M3 70,53
28,21

22,23% 112,77%

1 9 2.5
SINAPI 97624 16/11/2023

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

1,91 M3 132,60
253,27

22,23% 112,77%

1 10 2.6
COMPOSICAO

_PROPRIA
6 16/11/2023

DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO

4,48 M2 9,90
44,35

22,23% 112,77%

1 11 2.7
SINAPI 97633 16/11/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

95,19 M2 28,25
2.689,12

22,23% 112,77%

1 12 2.8
COMPOSICAO

_PROPRIA
7 16/11/2023

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

0,50 M2 55,22
27,61

22,23% 112,77%

1 13 2.9
COMPOSICAO

_PROPRIA
8 16/11/2023

DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

9,54 M2 14,88
141,96

22,23% 112,77%

1 14 2.10
COMPOSICAO

_PROPRIA
9 16/11/2023

REMOÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

6,27 M2 29,74
186,47

22,23% 112,77%

1 15 2.11 SINAPI 97644 16/11/2023 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL 3,25 M2 11,80 38,35 22,23% 112,77%

1 16 2.12

COMPOSICAO
_PROPRIA

10 16/11/2023 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO, DE FORMA MANUAL, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

5,94 M2 52,69

312,98
22,23% 112,77%

1 17 2.13
SINAPI 97663 16/11/2023

REMOÇÃO E DESCARTE DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

3,00 UN 16,01
48,03

22,23% 112,77%

1 18 2.14
COMPOSICAO

_PROPRIA
11 16/11/2023

REMOÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO

50,31 M 16,78
844,20

22,23% 112,77%

1 19 2.15
COMPOSICAO

_PROPRIA
12 16/11/2023

REMOÇÃO E DESCARTE DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

41,48 M2 4,67
193,71

22,23% 112,77%

1 20 2.16

COMPOSICAO
_PROPRIA

13 16/11/2023 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE COBERTURA (RUFOS, ALGEROZ, 
CAPA-MURO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

23,64 M 4,18

98,82
22,23% 112,77%

1 21 2.17

COMPOSICAO
_PROPRIA

14 16/11/2023

EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA PARA 
ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO/DEPÓSITOS/VESTIÁRIOS E 
SANITÁRIOS

13,80 M2 994,76

13.727,69
22,23% 112,77%

1 22 2.18
SINAPI 100982 16/11/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE

15,00 M3 11,47
172,05

22,23% 112,77%

1 23 2.19
SINAPI 95875 16/11/2023

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE
150,00 M3 X KM 3,10

465,00
22,23% 112,77%

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 24 3.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
15 16/11/2023

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

30,00 H 51,30
1.539,00

22,23% 112,77%

1 25 3.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
16 16/11/2023

ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

30,00 H 142,89
4.286,70

22,23% 112,77%

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1 26 4.1

SINAPI 101254 16/11/2023
ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA E CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3

40,00 M3 16,26

650,40

22,23% 112,77%

1 27 4.2
SINAPI 90106 16/11/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
57,16 M3 9,51

543,59
22,23% 112,77%

1 28 4.3
SINAPI 93379 16/11/2023 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, 

SOLO COMPACTADO MECANICAMENTE
51,04 M3 24,46

1.248,44
22,23% 112,77%

1 29 4.4
SINAPI 95875 16/11/2023 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (BOTA-FORA)
415,08 M3 X KM 3,10

1.286,75
22,23% 112,77%

5 EDIFICAÇÃO - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO

1 30 5.1
SINAPI 96624 16/11/2023 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM
0,20 M3 143,33

28,67
22,23% 112,77%

1 31 5.2
SINAPI 96616 16/11/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS

0,75 M3 770,31
577,73

22,23% 112,77%

1 32 5.3

COMPOSICAO
_PROPRIA

17 16/11/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 
MPA, INCLUSO FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO

1,56 M3 2.508,40

3.913,10

22,23% 112,77%

1 33 5.4
SINAPI 97103 16/11/2023

CONCRETAGEM DE RADIER, FCK 30 MPA - INCLUSO FORMAS, 
ARMADURAS, CONCRETO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

2,00 M2 303,70

607,40
22,23% 112,77%

1 34 5.5
SINAPI 104488 16/11/2023

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (VIGAS 
BALDRAMES, PILARES, VIGAS E LAJES), PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

4,16 M3 3.282,35

13.654,58
22,23% 112,77%

Obras e Serviços de Engenharia
385.358,33R$                                                                                                                                                                                 

Descrição do 
Objeto

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - CAXIAS DO SUL

Contratação de Obra para reforma de edificação que atenderá o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da FAS, no bairro Serrano.

Estimativa
Nº  do 

Lote***
Nº 

Item*
Descrição do item*

N° 
Ordem

Código de 
Referência*

*

Fonte de 
Referência**

Data de 
Referência*

*

ORÇAMENTO
Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica



6 REFORÇO ESTRUTURAL

1 35 6.1

COMPOSICAO
_PROPRIA

18 16/11/2023

VIGA METÁLICA EM PERFIL ESTRUTURAL A-36, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

72,72 QUILO 31,58

2.296,50
22,23% 112,77%

7 IMPERMEABILIZAÇÕES

1 36 7.1
SINAPI 98555 16/11/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS

5,76 M2 38,77
223,32

22,23% 112,77%

8 PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS

1 37 8.1
SINAPI 103328 16/11/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL (ESPESSURA 9 CM)

24,15 M2 109,13
2.635,49

22,23% 112,77%

1 38 8.2
SINAPI 93196 16/11/2023

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO

3,25 M 86,54
281,26

22,23% 112,77%

1 39 8.3
SINAPI 93197 16/11/2023

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO

7,20 M 96,55
695,16

22,23% 112,77%

1 40 8.4

COMPOSICAO
_PROPRIA

19 16/11/2023

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST) E OUTRA 
RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
SEM VÃOS

4,22 M2 141,77

598,27

22,23% 112,77%

1 41 8.5

COMPOSICAO
_PROPRIA

20 16/11/2023

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST) E OUTRA 
RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS

3,68 M2 158,46

583,13

22,23% 112,77%

1 42 8.6

SINAPI 96358 16/11/2023

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
STANDARD (ST), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS

4,19 M2 132,25

554,13

22,23% 112,77%

1 43 8.7

SINAPI 96359 16/11/2023

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
STANDARD (ST), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS

3,25 M2 148,66

483,15

22,23% 112,77%

1 44 8.8

SINAPI 96370 16/11/2023
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
STANDARD (ST), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

1,79 M2 88,20

157,88

22,23% 112,77%

1 45 8.9

COMPOSICAO
_PROPRIA

21 16/11/2023

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
SEM VÃOS

4,26 M2 98,20

418,33

22,23% 112,77%

9 COBERTURAS

1 46 9.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
22 16/11/2023

ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, 
CORTE 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

23,64 M 89,45
2.114,60

22,23% 112,77%

1 47 9.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
23 16/11/2023

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE RODAFORRO DE MADEIRA 
EXISTENTE

12,64 M 20,83
263,29

22,23% 112,77%

1 48 9.3
COMPOSICAO

_PROPRIA
24 16/11/2023

TRAMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO DE FORRO

69,11 M2 96,73
6.685,01

22,23% 112,77%

1 49 9.4
SINAPI 96486 16/11/2023

FORRO DE PVC, LISO, COR BRANCO, DIMENSÕES 200MM X 
10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

45,92 M2 109,68
5.036,51

22,23% 112,77%

1 50 9.5
COMPOSICAO

_PROPRIA
25 16/11/2023 FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA 23,19 M2 75,98 1.761,98 22,23% 112,77%

1 51 9.6
COMPOSICAO

_PROPRIA
26 16/11/2023

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PVC)
61,91 M 18,07

1.118,71
22,23% 112,77%

1 52 9.7
COMPOSICAO

_PROPRIA
27 16/11/2023 RODAFORRO DO TIPO CORDÃO DE MADEIRA 4,81 M 33,61 161,66 22,23% 112,77%

1 53 9.8

COMPOSICAO
_PROPRIA

28 16/11/2023

PASSARINHEIRA CANALETE 90 TELHA KALHETÃO EM PLACA DE 
VENTILAÇÃO DE POLIPROPILENO, COR PRETA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

29,43 M 55,32

1.628,07
22,23% 112,77%

1 54 9.9

COMPOSICAO
_PROPRIA

29 16/11/2023 PASSARINHEIRA UNIVERSAL EM PLACA DE VENTILAÇÃO DE 
POLIPROPILENO, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

58,86 M 20,35

1.197,80
22,23% 112,77%

10 PISOS E PAVIMENTAÇÕES

1 55 10.1
SINAPI 96622 16/11/2023

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM

0,84 M3 150,80
126,67

22,23% 112,77%

1 56 10.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
30 16/11/2023 REINSTALAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) EXISTENTE 50,31 M 25,79 1.297,49 22,23% 112,77%

1 57 10.3
SINAPI 94273 16/11/2023 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
139,94 M 68,13

9.534,11
22,23% 112,77%

1 58 10.4
SINAPI 96624 16/11/2023

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 
CM

27,83 M3 143,33

3.988,87
22,23% 112,77%

1 59 10.5
SINAPI 100323 16/11/2023

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO

25,00 M3 160,59
4.014,75

22,23% 112,77%

1 60 10.6

COMPOSICAO
_PROPRIA

31 16/11/2023

PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO, 
QUADRADO, 40X40CM OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6CM, 
INCLUSO CAMADA DE PÓ DE BRITA

109,08 M2 130,02

14.182,58
22,23% 112,77%

1 61 10.7

COMPOSICAO
_PROPRIA

32 16/11/2023

PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO 
QUADRADAS, RESISTENTES AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS, 
ESPESSURA 8CM, INCLUSO CAMADA DE PÓ DE BRITA

19,19 M2 193,28

3.709,04
22,23% 112,77%

1 62 10.8
COMPOSICAO

_PROPRIA
33 16/11/2023

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EM PLACA DE 
CONCRETO PRENSADA 25 X 25 X 2,5 CM COLORIDO

15,18 M2 181,21
2.750,77

22,23% 112,77%

1 63 10.9
SINAPI 87630 16/11/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESSURA 3CM

76,66 M2 50,99
3.908,89

22,23% 112,77%

1 64 10.10

COMPOSICAO
_PROPRIA

34 16/11/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE 
ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE DIMENSÕES 
60X60 CM, REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2

12,87 M2 217,29

2.796,52

22,23% 112,77%

1 65 10.11

COMPOSICAO
_PROPRIA

35 16/11/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE 
ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE DIMENSÕES 
60X60 CM, REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2

9,12 M2 200,68

1.830,20

22,23% 112,77%

1 66 10.12

COMPOSICAO
_PROPRIA

36 16/11/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE 
ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE DIMENSÕES 
60X60 CM, REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2

34,02 M2 188,39

6.409,03

22,23% 112,77%

1 67 10.13
COMPOSICAO

_PROPRIA
37 16/11/2023 REINSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO EXISTENTE 0,50 M2 62,83 31,42 22,23% 112,77%



1 68 10.14
COMPOSICAO

_PROPRIA
38 16/11/2023

REINSTALAÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA EXISTENTE
6,27 M2 49,28

308,99
22,23% 112,77%

1 69 10.15
COTACAO COT.05 16/11/2023 RESTAURO DE PISO DE TACO DE MADEIRA EXISTENTE, INCLUSO 

LIXAMENTO, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ
97,25 M2 79,45

7.726,51
22,23% 112,77%

1 70 10.16
COMPOSICAO

_PROPRIA
39 16/11/2023

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA 
EXISTENTE

11,48 M 31,05
356,45

22,23% 112,77%

1 71 10.17
COMPOSICAO

_PROPRIA
40 16/11/2023 RODAPÉ EM MADEIRA MACIÇA ITAÚBA, TIPO CORDÃO 21,79 M 37,23 811,24 22,23% 112,77%

1 72 10.18

COMPOSICAO
_PROPRIA

41 16/11/2023

RODAPÉ CERÂMICO COM PLACAS DE ACABAMENTO 
ACETINADO, BORDAS RETAS, DE DIMENSÕES 60X60 CM, 
REJUNTE EPÓXI, DE 7CM DE ALTURA

47,70 M 36,36

1.734,37
22,23% 112,77%

11 REVESTIMENTO

1 73 11.1
SINAPI 87894 16/11/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA

6,73 M2 8,35
56,20

22,23% 112,77%

1 74 11.2
SINAPI 87905 16/11/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA

15,48 M2 9,72
150,47

22,23% 112,77%

1 75 11.3
SINAPI 87879 16/11/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS

35,12 M2 5,46
191,76

22,23% 112,77%

1 76 11.4

SINAPI 87527 16/11/2023

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, APLICADO EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

16,02 M2 50,24

804,84

22,23% 112,77%

1 77 11.5

SINAPI 87535 16/11/2023

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, APLICADO EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

35,40 M2 39,26

1.389,80

22,23% 112,77%

1 78 11.6

SINAPI 87529 16/11/2023

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

46,46 M2 45,57

2.117,18

22,23% 112,77%

1 79 11.7
SINAPI 87775 16/11/2023

MASSA ÚNICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 
APLICADA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM

15,48 M2 64,81

1.003,26
22,23% 112,77%

1 80 11.8
SINAPI 87792 16/11/2023

MASSA ÚNICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 
APLICADA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

6,73 M2 47,72

321,16
22,23% 112,77%

1 81 11.9

COMPOSICAO
_PROPRIA

42 16/11/2023
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, 
BRANCO, ACABAMENTO ACETINADO, DE DIMENSÕES 30X60 
CM, RETIFICADO, APLICADO NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

13,79 M2 173,08

2.386,77

22,23% 112,77%

1 82 11.10
COMPOSICAO

_PROPRIA
43 16/11/2023

PEITORIL EM BASALTO POLIDO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 
2,0 CM

12,72 M 114,86
1.461,02

22,23% 112,77%

12 ESQUADRIAS

1 83 12.1

COMPOSICAO
_PROPRIA

44 16/11/2023
J01 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, DE DIMENSÕES 
0,85X0,60M, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 345,67

345,67

22,23% 112,77%

1 84 12.2

COMPOSICAO
_PROPRIA

45 16/11/2023

J2 - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS, DE 
DIMENSÕES 1,20X1,40M,  ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 935,05

935,05

22,23% 112,77%

1 85 12.3

COMPOSICAO
_PROPRIA

46 16/11/2023

J3 - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS, DE 
DIMENSÕES 3,00X1,40M,  ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2,00 UN 2.658,09

5.316,18

22,23% 112,77%

1 86 12.4

COMPOSICAO
_PROPRIA

47 16/11/2023

J04 - JANELA DE CORRER EM MADEIRA COM 4 FOLHAS, DE 
DIMENSÕES 2,39X0,92M, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 2.556,37

2.556,37
22,23% 112,77%

1 87 12.5
COMPOSICAO

_PROPRIA
48 16/11/2023 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA 90X210CM 1,00 UN 141,84 141,84 22,23% 112,77%

1 88 12.6
SINAPI 90843 16/11/2023

P01 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 1.669,30

5.007,90
22,23% 112,77%

1 89 12.7

COMPOSICAO
_PROPRIA

49 16/11/2023

P02 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRA DE APOIO, 
CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX, FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 2.095,83

2.095,83

22,23% 112,77%

1 90 12.8

COMPOSICAO
_PROPRIA

50 16/11/2023
P03 - PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE 
DIMENSÕES 160X180CM, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 1.273,87

1.273,87

22,23% 112,77%

1 91 12.9

COMPOSICAO
_PROPRIA

51 16/11/2023

P04 - PORTÃO METÁLICO PARA ACESSO DE PEDESTRES, 
ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 
(MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2" ), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE DIMENSÕES 
120X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 1.645,96

1.645,96

22,23% 112,77%

1 92 12.10

COMPOSICAO
_PROPRIA

52 16/11/2023

P05 - PORTÃO METÁLICO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, 
ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 
(MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2" ), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE DIMENSÕES 
300X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 3.670,48

3.670,48

22,23% 112,77%

1 93 12.11

COMPOSICAO
_PROPRIA

53 16/11/2023
PORTÃO EXISTENTE - RETIRADA, EXECUÇÃO DE PILARES DE 
CONCRETO ARMADO E REINSTALAÇÃO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO PORTÃO E FERRAGENS

1,00 UN 1.389,43

1.389,43

22,23% 112,77%

1 94 12.12

COMPOSICAO
_PROPRIA

54 16/11/2023

GRADIL DE AÇO FIXADO EM VÃOS DE ESQUADRIAS, FORMADO 
POR BARRAS CHATAS DE 1" X 3/16"E REDONDAS DE 1/2", 
INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

19,58 M2 642,18

12.573,88

22,23% 112,77%

1 95 12.13
COMPOSICAO

_PROPRIA
55 16/11/2023

REMOÇÃO DE GRADES DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO

35,54 M2 60,96
2.166,52

22,23% 112,77%

1 96 12.14
SINAPI 102179 16/11/2023

VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

18,61 M2 373,18
6.944,88

22,23% 112,77%

1 97 12.15
SINAPI 91306 16/11/2023

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 201,28

402,56
22,23% 112,77%



1 98 12.16

COMPOSICAO
_PROPRIA

56 16/11/2023

REPARO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - 
SUBSTITUIÇÃO/COLOCAÇÃO DE LAMBRIS EM FOLHAS DE 
VENEZIANAS

4,40 M2 314,97

1.385,87
22,23% 112,77%

13 PINTURAS

1 99 13.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
57 16/11/2023

RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA DE PINTURA ANTIGA EM 
PAREDES

357,76 M2 2,65
948,06

22,23% 112,77%

1 100 13.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
58 16/11/2023

LIXAMENTO DE FORRO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO PINTURA
82,02 M2 4,56

374,01
22,23% 112,77%

1 101 13.3
SINAPI 100717 16/11/2023

LIXAMENTO MANUAL E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EM OBRA

54,28 M2 11,89
645,39

22,23% 112,77%

1 102 13.4 SINAPI 102193 16/11/2023 LIXAMENTO E LIMPEZA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 19,48 M2 2,59 50,45 22,23% 112,77%

1 103 13.5
SINAPI 88497 16/11/2023

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES 
INTERNAS, DUAS DEMÃOS

90,99 M2 23,28
2.118,25

22,23% 112,77%

1 104 13.6
SINAPI 88485 16/11/2023

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
INTERNAS, UMA DEMÃO

291,32 M2 4,66
1.357,55

22,23% 112,77%

1 105 13.7
SINAPI 88415 16/11/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS

221,15 M2 3,94
871,33

22,23% 112,77%

1 106 13.8
COMPOSICAO

_PROPRIA
59 16/11/2023

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA TINTA EPÓXI EM 
PAREDES, BASE ÁGUA, DUAS DEMÃOS

83,79 M2 6,75
565,58

22,23% 112,77%

1 107 13.9
SINAPI 88489 16/11/2023 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

PREMIUM EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS
291,32 M2 16,17

4.710,64
22,23% 112,77%

1 108 13.10
SINAPI 95626 16/11/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM EM PAREDE E SUPERFÍCIES EXTERNAS, DUAS 
DEMÃOS

221,15 M2 22,06

4.878,57
22,23% 112,77%

1 109 13.11
COMPOSICAO

_PROPRIA
60 16/11/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI DE 
ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS

83,79 M2 51,68
4.330,27

22,23% 112,77%

1 110 13.12
SINAPI 102491 16/11/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

51,87 M2 25,83
1.339,80

22,23% 112,77%

1 111 13.13

COMPOSICAO
_PROPRIA

61 16/11/2023 PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO INTUMESCENTE SOBRE 
MADEIRA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO, 2 DEMÃOS

105,21 M2 37,99

3.996,93
22,23% 112,77%

1 112 13.14
SINAPI 100722 16/11/2023

APLICAÇÃO DE FUNDO PRIMER SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (POR DEMÃO)

108,56 M2 29,62
3.215,55

22,23% 112,77%

1 113 13.15
SINAPI 100760 16/11/2023

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS, DUAS DEMÃOS

108,56 M2 60,31

6.547,25
22,23% 112,77%

1 114 13.16
SINAPI 102197 16/11/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 
MADEIRA

32,84 M2 38,95
1.279,12

22,23% 112,77%

1 115 13.17
SINAPI 102218 16/11/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS

32,84 M2 20,24
664,68

22,23% 112,77%

1 116 13.18
SINAPI 102213 16/11/2023

PINTURA VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM EM MADEIRA, USO 
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS

67,40 M2 24,57
1.656,02

22,23% 112,77%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1 117 14.1

COMPOSICAO
_PROPRIA

62 16/11/2023

CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDA COM ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,60X0,60 M, PROF. MÉDIA 0,60 M, PARA REDE DE ESGOTO

6,00 UN 763,44

4.580,64

22,23% 112,77%

1 118 14.2
SINAPI 98110 16/11/2023

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, 
EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 466,05

466,05
22,23% 112,77%

1 119 14.3
SINAPI 104352 16/11/2023

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 52,45
104,90

22,23% 112,77%

1 120 14.4
SINAPI 89825 16/11/2023

TÊ, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

4,00 UN 23,06
92,24

22,23% 112,77%

1 121 14.5
SINAPI 89778 16/11/2023 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12,00 UN 23,38

280,56
22,23% 112,77%

1 122 14.6
SINAPI 89813 16/11/2023 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
30,00 UN 7,80

234,00
22,23% 112,77%

1 123 14.7
SINAPI 89797 16/11/2023

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 68,25
68,25

22,23% 112,77%

1 124 14.8
COMPOSICAO

_PROPRIA
63 16/11/2023

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

3,00 UN 51,17
153,51

22,23% 112,77%

1 125 14.9
SINAPI 89827 16/11/2023

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 26,33
52,66

22,23% 112,77%

1 126 14.10
SINAPI 89809 16/11/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 37,62
112,86

22,23% 112,77%

1 127 14.11
SINAPI 89801 16/11/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00 UN 12,90
77,40

22,23% 112,77%

1 128 14.12
SINAPI 89724 16/11/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

13,00 UN 13,29
172,77

22,23% 112,77%

1 129 14.13
SINAPI 89810 16/11/2023

JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 38,78
116,34

22,23% 112,77%

1 130 14.14
SINAPI 89802 16/11/2023

JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00 UN 13,91
83,46

22,23% 112,77%

1 131 14.15
SINAPI 89726 16/11/2023

JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 UN 13,60
54,40

22,23% 112,77%

1 132 14.16
COMPOSICAO

_PROPRIA
64 16/11/2023

RALO COM SAÍDA ARTICULADA, PVC, 100X40MM, COM 
GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 54,66
54,66

22,23% 112,77%

1 133 14.17

COMPOSICAO
_PROPRIA

65 16/11/2023

CAIXA SIFONADA PVC, 100X140X50MM, MONTADA COM 
GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS EM INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 UN 150,97

603,88
22,23% 112,77%

1 134 14.18
COMPOSICAO

_PROPRIA
66 16/11/2023

ANTIESPUMA PVC 100 MM, PARA CAIXA SIFONADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 UN 43,64
174,56

22,23% 112,77%

1 135 14.19
SINAPI 86883 16/11/2023

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

7,00 UN 17,12
119,84

22,23% 112,77%

1 136 14.20
SINAPI 89711 16/11/2023

TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

6,00 M 27,87
167,22

22,23% 112,77%

1 137 14.21
SINAPI 89798 16/11/2023

TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

33,00 M 18,44
608,52

22,23% 112,77%

1 138 14.22
SINAPI 89800 16/11/2023

TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

80,00 M 38,34
3.067,20

22,23% 112,77%

1 139 14.23
SINAPI 102617 16/11/2023

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 4.341,60
4.341,60

22,23% 112,77%



1 140 14.24
SINAPI 94795 16/11/2023

TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 99,37
99,37

22,23% 112,77%

1 141 14.25
SINAPI 94705 16/11/2023

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1.1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

4,00 UN 50,25

201,00
22,23% 112,77%

1 142 14.26

COMPOSICAO
_PROPRIA

67 16/11/2023 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 27,03

27,03
22,23% 112,77%

1 143 14.27
SINAPI 89985 16/11/2023 REGISTRO DE PRESSÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UN 133,77

133,77
22,23% 112,77%

1 144 14.28
SINAPI 94792 16/11/2023 REGISTRO DE GAVETA, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4,00 UN 171,89

687,56
22,23% 112,77%

1 145 14.29
COMPOSICAO

_PROPRIA
68 16/11/2023

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 40,80
40,80

22,23% 112,77%

1 146 14.30
SINAPI 94491 16/11/2023

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 103,13
309,39

22,23% 112,77%

1 147 14.31
SINAPI 86884 16/11/2023

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8,00 UN 14,73
117,84

22,23% 112,77%

1 148 14.32

COMPOSICAO
_PROPRIA

69 16/11/2023 PRESSURIZADOR DE ÁGUA, 3/4 CV, COM FLUXOSTATO 
INTERNO, MONOFÁSICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 1.898,12

1.898,12
22,23% 112,77%

1 149 14.33
SINAPI 89623 16/11/2023

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

4,00 UN 25,52
102,08

22,23% 112,77%

1 150 14.34
SINAPI 89617 16/11/2023

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

8,00 UN 9,75
78,00

22,23% 112,77%

1 151 14.35
COMPOSICAO

_PROPRIA
70 16/11/2023

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 22,61
22,61

22,23% 112,77%

1 152 14.36
SINAPI 89497 16/11/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 17,38
17,38

22,23% 112,77%

1 153 14.37
SINAPI 89481 16/11/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

27,00 UN 6,89
186,03

22,23% 112,77%

1 154 14.38
SINAPI 89406 16/11/2023

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 11,39
34,17

22,23% 112,77%

1 155 14.39
SINAPI 89499 16/11/2023

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,00 UN 26,03
182,21

22,23% 112,77%

1 156 14.40
SINAPI 89407 16/11/2023

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 11,49
11,49

22,23% 112,77%

1 157 14.41
SINAPI 103964 16/11/2023

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5,00 UN 10,74
53,70

22,23% 112,77%

1 158 14.42
SINAPI 89401 16/11/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

61,00 M 14,09
859,49

22,23% 112,77%

1 159 14.43
SINAPI 89446 16/11/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

32,00 M 7,38
236,16

22,23% 112,77%

1 160 14.44
SINAPI 89448 16/11/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

29,00 M 22,65
656,85

22,23% 112,77%

15 LOUÇAS E METAIS

1 161 15.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
71 16/11/2023

BANCADA EM AÇO INOX DE 200X60CM, COM CUBA E VÁLVULA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 829,62
829,62

22,23% 112,77%

1 162 15.2

COMPOSICAO
_PROPRIA

72 16/11/2023 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, 50 X 40 
CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5,00 UN 577,34

2.886,70
22,23% 112,77%

1 163 15.3
SINAPI 86872 16/11/2023

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 883,80
883,80

22,23% 112,77%

1 164 15.4
SINAPI 86877 16/11/2023

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"   X 1.1/2" PARA TANQUE 
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

6,00 UN 136,30

817,80
22,23% 112,77%

1 165 15.5
COMPOSICAO

_PROPRIA
73 16/11/2023

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, TIPO CRUZETA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 185,41
185,41

22,23% 112,77%

1 166 15.6

COMPOSICAO
_PROPRIA

74 16/11/2023
TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, 
TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA 
BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 UN 285,66

1.142,64

22,23% 112,77%

1 167 15.7

COMPOSICAO
_PROPRIA

75 16/11/2023
TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, 
TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA 
BAIXA, COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 180,69

180,69

22,23% 112,77%

1 168 15.8
COMPOSICAO

_PROPRIA
76 16/11/2023

TORNEIRA METÁLICA DE LIMPEZA/JARDIM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2,00 UN 92,58
185,16

22,23% 112,77%

1 169 15.9
SINAPI 86888 16/11/2023

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 595,70
1.787,10

22,23% 112,77%

1 170 15.10
SINAPI 100868 16/11/2023 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00 UN 558,65

1.117,30
22,23% 112,77%

1 171 15.11
SINAPI 100867 16/11/2023 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4,00 UN 535,01

2.140,04
22,23% 112,77%

1 172 15.12

COMPOSICAO
_PROPRIA

77 16/11/2023 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 406,11

812,22
22,23% 112,77%

1 173 15.13
SINAPI 100875 16/11/2023

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 1.885,25
1.885,25

22,23% 112,77%

1 174 15.14

COMPOSICAO
_PROPRIA

78 16/11/2023 PLACA PARA SANITÁRIOS COM SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL, 
20X20CM, ESP. 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 195,45

586,35
22,23% 112,77%

16 INSTALAÇÕES DE PPCI

1 175 16.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
79 16/11/2023

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 
KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5,00 UN 252,58
1.262,90

22,23% 112,77%

1 176 16.2

COMPOSICAO
_PROPRIA

80 16/11/2023

PS1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA E 
SENTIDO À DIREITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 33,09

33,09

22,23% 112,77%



1 177 16.3

COMPOSICAO
_PROPRIA

81 16/11/2023

PS2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA E 
SENTIDO À ESQUERDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 33,09

66,18

22,23% 112,77%

1 178 16.4

COMPOSICAO
_PROPRIA

82 16/11/2023

PS3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA E ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 UN 33,09

132,36

22,23% 112,77%

1 179 16.5

COMPOSICAO
_PROPRIA

83 16/11/2023

PS14 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 33,09

33,09

22,23% 112,77%

1 180 16.6

COMPOSICAO
_PROPRIA

84 16/11/2023

PE5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, 200 X 200 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, QUADRADA, INDICATIVO EXTINTOR DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 UN 36,17

144,68

22,23% 112,77%

1 181 16.7

COMPOSICAO
_PROPRIA

85 16/11/2023

PN2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
RETANGULAR, 200 X 80 MM, INDICATIVO AGENTE EXTINTOR E 
CLASSE DE FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 UN 15,74

62,96

22,23% 112,77%

1 182 16.8

COMPOSICAO
_PROPRIA

86 16/11/2023

P1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
CIRCULAR, D=200MM, INDICATIVO PROIBIDO FUMAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 31,51

31,51

22,23% 112,77%

1 183 16.9

COMPOSICAO
_PROPRIA

87 16/11/2023

P2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
QUADRADA, 200 X 200 MM, INDICATIVO PROIBIDO PRODUZIR 
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 36,97

36,97

22,23% 112,77%

1 184 16.10

COMPOSICAO
_PROPRIA

88 16/11/2023

PA2- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
TRIANGULAR, INDICATIVO CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 28,46

28,46

22,23% 112,77%

1 185 16.11

COMPOSICAO
_PROPRIA

89 16/11/2023

PXX - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
RETANGULAR, INDICATIVO PERIGO GÁS INFLAMÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 58,50

58,50

22,23% 112,77%

17 INSTALAÇÕES E REDE GLP

1 186 17.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
90 16/11/2023

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES DE GÁS, DN 20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00 UN 53,92
323,52

22,23% 112,77%

1 187 17.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
91 16/11/2023

VÁLVULA DE ESFERA, DN 3/4", PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 64,76
194,28

22,23% 112,77%

1 188 17.3
COMPOSICAO

_PROPRIA
92 16/11/2023

REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS GLP DE 1º ESTÁGIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 161,42
161,42

22,23% 112,77%

1 189 17.4
COMPOSICAO

_PROPRIA
93 16/11/2023

VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO, DN 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 688,01
688,01

22,23% 112,77%

1 190 17.5
COMPOSICAO

_PROPRIA
94 16/11/2023

MEIA LUVA, DN 3/4", PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 54,05
108,10

22,23% 112,77%

1 191 17.6
SINAPI 100804 16/11/2023

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, PARA INSTALAÇÕES DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

19,00 M 39,60
752,40

22,23% 112,77%

18 SERVIÇOS FINAIS
1 192 18.1 SINAPI 99803 16/11/2023 LIMPEZA FINAL DE OBRA EM ÁREAS INTERNAS 214,31 M2 2,60 557,21 22,23% 112,77%

1 193 18.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
95 16/11/2023 LIMPEZA FINAL DE OBRA EM ÁREAS EXTERNAS 1.885,69 M2 0,67 1.263,41 22,23% 112,77%

1 194 18.3
COMPOSICAO

_PROPRIA
96 16/11/2023

PROJETO AS BUILT, INCLUSO MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

214,31 M2 2,53
542,20

22,23% 112,77%

19 DOCUMENTAÇÃO COMUNICAÇÕES

1 195 19.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
91550 16/11/2023 TESTE DE PERFORMANCE CABEAMENTO ESTRUTURADO 22,00 UN 34,65 762,30 22,23% 112,77%

20 TUBULAÇÕES(COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)

1 196 20.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
102339 16/11/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COM COMPACTAÇÃO 
MANUAL DE VALA (0,3M x 0,5M) - (0,15m³/m)

131,80 M 19,97
2.632,05

22,23% 112,77%

1 197 20.2
SINAPI 91854 16/11/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,00 M 12,86

38,58
22,23% 112,77%

1 198 20.3
COMPOSICAO

_PROPRIA
96381 16/11/2023

ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1/2”- 20MM 
(PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

75,55 M 38,77
2.929,07

22,23% 112,77%

1 199 20.4
COMPOSICAO

_PROPRIA
91806 16/11/2023

ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1/2”- 20MM 
(TETO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

119,55 M 37,74
4.511,82

22,23% 112,77%

1 200 20.5
SINAPI 95813 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

28,00 UN 22,81

638,68
22,23% 112,77%

1 201 20.6
SINAPI 95807 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

8,00 UN 32,64

261,12
22,23% 112,77%

1 202 20.7

COMPOSICAO
_PROPRIA

98595 16/11/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (3/4"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

19,00 UN 18,84

357,96
22,23% 112,77%

1 203 20.8
SINAPI 91872 16/11/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

5,30 M 25,39

134,57
22,23% 112,77%

1 204 20.9
COMPOSICAO

_PROPRIA
96384 16/11/2023

ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1”- 32MM 
(PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

13,70 M 60,32
826,38

22,23% 112,77%

1 205 20.10

COMPOSICAO
_PROPRIA

97826 16/11/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

14,00 UN 22,86

320,04
22,23% 112,77%

1 206 20.11

SINAPI 97667 16/11/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

30,00 M 12,70

381,00

22,23% 112,77%

1 207 20.12
COMPOSICAO

_PROPRIA
99401 16/11/2023

CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM 
(1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,00 UN 5,13
35,91

22,23% 112,77%

1 208 20.13
COMPOSICAO

_PROPRIA
99402 16/11/2023

CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 25 MM 
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 3,58
7,16

22,23% 112,77%



1 209 20.14
COMPOSICAO

_PROPRIA
99387 16/11/2023

CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 50 MM 
(1 1 /2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 7,72
23,16

22,23% 112,77%

1 210 20.15

COMPOSICAO
_PROPRIA

918313 16/11/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

30,00 M 19,20

576,00
22,23% 112,77%

1 211 20.16
COMPOSICAO

_PROPRIA
99998 16/11/2023

LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 2,42
2,42

22,23% 112,77%

1 212 20.17
COMPOSICAO

_PROPRIA
91808 16/11/2023

ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1”- 32MM 
(TETO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

83,70 M 57,45
4.808,57

22,23% 112,77%

1 213 20.18
COMPOSICAO

_PROPRIA
96383 16/11/2023

ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 3/4”- 25MM 
(PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

21,10 M 45,15
952,67

22,23% 112,77%

1 214 20.19

SINAPI 91917 16/11/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,00 UN 26,37

79,11

22,23% 112,77%

1 215 20.20
COMPOSICAO

_PROPRIA
91807 16/11/2023

ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 3/4”- 25MM 
(TETO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

64,60 M 44,74
2.890,20

22,23% 112,77%

1 216 20.21
COMPOSICAO

_PROPRIA
930081 16/11/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

14,40 M 27,49
395,86

22,23% 112,77%

1 217 20.22
COMPOSICAO

_PROPRIA
930181 16/11/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8,00 UN 28,91
231,28

22,23% 112,77%

1 218 20.23

COMPOSICAO
_PROPRIA

98596 16/11/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 
MM (1/2"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

47,00 UN 17,27

811,69
22,23% 112,77%

21 CAIXAS (COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)

1 219 21.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
99866 16/11/2023

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2,00 UN 42,39
84,78

22,23% 112,77%

1 220 21.2

COMPOSICAO
_PROPRIA

1001001 16/11/2023 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃIO

147,00 UN 5,67

833,49
22,23% 112,77%

1 221 21.3

COMPOSICAO
_PROPRIA

919391 16/11/2023

CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4" X 2" PARA DRYWALL, 
INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE/FORRO DE GESSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 36,22

108,66
22,23% 112,77%

1 222 21.4

SINAPI 97886 16/11/2023
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

6,00 UN 202,13

1.212,78

22,23% 112,77%

1 223 21.5
SINAPI 95815 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

6,00 UN 43,12

258,72
22,23% 112,77%

1 224 21.6
SINAPI 95809 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

2,00 UN 46,45

92,90
22,23% 112,77%

1 225 21.7
SINAPI 104402 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

10,00 UN 32,48

324,80
22,23% 112,77%

1 226 21.8
SINAPI 104404 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

19,00 UN 41,73

792,87
22,23% 112,77%

1 227 21.9
SINAPI 104396 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

13,00 UN 27,82

361,66
22,23% 112,77%

1 228 21.10
SINAPI 104399 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

5,00 UN 35,80

179,00
22,23% 112,77%

1 229 21.11
SINAPI 104401 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

48,00 UN 30,88

1.482,24
22,23% 112,77%

1 230 21.12
SINAPI 104395 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

60,00 UN 27,23

1.633,80
22,23% 112,77%

1 231 21.13
SINAPI 104398 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

1,00 UN 32,61

32,61
22,23% 112,77%

1 232 21.14
SINAPI 104405 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

13,00 UN 56,18

730,34
22,23% 112,77%

1 233 21.15
SINAPI 95816 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

3,00 UN 39,41

118,23
22,23% 112,77%

1 234 21.16
SINAPI 104403 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

12,00 UN 40,19

482,28
22,23% 112,77%

1 235 21.17
SINAPI 95818 16/11/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

1,00 UN 64,72

64,72
22,23% 112,77%

22 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (SISTEMA ELÉTRICO)

1 236 22.1

COMPOSICAO
_PROPRIA

1025241 16/11/2023
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 UN 1.265,03

1.265,03

22,23% 112,77%

1 237 22.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
91422 16/11/2023 DR BIPOLAR 25A/0,03A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 17,00 UN 157,52 2.677,84 22,23% 112,77%

1 238 22.3
COMPOSICAO

_PROPRIA
91423 16/11/2023 DR BIPOLAR 40A/0,03A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN 160,16 320,32 22,23% 112,77%

1 239 22.4
COMPOSICAO

_PROPRIA
99736 16/11/2023

DPS 20KA/40KA 4P C/ INDICAÇÃO STATUS – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

3,00 UN 256,32
768,96

22,23% 112,77%

1 240 22.5
SINAPI 93654 16/11/2023 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
2,00 UN 14,07

28,14
22,23% 112,77%

1 241 22.6
SINAPI 93655 16/11/2023 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
15,00 UN 15,71

235,65
22,23% 112,77%

1 242 22.7
SINAPI 93657 16/11/2023 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
2,00 UN 17,63

35,26
22,23% 112,77%



1 243 22.8

COMPOSICAO
_PROPRIA

1025261 16/11/2023
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 UN 893,09

893,09

22,23% 112,77%

1 244 22.9
SINAPI 93672 16/11/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 UN 100,78
100,78

22,23% 112,77%

23 ENFIAÇÃO (COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)

1 245 23.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
91404 16/11/2023

CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 2,5MM2 LIVRE DE 
HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

861,55 M 5,43
4.678,22

22,23% 112,77%

1 246 23.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
91419 16/11/2023

CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 6,0MM2 LIVRE DE 
HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

77,10 M 11,36
875,86

22,23% 112,77%

1 247 23.3
SINAPI 98297 16/11/2023 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
322,30 M 11,12

3.583,98
22,23% 112,77%

1 248 23.4

COMPOSICAO
_PROPRIA

98594 16/11/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0MM2, ANTI-CHAMA 
450/750 V, LIVRE DE HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

84,80 M 16,62

1.409,38
22,23% 112,77%

1 249 23.5
COMPOSICAO

_PROPRIA
91718 16/11/2023

FIO PLASTICHUMBO 2X0,5MM2, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

237,20 M 4,58
1.086,38

22,23% 112,77%

1 250 23.6
COMPOSICAO

_PROPRIA
919241 16/11/2023

CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 1,5MM2 LIVRE DE 
HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

750,15 M 3,56
2.670,53

22,23% 112,77%

1 251 23.7
SINAPI 91927 16/11/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

73,60 M 5,77

424,67
22,23% 112,77%

1 252 23.8
SINAPI 96977 16/11/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

100,00 M 67,75
6.775,00

22,23% 112,77%

1 253 23.9
SINAPI 91935 16/11/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

147,20 M 30,11

4.432,19
22,23% 112,77%

24 TOMADAS E INTERRUPTORES (SISTEMA ELÉTRICO)

1 254 24.1
SINAPI 91953 16/11/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

13,00 UN 40,43

525,59
22,23% 112,77%

1 255 24.2
SINAPI 92000 16/11/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

9,00 UN 42,54

382,86
22,23% 112,77%

1 256 24.3
SINAPI 91996 16/11/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25,00 UN 47,33

1.183,25
22,23% 112,77%

1 257 24.4
SINAPI 91992 16/11/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

21,00 UN 59,71

1.253,91
22,23% 112,77%

1 258 24.5
SINAPI 91997 16/11/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UN 50,71

101,42
22,23% 112,77%

25 ILUMINAÇÃO (SISTEMA ELÉTRICO)

1 259 25.1

COMPOSICAO
_PROPRIA

99917 16/11/2023 LUMINÁRIA PAINEL LED MÍN. 1200Lm(EMBUTIR/SOBREPOR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

87,00 UN 112,71

9.805,77
22,23% 112,77%

1 260 25.2
COMPOSICAO

_PROPRIA
97833 16/11/2023

LUMINÁRIA EXTERNA PROJETOR LED 50W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

9,00 UN 97,20
874,80

22,23% 112,77%

26 DIVERSOS (COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)

1 261 26.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
99718 16/11/2023

CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA BITOLA ATÉ 10,0MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 14,29
28,58

22,23% 112,77%

1 262 26.2
SINAPI 101632 16/11/2023

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

4,00 UN 53,60

214,40
22,23% 112,77%

1 263 26.3
COMPOSICAO

_PROPRIA
99869 16/11/2023

AQUECEDOR ELÉTRICO 220V CORPO DE PVC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

2,00 UN 368,46
736,92

22,23% 112,77%

1 264 26.4

COMPOSICAO
_PROPRIA

102451 16/11/2023

PONTO ENTRADA DE ENERGIA , C/ MEDIÇÃO TRIFÁSICA, C/ 
POSTE DE AÇO, C/ FERRAGENS, C/ ELETRODUTOS, C/ CABOS, C/ 
ATERRAMENTO, C/ ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 8.316,37

8.316,37

22,23% 112,77%

1 265 26.5
COMPOSICAO

_PROPRIA
99040 16/11/2023

INTERFONE COM UM MONOFONE E LINGUETA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 383,53
383,53

22,23% 112,77%

1 266 26.6
SINAPI 96985 16/11/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

1,00 UN 130,90
130,90

22,23% 112,77%

1 267 26.7

COMPOSICAO
_PROPRIA

999171 16/11/2023 RENOVADOR DE AR, COM SAÍDA TUBULADA E ACESSÓRIOS, 
COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 563,48

563,48
22,23% 112,77%

27 COMUNICAÇÕES

1 268 27.1
COMPOSICAO

_PROPRIA
91496 16/11/2023

RACK PADRÃO 19” 12U's  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UN 808,92

808,92
22,23% 112,77%

1 269 27.2
SINAPI 98302 16/11/2023

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

1,00 UN 1.331,89
1.331,89

22,23% 112,77%

1 270 27.3
COMPOSICAO

_PROPRIA
91509 16/11/2023

ORGANIZADOR DE CABOS PADRÃO 19”, 1U, METÁLICO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 70,71
141,42

22,23% 112,77%

1 271 27.4
COMPOSICAO

_PROPRIA
91510 16/11/2023

TOMADA LÓGICA FÊMEA RJ45, CAT. 6,  4-PARES – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

22,00 UN 57,64
1.268,08

22,23% 112,77%

1 272 27.5
COMPOSICAO

_PROPRIA
91502 16/11/2023

PONTO ALARME PNE RADIOFREQUÊNCIA COM UMA BOTOEIRA 
COM BATERIAS

1,00 UN 288,59
288,59

22,23% 112,77%

1 273 27.6
COMPOSICAO

_PROPRIA
915101 16/11/2023

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2,00 UN 44,15
88,30

22,23% 112,77%

1 274 27.7
COMPOSICAO

_PROPRIA
92218 16/11/2023

CALHA ELÉTRICA COM 8 TOMADAS PARA RACK 19” - 1U – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 160,00
160,00

22,23% 112,77%

1 275 27.8
COMPOSICAO

_PROPRIA
100431 16/11/2023

DPS PARA LINHA TELEFÔNICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00 UN 112,77

225,54
22,23% 112,77%

1 276 27.9
COMPOSICAO

_PROPRIA
91512 16/11/2023

MÃO DE OBRA CONECTORIZAÇÃO 4-PARES 
UTP(CONECTOR/PATCH/IDC)

44,00 UN 31,91
1.404,04

22,23% 112,77%

28 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1 277 28.1
SINAPI 97599 16/11/2023 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
13,00 UN 26,81

348,53
22,23% 112,77%

29 SPDA

1 278 29.1
SINAPI 96985 16/11/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

1,00 UN 130,90
130,90

22,23% 112,77%


