ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS DE EDIFICAGOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
1 con;:gg;g:o_ PROJETO DE ESTRUTURA METALICA - REFORGO ESTRUTURAL 1,00 M2 27,21 27,21
SICRO/DNIT P8066 | 16/11/2023 |[ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 0,2725 H 99,86 27,21 99,86 27,21
2 con;:gg;g:o_ PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 1,00 M2 22,82 22,82
SICRO/DNIT P8066 | 16/11/2023 |[ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 0,2285 H 99,86 22,82 99,86 22,82
3 con;:gg;g:o_ PROJETO DE REDE E CENTRAL DE GAS GLP/GN 1,00 UN 588,52 588,52
SICRO/DNIT P8066 | 16/11/2023 |[ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 5,8935 H 99,86 588,52 99,86 588,52
a COMPOSICAO_ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E am . P p——
PROPRIA INSTALACAO > ’ ’
INS_SINAPI 4491 16/11/2023 |[PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,1667 M 7,05 8,23 7,05 8,23
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
INS_SINAPI 4813 16/11/2023 | 0 o ARA FIXAG 20) 1,0000 M2 250,00 250,00 250,00 250,00
INS_SINAPI 5075 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 KG 16,29 1,79 16,29 1,79
SINAPI 88262 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3729 H 23,38 8,72 26,29 9,80
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5593 H 19,68 11,01 21,98 12,29
5 con;:gg;g:o_ LOCAGAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR 1,00 M2 4,71 5,18
INS_SINAPI 4433 16/11/2023 gélesllzg I_\légUATPAARELHADO 6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 0,0400 M 15,54 0,62 15,54 0,62
INS_SINAPI 5074 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,0120 KG 18,25 0,22 18,25 0,22
INS_SINAPI 7247 16/11/2023 [LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 0,1000 H 2,25 0,23 2,25 0,23
INS_SINAPI 7252 16/11/2023 [LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X 0,1000 H 2,25 0,23 2,25 0,23
SINAPI 88253 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 16,85 1,69 19,24 1,92
SINAPI 88288 | 16/11/2023 [NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 17,17 1,72 19,62 1,96
6 con;:gg;g:o_ DEMOLICAO DE PAREDE DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 7,24 8,10
SINAPI 88261 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1186 H 22,39 2,66 25,12 2,98
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2329 H 19,68 4,58 21,98 5,12
7 con;:gg;g:o_ REMOCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 40,38 45,18
SINAPI 88256 | 16/11/2023 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5106 H 23,62 12,06 26,54 13,55
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4390 H 19,68 28,32 21,98 31,63
8 con;:gg;g:o_ DEMOLICAO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 10,87 12,17
SINAPI 88262 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1752 H 23,38 4,10 26,29 4,61
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3440 H 19,68 6,77 21,98 7,56
9 con;:gg;g:o_ REMOCAO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 21,73 24,33
SINAPI 88262 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3503 H 23,38 8,19 26,29 9,21
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6879 H 19,68 13,54 21,98 15,12
10 | COMPOSICAO_ REMOCAO E REINSTALACAO DE PORTAO, DE FORMA MANUAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE am - —_ o
PROPRIA MATERIAL > 4 4
SINAPI 88309 [ 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7200 H 23,74 17,09 26,68 19,21
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7454 H 19,68 14,67 21,98 16,38
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE
SINAPI 88627 | 16/11/2023 |, \ onin el BREPARO MANUAL. AF 08/2019 0,0120 M3 606,18 7,27 626,37 7,52
11 con;:gg;g:o_ REMOCAO DE MEIO FIO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 M 12,25 13,73




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS DE EDIFICAGOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
SINAPI 88309 [ 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2844 H 23,74 6,75 26,68 7,59
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2793 H 19,68 5,50 21,98 6,14
12 co:n:gg::o_ REMOCAO E DESCARTE DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 3,40 3,82
SINAPI 88278 | 16/11/2023 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0516 H 27,17 1,40 30,84 1,59
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1014 H 19,68 2,00 21,98 2,23
13 | COMPOSICAO_ REMOCAO DE ACESSORIOS DE COBERTURA (RUFOS, ALGEROZ, CAPA-MURO), DE FORMA MANUAL, SEM am - . am
PROPRIA REAPROVEITAMENTO > , ,
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0971 H 19,68 1,91 21,98 2,13
SINAPI 88323 | 16/11/2023 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0494 H 23,16 1,14 26,02 1,29
14 co:n:gg::o_ EXECUCAO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/DEPOSITOS/VESTIARIOS E SANITARIOS 1,00 M2 790,53 813,84
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO
SINAPI 93208 | 16/11/2023 | S0 2o o a e o 0912016 0,4667 M2 846,18 394,91 868,53 405,34
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
SINAPI 93210 | 16/11/2023 | oo X0 O O LIPAMENTOS, AF 022016 0,3333 M2 599,41 199,78 618,80 206,25
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93212 | 16/11/2023 | o~ E e o TARIO. AF 02/2016 0,2000 M2 979,18 195,84 1.011,26 202,25

15 co:n:gg::o_ TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 36,75 41,97
INS_SINAPI 37370 | 16/11/2023 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 H 1,27 1,27 1,27 1,27
INS_SINAPI 37371 | 16/11/2023 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 H 1,03 1,03 1,03 1,03
INS_SINAPI 37372 | 16/11/2023 |[EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 H 1,14 1,14 1,14 1,14
INS_SINAPI 37373 | 16/11/2023 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 H 0,07 0,07 0,07 0,07
INS_SINAPI 43462 | 16/11/2023 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 H 0,01 0,01 0,01 0,01
INS_SINAPI 43486 | 16/11/2023 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 H 0,71 0,71 0,71 0,71
INS_SINAPI 40943 | 16/11/2023 [TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) 1,0000 H 32,52 32,52 37,74 37,74

16 co:n:gg::o_ ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 101,00 116,90

SINAPI 90769 | 16/11/2023 |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 99,99 50,00 115,74 57,87
SINAPI 90778 | 16/11/2023 |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 101,99 51,00 118,06 59,03
17 | COMPOSICAO_ EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL am - TS AT
PROPRIA TERREA, FCK = 30 MPA, INCLUSO FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO > ’ ,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
SINAPI 96535 | 16/11/2023 | 7 a oS AF 06/2017 3,3663 M2 124,87 420,35 136,16 458,36
SINAPI 96543 | 16/11/2023 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 7,9528 KG 16,80 133,61 17,72 140,92
SINAPI 96546 | 16/11/2023 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 53,9753 KG 12,88 695,20 13,25 715,17
SINAPI 96547 | 16/11/2023 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 6,9236 KG 10,86 75,19 11,12 76,99
SUB_COMP = P — (A)C?XIBC:(’\I;;'Q?gM DE FUNDACOES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 1,0000 YE 657,60 657,60 660,76 660,76
COMPOSICAO_ VIGA METALICA EM PERFIL ESTRUTURAL A-36, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO -

B PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO a0 CILe kA chp 2
INS_SINAPI 11975 | 16/11/2023 [CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA 0,2308 UN 26,39 6,09 26,39 6,09
INS_SINAPI 1332 16/11/2023 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 0,1677 KG 10,28 1,72 10,28 1,72
INS_SINAPI 43082 | 16/11/2023 |PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA 1,0910 KG 13,69 14,94 13,69 14,94

SINAPI 88240 | 16/11/2023 |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0047 H 19,60 0,09 22,06 0,10
SINAPI 88278 | 16/11/2023 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0290 H 27,17 0,79 30,84 0,89




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO

SINAPI 100719 | 16/11/2023 | Bl FAnt Ca (POR DEMAD), AF. 012020 PE 0,0716 M2 11,81 0,85 12,00 0,86
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE

SINAPI 100743 | 16/11/2023 | pEpry METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020 PE 0.1074 M2 11,36 1,22 11,55 1,24

COMPOSCAD PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST) E
19 roRRA OUTRA RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA| 1,00 M2 113,68 115,99

COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS

INS_SINAPI | 37586 | 16/11/2023 [PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | 0,0243 | CENTO 45,05 1,09 45,05 1,09

INS_SINAPI | 39413 | 16/11/2023 [PLACA/ CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 1,0530 M2 24,12 25,40 24,12 25,40

NS SAPL | 917 | 1erv202 ’\PAI;\:\((DLAX/ g)HAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 0530 o e 557 e 557

NS SAPL | 910 | 1071202 )F;E:F){FIL GUIA, FORMATO U, EM AGO ZINGADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 VI, 70X 3000 MM | o " 263 655 263 e

NS SAP | seszz | 1er11202 ’\PAIE_WR(FLII;( l\é())NTANTE, FORMATO C. EM ACO ZINGADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0.5 N, 70X3000 | ;oo " 579 1009 579 1009

NS SNAPI | o431 | 101112029 |F/TA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 25027 " s 093 s 093

NS SNAPI | o432 | 1112029 [ TA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 07207 " e . e e

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE
INS_SINAPL | 38434 | 1671112023 | 0D T e e (NECLSSITA ADIGAD DE AGUA 1,0827 KG 4,18 4,32 4,18 4,32
INS_SINAPI | 39435 | 16/11/2023 |[PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM| 20,0077 UN 0,11 2,20 0,11 2,20
FARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,

INS_SINAPI | 39443 | 16/11/2023 [CAMATLISD ORIV AL 0,8076 UN 0,27 0,22 0,27 0,22
SINAPI 88278 | 16/11/2023 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5449 H 2717 14,80 30,84 16,80
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1362 H 19,68 2,68 21,98 2,99

COMPOSICAD PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL); SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST) E
20 ROPRIA OUTRA RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA| 1,00 M2 126,97 129,64
COM GUIAS SIMPLES. COM VAOS

INS_SINAPI | 37586 | 16/11/2023 [PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | 0,0200 | CENTO 45,05 1,31 45,05 1,31

INS_SINAPI | 39413 | 16/11/2023 [PLACA/ CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 1,0530 M2 24,12 25,40 24,12 25,40

NSSNAPL | 39417 | 1er1202 I\PAIRZ\?LAX/ 8;—|APA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 p— " e 252 e 1352

NS_SNAPL | 39419 | 1071202 )P(ECR)FIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINGADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X G000 MM L | o o " = - e -

NS SNAPL | seazz | 1er1202 II\’AIiAR(FLII;( I\(/I)())NTANTE, FORMATO G, N ACO ZINGADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0.5 MV, 70X 3000 | 5 gooo " 079 - 079 253

NS SNAPL | sea31 | 1er1202 Eg¢ VI\:I)ELTAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 25027 " 037 093 037 0,93

NS SNAPL | seas2 | 1er1202 Eg¢ VI\:I)ELTAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE GHAPA DE GESSO PARA 07925 " o 265 90 265

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE
INS_SINAPL | 30434 | 1e/11/2028 |0 T e e s (MECESSITA ADIOAS DE AGUR) 1,0327 KG 4,18 4,32 4,18 4,32
INS_SINAPI | 39435 | 16/11/2023 [PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM| 20,0077 UN 0,11 2,20 0,11 2,20
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,

INS_SINAPI | 39443 | 16/11/2023 |CAA 80 DR AL 0,0149 UN 0,27 0,25 0,27 0,25
SINAPI 88278 | 16/11/2023 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6280 H 2717 17,06 30,84 19,37
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1570 H 19,68 3,00 21,98 3,45




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
21 | COMPOSICAO_ PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, o - —— —
PROPRIA COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS > , 4
INS_SINAPI 37586 | 16/11/2023 |PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | 0,0248 CENTO 45,05 1,12 45,05 1,12
INS_SINAPI 29417 | 16/11/2023 W\KAX/ 8;—|APA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 1,0530 M2 3183 3352 3183 33,52
INS_SINAPI 29419 | 16/11/2023 )P(ECR)FIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L 0.7624 M 863 6.58 863 6.58
INS_SINAPI 29422 | 16/11/2023 II\’AIiAR(FLII;( I\(/I)())NTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 20006 M 9.79 19,59 9.79 19.59
INS_SINAPI 29431 | 16/11/2023 E|;¢V\LI>EL1=LAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 12513 M 0.37 0.46 0.37 0.46
INS_SINAPI 29432 | 16/11/2023 Eg¢ VI\:I)ELTAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 0.7407 M 334 2,47 334 247
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE
INS_SINAPI 39434 | 16/11/2023 | |1\ 1) o DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAG DE AGUA) 0,5489 KG 4,18 2,29 4,18 2,29
INS_SINAPI 39435 | 16/11/2023 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM| 10,0934 UN 0,11 1,11 0,11 1,11
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
INS_SINAPI 39443 | 16/11/2023 | (S o0 e e 0,4803 UN 0,27 0,13 0,27 0,13
SINAPI 88278 | 16/11/2023 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3440 H 27,17 9,35 30,84 10,61
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1120 H 19,68 2,20 21,98 2,46
22 cor:gg::o_ ALGEROSA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUMERO 26, CORTE 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 72,08 73,18
INS_SINAPI 142 16/11/2023 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,2110 310ML 35,15 7,42 35,15 7,42
INS_SINAPI 1114 16/11/2023 |RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM 1,0500 M 36,96 38,81 36,96 38,81
INS_SINAPI 5061 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0080 KG 16,01 0,13 16,01 0,13
INS_SINAPI 5104 16/11/2023 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) 0,0016 KG 87,07 0,14 87,07 0,14
INS_SINAPI 13388 | 16/11/2023 [SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 0,0590 KG 281,08 16,58 281,08 16,58
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2390 H 19,68 4,70 21,98 5,25
SINAPI 88323 | 16/11/2023 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1450 H 23,16 3,36 26,02 3,77
SINAPI 93281 | 16/11/2023 gludgsgoAinggcg DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP 0.0132 CHP 30,54 0,40 34,55 0.46
SINAPI 93282 | 16/11/2023 |SUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI 0.0183 CHI 20,64 0.54 3365 0.62
DIURNO. AF_03/2016
23 cor:gg::o_ RETIRADA E REINSTALACAO DE RODAFORRO DE MADEIRA EXISTENTE 1,00 M 15,19 17,04
INS_SINAPI 5066 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,0033 KG 21,46 0,07 21,46 0,07
SINAPI 88239 [ 16/11/2023 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3768 H 20,65 7,78 23,12 8,71
SINAPI 88262 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3140 H 23,38 7,34 26,29 8,26
24 cor:gg::o_ TRAMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO DE FORRO 1,00 M2 77,06 79,14
INS_SINAPI 4512 16/11/2023 [SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 3,2458 M 1,71 5,55 1,71 5,55
INS_SINAPI 5066 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,0185 KG 21,46 0,40 21,46 0,40
INS_SINAPI 20212 | 16/11/2023 |CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3,9861 M 13,58 54,13 13,58 54,13
SINAPI 88239 [ 16/11/2023 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4070 H 20,65 8,40 23,12 9,41
SINAPI 88262 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3670 H 23,38 8,58 26,29 9,65
25 cor:gg::o_ FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA 1,00 M2 58,43 62,16
INS_SINAPI 2083 16/11/2023 ggﬁg&[)cigfoam PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 17 CM (SEM [, ./ M2 25,04 27.83 25,04 27,83




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS DE EDIFICAGOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
INS_SINAPI 5066 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,0185 KG 21,46 0,40 21,46 0,40
SINAPI 88239 [ 16/11/2023 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3846 H 20,65 7,94 23,12 8,89
SINAPI 88262 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9523 H 23,38 22,26 26,29 25,04
26 cor:gg::o_ ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PVC) 1,00 14,00 14,78
INS_SINAPI 36250 | 16/11/2023 |RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M 1,1512 M 5,56 6,40 5,56 6,40
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
INS_SINAPI 39443 | 16/11/2023 | (S0 e e 0,6930 UN 0,27 0,19 0,27 0,19
INS_SINAPI 40552 | 16/11/2023 |[PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM 0,0318 CENTO 52,59 1,67 52,59 1,67
SINAPI 88278 | 16/11/2023 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2114 H 27,17 5,74 30,84 6,52
27 cor:gg::o_ RODAFORRO DO TIPO CORDAO DE MADEIRA 1,00 M 26,11 27,50
INS_SINAPI 5066 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,0033 KG 21,46 0,07 21,46 0,07
COTACAO COT.02 | 16/11/2023 [PECA DE MADEIRA ITAUBA, TIPO CORDAO PARA RODAFORRO OU RODAPE, 2,5 X 2,5 CM OU EQUIVALENTE 1,1389 13,00 14,81 13,00 14,81
SINAPI 88239 [ 16/11/2023 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1884 H 20,65 3,89 23,12 4,36
SINAPI 88262 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3140 H 23,38 7,34 26,29 8,26
2g | COMPOSICAO_ PASSARINHEIRA CANALETE 90 TELHA KALHETAO EM PLACA DE VENTILACAO DE POLIPROPILENO, COR PRETA - am g g
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO > ’ 4
INS_SINAPI 5066 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,0033 KG 21,46 0,07 21,46 0,07
INS_SINAPI 4307 16/11/2023 |PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO 2,4000 UN 13,57 32,57 13,57 32,57
SINAPI 88239 [ 16/11/2023 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1884 H 20,65 3,89 23,12 4,36
SINAPI 88262 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3140 H 23,38 7,34 26,29 8,26
29 | COMPOSICAO_ PASSARINHEIRA UNIVERSAL EM PLACA DE VENTILACAO DE POLIPROPILENO, COR PRETA - FORNECIMENTO E am - Py
PROPRIA |INSTALACAO > 4 4
INS_SINAPI 5066 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,0033 KG 21,46 0,07 21,46 0,07
COTACAO COT.03 | 16/11/2023 [PLACA DE VENTILACAO DE POLIPROPILENO, TIPO PASSARINHEIRA UNIVERSAL, PRETA 1,1389 M 3,48 3,96 3,48 3,96
SINAPI 88239 [ 16/11/2023 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1884 H 20,65 3,89 23,12 4,36
SINAPI 88262 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3140 H 23,38 7,34 26,29 8,26
30 cor:gg::o_ REINSTALAGCAO DE GUIA (MEIO-FIO) EXISTENTE 1,00 18,99 21,10
INS_SINAPI 370 16/11/2023 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,0070 M3 85,00 0,60 85,00 0,60
SINAPI 88309 [ 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3940 H 23,74 9,35 26,68 10,51
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3940 H 19,68 7,75 21,98 8,66
SINAPI 88629 | 16/11/2023 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,0020 M3 645,96 1,29 665,67 1,33
31 | COMPOSICAO_ PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO, QUADRADO, 40X40CM OU EQUIVALENTE, ESPESSURA am - B p——
PROPRIA 6CM, INCLUSO CAMADA DE PO DE BRITA > 4 4
INS_SINAPI 370 16/11/2023 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,0568 M3 85,00 4,83 85,00 4,83
PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40
INS_SINAPI 40671 | 16/11/2023 | o e NATURAL 1,0038 M2 83,43 83,75 83,43 83,75
INS_SINAPI 4741 16/11/2023 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,1200 M3 68,13 8,18 68,13 8,18
SINAPI 88260 | 16/11/2023 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2475 H 20,93 5,18 23,41 5,79
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1651 H 19,68 3,25 21,98 3,63
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
SINAPI 91277 | 16/11/2023 |, 020 S Ly - GHP DIURNG. AF 08/2015 0,0041 CHP 9,64 0,04 9,64 0,04
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
SINAPI 91278 | 16/11/2023 |, 020 S L Sy . GHI DIURNO. AR 08/2015 0,0578 CHI 0,79 0,05 0,79 0,05
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SINAPI 91283 | 16/11/2023 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 0,0038 CHP 10,25 0,04 10,25 0,04
AF _08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SINAPI 91285 | 16/11/2023 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 0,0582 CHI 1,05 0,06 1,05 0,06
AF _08/2015
3 | COMPOSICAO_ PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO QUADRADAS, RESISTENTES AO TRAFEGO DE VEICULOS, am - o — pr——
PROPRIA ESPESSURA 8CM, INCLUSO CAMADA DE PO DE BRITA > ’ ’
INS_SINAPI 370 16/11/2023 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,0568 M3 85,00 4,83 85,00 4,83
COTAGAO COT04 | 16/11/2023 E;Ag&/@gc; Ri TCL?RNACLRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, QUADRADA, E 10038 M2 135,00 135,51 135,00 135,51
INS_SINAPI 4741 16/11/2023 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,1200 M3 68,13 8,18 68,13 8,18
SINAPI 88260 | 16/11/2023 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2475 H 20,93 5,18 23,41 5,79
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1651 H 19,68 3,25 21,98 3,63
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
SINAPI 91277 | 16/11/2023 |, 02 2 L - CHP DIURNG. AF 08/2015 ¢ ( > 10,0041 CHP 9,64 0,04 9,64 0,04
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
SINAPI 91278 | 16/11/2023 |, 2 L e o SV GHI DIURNO. AR 08/2015 ¢ ( M| o578 CHI 0,79 0,05 0,79 0,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SINAPI 91283 | 16/11/2023 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 0,0038 CHP 10,25 0,04 10,25 0,04
AF 08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SINAPI 91285 | 16/11/2023 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 0,0582 CHI 1,05 0,06 1,05 0,06
AF_08/2015
COMPOSICAO_ .

33 SEEREA PISO PODOTATIL DIRECIONAL E ALERTA EM PLACA DE CONCRETO PRENSADA 25 X 25 X 2,5 CM COLORIDO 1,00 M2 143,22 148,25
INS_SINAPI 1379 16/11/2023 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 0,2400 KG 0,80 0,19 0,80 0,19
INS_SINAPI 36178 | 16/11/2023 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 6,4400 UN 12,71 81,85 12,71 81,85
INS_SINAPI 37595 | 16/11/2023 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 8,6200 KG 2,30 19,83 2,30 19,83

SINAPI 88256 | 16/11/2023 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2360 H 23,62 29,19 26,54 32,80
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6180 H 19,68 12,16 21,98 13,58
34 | COMPOSICAO_ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE am - p— ——
PROPRIA DIMENSOES 60X60 CM, REJUNTE EPOXI, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 > , ’
INS_SINAPI 37329 | 16/11/2023 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,1410 KG 92,75 13,08 92,75 13,08
INS_SINAPI 37595 | 16/11/2023 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 9,1300 KG 2,30 21,00 2,30 21,00
INS_SINAPI 38195 | 16/11/2023 |PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 1,1326 M2 95,94 108,67 95,94 108,67
SINAPI 88256 | 16/11/2023 |[AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1136 H 23,62 26,30 26,54 29,55
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2490 H 19,68 4,90 21,98 5,47
35 | COMPOSICAO_ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE am - P—— P——
PROPRIA DIMENSOES 60X60 CM, REJUNTE EPOXI, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 > , ,
INS_SINAPI 37329 | 16/11/2023 |[REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,1410 KG 92,75 13,08 92,75 13,08
INS_SINAPI 37595 | 16/11/2023 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 9,1300 KG 2,30 21,00 2,30 21,00
INS_SINAPI 38195 | 16/11/2023 |PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 1,0864 M2 95,94 104,23 95,94 104,23
SINAPI 88256 | 16/11/2023 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8038 H 23,62 18,99 26,54 21,33
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2064 H 19,68 4,06 21,98 4,54
36 | COMPOSICAO_ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE am - pr—— p——
PROPRIA DIMENSOES 60X60 CM, REJUNTE EPOXI, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 > , ’
INS_SINAPI 37329 | 16/11/2023 |[REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,1410 KG 92,75 13,08 92,75 13,08
INS_SINAPI 37595 | 16/11/2023 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 9,1300 KG 2,30 21,00 2,30 21,00
INS_SINAPI 38195 | 16/11/2023 |PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 1,0690 M2 95,94 102,56 95,94 102,56
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
SINAPI 88256 | 16/11/2023 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5203 H 23,62 12,29 26,54 13,81
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1674 H 19,68 3,29 21,98 3,68
37 co:n:gg::o_ REINSTALACAO DE PISO CERAMICO EXISTENTE 1,00 M2 48,98 51,40
INS_SINAPI 1381 16/11/2023 |[ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 9,1325 KG 0,75 6,85 0,75 6,85
INS_SINAPI 37329 | 16/11/2023 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,2410 KG 92,75 22,35 92,75 22,35
SINAPI 88256 | 16/11/2023 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6797 H 23,62 16,05 26,54 18,04
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1893 H 19,68 3,73 21,98 4,16
38 co:n:gg::o_ REINSTALAGAO DE PISO DE TACO DE MADEIRA EXISTENTE 1,00 M2 38,09 40,32
INS_SINAPI 44396 | 16/11/2023 |COLA BRANCA BASE PVA 0,5750 KG 34,62 19,91 34,62 19,91
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2399 H 19,68 4,72 21,98 5,27
SINAPI 88320 | 16/11/2023 [TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5759 H 23,38 13,46 26,29 15,14
39 co:n:gg::o_ RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE RODAPE DE MADEIRA EXISTENTE 1,00 23,30 25,40
INS_SINAPI 142 16/11/2023 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,1667 310ML 35,15 5,86 35,15 5,86
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4542 H 19,68 8,94 21,98 9,98
SINAPI 88320 | 16/11/2023 [TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3635 H 23,38 8,50 26,29 9,56
40 conpnsggg::o_ RODAPE EM MADEIRA MACICA ITAUBA, TIPO CORDAO 1,00 29,05 30,46
INS_SINAPI 6186 16/11/2023 |RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM 1,0350 M 15,62 16,17 15,62 16,17
INS_SINAPI 44396 | 16/11/2023 |COLA BRANCA BASE PVA 0,0403 KG 34,62 1,40 34,62 1,40
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1514 H 19,68 2,98 21,98 3,33
SINAPI 88320 [ 16/11/2023 [TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3635 H 23,38 8,50 26,29 9,56
41 | COMPOSICAO_ RODAPE CERAMICO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE DIMENSOES 60X60 CM, am . p—
PROPRIA REJUNTE EPOXI, DE 7CM DE ALTURA > 4 ’
INS_SINAPI 38195 | 16/11/2023 |PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 0,1875 M2 95,94 17,99 95,94 17,99
INS_SINAPI 1381 16/11/2023 |[ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 0,6392 KG 0,75 0,48 0,75 0,48
INS_SINAPI 37329 | 16/11/2023 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,0890 KG 92,75 8,25 92,75 8,25
SINAPI 88256 | 16/11/2023 |[AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0871 H 23,62 2,06 26,54 2,31
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0326 H 19,68 0,64 21,98 0,72
42 | COMPOSICAO_ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, BRANCO, ACABAMENTO ACETINADO, DE DIMENSOES am - p— P ——
PROPRIA 30X60 CM, RETIFICADO, APLICADO NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES > , ’
COTACAO COT.06 | 16/11/2023 |REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE, COR BRANCA, ACETINADO, DE DIMENSOES 30X60CM, RETIFICADO 1,0798 M2 83,78 90,47 83,78 90,47
INS_SINAPI 1381 16/11/2023 |[ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 6,8500 KG 0,75 5,14 0,75 5,14
INS_SINAPI 37329 | 16/11/2023 |[REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,2220 KG 92,75 20,59 92,75 20,59
SINAPI 88256 | 16/11/2023 |[AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6970 H 23,62 16,46 26,54 18,50
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3138 H 19,68 6,18 21,98 6,90
43 co:n:gg::o_ PEITORIL EM BASALTO POLIDO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 2,0 CM 1,00 90,30 93,97
COTACAO COT.07 | 16/11/2023 [PECA EM BASALTO POLIDO PARA PINGADEIRA/PEITORIL/SOLEIRA, E=2,0 CM 0,2080 M2 280,00 58,24 280,00 58,24
INS_SINAPI 37595 | 16/11/2023 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 1,7200 KG 2,30 3,96 2,30 3,96
SINAPI 88274 | 16/11/2023 [MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4190 H 23,59 9,88 26,48 11,10
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2090 H 19,68 4,11 21,98 4,59
SINAPI 91692 | 16/11/2023 S:EURAR’\/‘-\OCTFCL(J);/AZ%%E BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 0.0210 CHP 34,85 0.73 39,54 0.83
SINAPI 91693 | 16/11/2023 S:EURAR’\/‘-\OCTFCL(J);/AZ%%E BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 0.3980 CHI 3363 13.38 38,32 15,25




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS DE EDIFICAGOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
4a | COMPOSICAG_ J01 - JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, DE DIMENSOES 0,85X0,60M, ACABAMENTO EM PINTURA o on —— 252,80
PROPRIA ELETROSTATICA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO / , ”
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
INS_SINAPI 4377 | 1671172028 |CA AL SO DE ACO 2N 12,0000 UN 0,21 2,52 0,21 2,52
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L, 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 16/11/2023 |0 AN GO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO( 4 MI\/)I SEM G(UARNICAO ) 1.0625 UN 227,83 242,07 227,83 242,07
INS SINAPI | 10492 | 16/11/2023 |VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 20,5100 M2 110,00 56,10 110,00 56,10
INS_SINAPI | 10499 | 16/11/2023 |VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAQ 0,5100 M2 91,66 46,75 91,66 46,75
INS_SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,6358 UN 23,23 14,77 23,23 14,77
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8706 H 23,74 20,67 26,68 23,23
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4350 H 19,68 8,56 21,98 9,56
45| COMPOSICAG_ J2 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO CON 2 FOLFAS, DE DIMENSOES 1,20X1,40M, ACABAMENTO EMPINTURA | - o Se1a Tea8
PROPRIA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ )
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
INS_SINAPI 4377 | 16/11/2028 |pA AL SO DE ACO 2L 15,0000 UN 0,21 3,15 0,21 3,15
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 GM (A X L, 2 FLS MOVES, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO
INS_SINAPI | 36896 | 16/11/2023 |0 \NGO U BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO(4 MM) SEM GUARNICAO 1:4000 UN 441,26 617,76 441,26 617,76
INS SINAPI | 10492 | 16/11/2023 |VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 31,6800 M2 110,00 184,80 110,00 184,80
INS_SINAPI | 10505 | 16/11/2023 [VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ 1,6800 M2 161,75 271,74 161,75 271,74
INS_SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 1,0471 UN 23,23 24,32 23,23 24,32
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8719 H 23,74 20,70 26,68 23,26
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4351 H 19,68 8,56 21,98 9,56
26| COMPOSICAG_ J3 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO CON 4 FOLFAS, DE DIMENSOES 3,00X1,40M, ACABAMENTO EMPINTURA | - o 1817 17260
PROPRIA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ) )
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
INS_SINAPI 4377 | 1671172028 |CA AL SO DE ACO 2L 31,0000 UN 0,21 6,51 0,21 6,51
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
INS_SINAPI | 34364 | 16/11/2023 [ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 2,3333 UN 747,56 1744,28 747,56 1744,28
GUARNICAQ/ALIZAR
INS_SINAPI | 10492 | 16/11/2023 [VIDRO LISO INCOLOR #MM - SEM COLOCACAO 4,2000 M2 110,00 462,00 110,00 462,00
INS_SINAPI | 10505 | 16/11/2023 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO 4,2000 M2 161,75 679,35 161,75 679,35
INS_SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 2,3520 UN 23,23 54,64 23,23 54,64
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0320 H 23,74 95,72 26,68 107,57
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0160 H 19,68 39,67 21,98 44,31
COMPOSICAO J04 - JANELA DE CORRER EM MADEIRA COM 4 FOLHAS, DE DINENSOES 2,39%0,92M, INCLUSO VIDROS -

i PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO L0 4 clipEfE cExg
INS_SINAPI 142 | 16/11/2023 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 11904 | 310ML 35,15 41,84 35,15 41,84
INS_SINAPI 5067 | 16/11/2023 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,0611 KG 17,36 1,06 17,36 1,06

GUARNICAG / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA | E = *1* CM, L= 5" CM, CEDRINHO /
INS_SINAPI | 20017 | 16/11/2023 | \\iE| M COMERCIAL / TAURY CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO 6,6200 M 12,73 84,27 12,73 84,27
JANELA DE 4 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
COTACAO | COT.08 | 16/11/2023 [CAIXA DO BATENTE/MARCO 14 CM, PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM 2,198 M2 662,04 1455,69 662,04 1455,69
GUARNICAQ/ALIZAR)
INS SINAPI | 10505 | 16/11/2023 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ 21988 M2 61,75 355,66 61,75 355,66
SINAPI 88261 | 16/11/2023 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,2349 H 22,39 94,82 25,12 106,38
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21174 H 19,68 41,67 21,98 46,54

48 cor:gg::o_ RETIRADA E RECOLOCAGAO DE PORTA 90X210CM 1,00 UN 103,80 116,04

SUB_COMP 5 16/11/2023 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,0000 UN 32,63 32,63 36,51 36,51
RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO
SINAPI 100698 | 16/11/2023 [ APROVEEF v auietstiviliatcliovs 1,0000 UN 71,17 71,17 79,53 79,53




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
49 |COMPOSICAO_ P02 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRA DE o0 o T AT
PROPRIA APOIO, CHAPA DE PROTEGAO EM AGO INOX, FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO > ’ ’
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 90806 | 16/11/2023 | \\ora) AGAO. AF 12/2019 1,0000 UN 522,47 522,47 541,22 541,22
COTACAO COT.09 | 16/11/2023 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,0000 UN 186,47 186,47 186,47 186,47
COTAGAO COT.10 | 16/11/2023 gg&igot:\fMPROTEng EM ACO INOX 304, PARA PROTEGCAO DE PORTAS DE SANITARIOS PCD, DE DIMENSOES 0.3360 UN 160,55 53,94 160,55 53,94
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
SINAPI 90823 | 16/11/2023 | pmaicas - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2019 1,0000 UN 565,79 565,79 572,30 572,30
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
SINAPI 90830 | 16/11/2023 | v\ CAD DE FURO . FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019 1,0000 UN 183,43 183,43 187,33 187,33
SINAPI 100659 | 16/11/2023 QI';IZ1A2I72(E))1E95X1 ,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 10,0000 V 17,08 170,80 17,34 173,40
50 | COMPOSICAO_ P03 - PORTA DE ACO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE DIMENSOES 160X180CM, INCLUSO FUNDO Qan —~ e RC
PROPRIA ANTICORROSIVO, FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO > , ’
INS_SINAPI 142 16/11/2023 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 2,4579 310ML 35,15 86,40 35,15 86,40
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7568 16/11/2023 | .\ B~ 0 ~LATA E FENDA PHILLIPS 13,0000 UN 1,35 17,55 1,35 17,55
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM
INS_SINAPI 398022 | 16/11/2023 | 1)) oNICAG/ALIZARVISTA, 90 X 210 CM 1,5238 UN 520,00 792,38 520,00 792,38
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
INS_SINAPI 3080 16/11/2023 |(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 1,0000 cJ 76,40 76,40 76,40 76,40
CILINDRO
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM

INS_SINAPI 3121 16/11/2023 | L1 oE MENTO DE 5+ £ ESPESSURA MINIMA DA GHAPA DE 0.90 MM 2,0000 UN 6,95 13,90 6,95 13,90
SINAPI 88309 [ 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4750 H 23,74 35,02 26,68 39,35
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7375 H 19,68 14,51 21,98 16,21

COMPOSICAD P04 - PORTAO METALICO PARA ACESSO DE PEDESTRES, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AGCO GALVANIZADO
51 BROBRIALD (MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE DIMENSOES| 1,00 UN 1318,19 1346,61
120X180CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COTACAO COT.11 | 16/11/2023 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 2 X 2 CM 2,2038 M2 99,75 219,83 99,75 219,83
INS_SINAPI 7696 16/11/2023 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 6,8000 M 73,61 500,55 73,61 500,55
INS_SINAPI 11002 | 16/11/2023 |[ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,0054 KG 55,47 0,30 55,47 0,30
INS_SINAPI 43130 [ 16/11/2023 |[ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) 0,1722 KG 20,81 3,58 20,81 3,58
INS_ SINAPI 0433 16/11/2023 g/?s;zé\&%gw ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM 3.0000 UN 1033 30,99 1033 30,99
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM

INS_SINAPI 43583 | 16/11/2023 |COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO 1,0000 UN 10,84 10,84 10,84 10,84
REFORCADOQ)
APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES METALICAS PULVERIZADO SOBRE PERFIL METALICO,

SUB_COMP 1 16/11/2023 | oy e S TADO EM FABRICA (POR DEMAO) 4,3200 M2 4,37 18,88 4,55 19,66
SINAPI 88315 | 16/11/2023 |[SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1112 H 23,56 49,74 26,47 55,88
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1544 H 19,68 42,40 21,98 47,35
SINAPI 96522 | 16/11/2023 |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAC DE 0.1750 M3 137,66 24,09 154,14 26,97

FORMAS). AF_06/2017
SINAPI 96545 | 16/11/2023 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 5,5932 KG 14,50 81,10 14,98 83,79
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, PREPARO MECANICO COM
SUB_COMP 2 16/11/2023 |5E T ONEIRA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0,1750 M3 535,35 93,69 548,86 96,05
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50
SINAPI 92761 | 16/11/2023 |0 " 7 e o NTAGEM. AP 06/2022 7,3944 KG 12,52 92,58 12,75 94,28
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60
SINAPI 92759 | 1671172028 [ A D e O e varatan 1,7556 KG 13,67 24,00 14,22 24,96
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SINAPI 92443 | 16/11/2023 | q\vip) S EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 1:4400 M2 52,22 75,20 54,61 78,64
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, PREPARO MEGANIGO COM BETONEIRA - LANGAMENTO,
SUB_COMP 3 1611112023 | L O e D AT, 0,0720 M3 700,32 50,42 735,27 52,94
COMPOSICAD P05 - PORTAO METALICO PARA ACESSO DE VEICULOS, ESTRUTURADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO
52 roRRA (MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE DIMENSGES| 1,00 UN 2940,13 3002,93
300X180CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COTACAO | COT.1 | 16/11/2023 |TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 2 X 2 CM 5,5096 M2 99,75 549,58 99,75 549,58
INS_SINAPI 7696 | 16/11/2023 |[TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2, E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 15,6000 M 73,61 1148,32 73,61 1148,32
INS_SINAPI | 11002 | 16/11/2023 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,0135 KG 55,47 0,75 55,47 0,75
INS_SINAPI | 43130 | 16/11/2023 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) 0,4304 KG 20,81 8,96 20,81 8,96
NS_SINAP! wizs | 161112025 g/?s;zé\&%gem ACOIFERRO, 3" X2 12", E= 1,2 A 1.8 NI, SEM ANEL, CROMADO OU ZINGADO, TAWPA CHATA, COM| . 10 N 1033 s198 1033 6198
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINGADO, DE SOBREPOR, COM

INS_SINAPI | 43583 | 16/11/2023 |COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO |  1,0000 UN 10,84 10,84 10,84 10,84
REFORCADO)
APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFIGIES METALICAS PULVERIZADO SOBRE PERFIL METALICO,

SUB_COMP 1 16/11/2023 |5 £ 0 FABRIGA (POR DEMAG) 10,8000 M2 437 47,20 4,55 49,14
SINAPI 88315 | 16/11/2023 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,2780 H 23,56 124,35 26,47 139,71
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,3860 H 19,68 106,00 21,98 118,38
SNAPY o6522 | 16/11/2023 |ESCAVAGAG MANUAL PARA BLOCO DE GOROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAG PARA GOLOCAGAG DE 0.3500 o 137,66 1518 014 5305

FORMAS). AF_06/2017
SINAPI 96545 | 16/11/2023 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 11,1864 KG 14,50 162,20 14,98 167,57
CONCRETAGEM DE BLOGOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOK 20 MPA, PREPARO MECANICO COM
SUB_COMP 2 16/11/2028 | O S N OAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAVENTO 0,3500 M3 535,35 187,37 548,36 192,10
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
SINAPI s2761 | 1671172028 [ O O e varatan 14,7888 KG 12,52 185,16 12,75 188,56
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60
SINAPI 92759 | 1671172028 | A O O e varatan 3,512 KG 13,67 48,00 14,22 49,93
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SINAPI 92443 | 16/11/2023 | q\vip) S EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 2,8800 M2 52,22 150,39 54,61 157,28
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, PREPARO MEGANIGO COM BETONEIRA - LANGAMENTO,
SUB_COMP 3 1611112023 | L O D AT, 0,1440 M3 700,32 100,85 735,27 105,88
53 | COMPOSICAG_ PORTAO EXISTENTE - RETIRADA, EXECUCAO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO E REINSTALAGAO, o o 108168 113073
PROPRIA CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO PORTAO E FERRAGENS ’ ’ ,
SINAPI 97644 | 16/11/2023 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,9400 M2 8,63 51,26 9,65 57,32
RECOLOCAGAO DE PORTAO ESTRUTURADO POR TUBOS E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO

SUB_COMP 4 16/11/2023 | FE O O O o 1,0000 UN 120,36 120,36 134,91 134,91

SNAPY o6522 | 1611/2023 |ESCAVACA MANUAL PARA BLOCO DE GOROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAG PARA GOLOCAGAG DE 0.3500 o 137,66 1518 5414 5395
FORMAS). AF_06/2017

SINAPI 96545 | 16/11/2023 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 11,1864 KG 14,50 162,20 14,98 167,57
CONCRETAGEM DE BLOGOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOK 20 MPA, PREPARO MECANICO COM

SUB_COMP 2 16/11/2028 | S OAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAVENTO 0,3500 M3 535,35 187,37 548,36 192,10

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50

SINAPI sa761 | 1671172028 [ O e varatan 14,7888 KG 12,52 185,16 12,75 188,56
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60

SINAPI 92759 | 1671172028 | A O O e varatan 3,512 KG 13,67 48,00 14,22 49,93
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SINAPI 92443 | 16/11/2023 | q\vip) S EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 3,2000 M2 52,22 167,10 54,61 174,75
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, PREPARO MEGANIGO COM BETONEIRA - LANGAMENTO,
SUB_COMP 3 1611112023 | L O e D AT, 0,1600 M3 700,32 112,05 735,27 117,64
o2 | COMPOSICAG_ GRADIL DE AGO FIXADO EM VAOS DE ESQUADRIAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 1" X 3/16E REDONDAS | | - v 253,08 s25.39
PROPRIA DE 1/2", INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ‘ ,
INS_SINAPI 565 | 16/11/2023 |BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M 2,1000 M 13,33 27,99 13,33 27,99
COTACAO | COT.13_| 16/11/2023 |[BARRA DE ACO, REDONDA, 1/2' (12,7 MM), 0,99 KG/M 9,1700 M 8,22 75,38 8,22 75,38
INS_SINAPI | 11002 | 16/11/2023 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 01150 KG 55,47 6,38 55,47 6,38
SINAPI 88251 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,9650 H 20,78 144,73 23,24 161,87
SINAPI 88315 | 16/11/2023 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,4790 H 23,56 199,77 26,47 224,44
SINAPI 88629 | 16/11/2023 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,0080 M3 645,96 5,17 665,67 5,33
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
SINAPI 100719 | 1611172023 | £ 0 ERRE Lo Ao AF 019020 PE 2,0000 M2 11,81 23,62 12,00 24,00
55 conpnsgggi:\o_ REMOGCAO DE GRADES DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 44,57 49,87
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5614 H 23,74 13,33 26,68 14,98
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5872 H 19,68 31,24 21,98 34,89
56 conpnsgggi:\o_ REPARO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUICAO/COLOCAGAO DE LAMBRIS EM FOLHAS DE VENEZIANAS | 1,00 M2 239,24 257,69
INS_SINAPI | 20205 | 16/11/2023 |RIPA APARELHADA "1,5 X 5° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 40,0000 M 2,02 80,80 2,02 80,80
INS_SINAPI | 44396 | 16/11/2023 |COLA BRANCA BASE PVA 01612 KG 34,62 5,58 34,62 5,58
SINAPI 88261 | 16/11/2023 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,2800 H 22,39 118,22 25,12 132,63
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7600 H 19,68 34,64 21,98 38,68
57 conpnsgggi:\o_ RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA DE PINTURA ANTIGA EM PAREDES 1,00 M2 2,01 217
INS_SINAPI 3767 | 16/11/2023 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 0,4000 UN 157 0,63 1,57 0,63
CAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900
SINAP! 99833 | 16/11/2023 || 15/poL 2, VAZAQ MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 00180 | cHP 197 003 197 003
SINAPI 88310 | 16/11/2023 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0541 H 24,07 135 27,89 1,51
58 conpnsgggi:\o_ LIXAMENTO DE FORRO DE MADEIRA PARA APLICAGAO PINTURA 1,00 M2 3,41 3,73
INS_SINAPI 3767 | 16/11/2023 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 0,4000 UN 157 0,63 1,57 0,63
SINAPI 88310 | 16/11/2023 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01112 H 24,97 2,78 27,89 3,10
50 conpnsgggi:\o_ APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR PARA TINTA EPOXI EM PAREDES, BASE AGUA, DUAS DEMAOS 1,00 M2 5,27 5,52
COTACAO | COT.14 | 16/11/2023 [FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, BASE AGUA 0,1309 L 24,23 317 24,23 317
SINAPI 88310 | 16/11/2023 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0666 H 24,97 1,66 27,89 1,36
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0222 H 19,68 0,44 21,98 0,49
60 conpnsgggi:\o_ APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI DE ACABAMENTO, DUAS DEMAOS 1,00 M2 41,21 42,28
INS_SINAPI 5330 | 16/11/2023 |DILUENTE EPOXI 0,0640 L 56,08 3,65 56,08 3,65
INS_SINAPI 7304 | 16/11/2023 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,3220 L 88,28 28,43 88,28 28,43
SINAPI 88312 | 16/11/2023 |PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2750 H 24,97 6,37 27,89 7,67
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1150 H 19,68 2,26 21,98 2,53
o1 | COMPOSICAG_ PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO INTUMESCENTE SOBRE MADEIRA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO, 2 o0 " e 2108
PROPRIA DEMAOS ’ ’ ’
COTACAO | COT.15 | 16/11/2023 [TINTA ANTI CHAMAS INTUMESCENTE BASE AGUA BRANCO FOSCO 0,1890 L 108,31 20,47 108,31 20,47
SINAPI 88310 | 16/11/2023 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3805 H 24,97 9,50 27,89 10,61
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
e CAIXA DE INSPECAO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, REVESTIDA COM
62 - ARGAMASSA IMPERMEAVEL, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,60X0,60 M, PROF. MEDIA 0,60 M, PARA REDE 1,00 UN 585,50 624,59
CRIEGI DE ESGOTO
INS_SINAPI 7258 16/11/2023 [TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 131,8188 UN 0,67 88,32 0,67 88,32
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
SINAPI 87316 | 16/11/2023 | oo 20t e ~ANISO GOM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 0,0148 M3 500,82 7,41 519,28 7,69
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0944 H 23,74 120,94 26,68 135,92
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0028 H 19,68 78,78 21,98 87,98
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO
SINAPI 101623 | 16/11/2023 ||\ 20 D0 AF 08/2020 0,0320 M3 205,79 6,59 215,68 6,90
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
SINAPI 87765 | 16/11/2023 |APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 0,3600 M2 54,35 19,57 57,89 20,84
4CM. AF_07/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94970 | 16/11/2023 |12 3105 COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 0,0744 M3 448,57 33,37 458,31 34,10
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
SINAPI 100475 | 16/11/2023 o200 S (=0 GOM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 0,1156 M3 734,76 84,94 749,68 86,66
SINAPI 07735 | 16/11/2023 | ECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE [ (o M3 227469 145,58 2.440,38 156,18
30KG/M2. AF_01/2018
COMPOSICAO_ = =
63 SEEREA JUNCAO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 40,59 41,86
INS_SINAPI 20085 | 16/11/2023 |[ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 2,51 2,51 2,51 2,51
INS_SINAPI 301 16/11/2023 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,0000 UN 3,39 3,39 3,39 3,39
INS_SINAPI 3659 16/11/2023 [JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 21,32 21,32 21,32 21,32
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
INS_SINAPI 20078 | 16/11/2023 |} 0 ‘o0 ETILEND E OUTROS) 0,1125 UN 30,17 3,39 30,17 3,39
SINAPI 88248 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2203 H 20,20 4,45 22,68 5,00
SINAPI 88267 | 16/11/2023 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2203 H 25,10 5,53 28,35 6,25
64 cor:gg::o_ RALO COM SAIDA ARTICULADA, PVC, 100X40MM, COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 44,08 44,72
INS_SINAPI 122 16/11/2023 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0049 UN 73,09 0,36 73,09 0,36
COTACAO COT.16 | 16/11/2023 [RALO COM SAIDA ARTICULADA, PVC, 100X40MM, COM GRELHA BRANCA 1,0000 UN 37,99 37,99 37,99 37,99
INS_SINAPI 20083 | 16/11/2023 [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0075 UN 82,81 0,62 82,81 0,62
INS_SINAPI 38383 | 16/11/2023 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0130 UN 2,96 0,04 2,96 0,04
SINAPI 88248 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1119 H 20,20 2,26 22,68 2,54
SINAPI 88267 | 16/11/2023 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1119 H 25,10 2,81 28,35 3,17
65 | COMPOSICAO_ CAIXA SIFONADA PVC, 100X140X50MM, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS EM INOX - a0 — o p——
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO > 4 .
INS_SINAPI 122 16/11/2023 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0292 UN 73,09 2,13 73,09 2,13
COTAGAO coT17 | 16/11/2023 ﬁ\g))((A SIFONADA PVC (5 ENTRADAS), 100X140X50MM, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS EM | () UN 96,10 96,10 96,10 96,10
INS_SINAPI 20083 | 16/11/2023 [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0440 UN 82,81 3,64 82,81 3,64
INS_SINAPI 38383 | 16/11/2023 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0154 UN 2,96 0,05 2,96 0,05
SINAPI 88248 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4231 H 20,20 8,55 22,68 9,60
SINAPI 88267 | 16/11/2023 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4231 H 25,10 10,62 28,35 11,99
66 cor:gg::o_ ANTIESPUMA PVC 100 MM, PARA CAIXA SIFONADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 34,48 35,70
COTACAO COT.18 | 16/11/2023 [ANTIESPUMA 100 MM, PARA CAIXA SIFONADA 1,0000 UN 24,90 24,90 24,90 24,90
SINAPI 88248 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2116 H 20,20 4,27 22,68 4,80
SINAPI 88267 | 16/11/2023 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2116 H 25,10 5,31 28,35 6,00
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
67 | COMPOSICAO_ ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E o — —— -
PROPRIA |INSTALACAO > ’ ’
INS_SINAPI 95 16/11/2023 |[ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA 1,0000 UN 13,12 13,12 13,12 13,12
INS_SINAPI 20080 | 16/11/2023 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0460 UN 23,85 1,10 23,85 1,10
INS_SINAPI 20083 | 16/11/2023 |[SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0110 UN 82,81 0,91 82,81 0,91
INS_SINAPI 38383 | 16/11/2023 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0140 UN 2,96 0,04 2,96 0,04
SINAPI 88248 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1360 H 20,20 2,75 22,68 3,08
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1360 H 25,10 3,41 28,35 3,86
68 cor:gg::o_ REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 32,94 33,38
INS_SINAPI 11673 | 16/11/2023 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO 1,0000 UN 27,57 27,57 27,57 27,57
INS_SINAPI 20080 | 16/11/2023 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0400 UN 23,85 0,95 23,85 0,95
INS_SINAPI 20083 | 16/11/2023 |[SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0095 UN 82,81 0,79 82,81 0,79
INS_SINAPI 38383 | 16/11/2023 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0080 UN 2,96 0,02 2,96 0,02
SINAPI 88248 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0795 H 20,20 1,61 22,68 1,80
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0795 H 25,10 2,00 28,35 2,25
69 | COMPOSICAC_ PRESSURIZADOR DE AGUA, 3/4 CV, COM FLUXOSTATO INTERNO, MONOFASICO 220V - FORNECIMENTO E am o~ —— ——
PROPRIA |INSTALACAO _ _ > ’ 4
COTACAO COT.19 | 16/11/2023 [PRESSURIZADOR DE AGUA, 3/4 CV, COM FLUXOSTATO INTERNO, MONOFASICO 220V 1,0000 UN 1415,64 1415,64 1415,64 1415,64
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 21,18 13,41 23,70 15,00
SINAPI 88248 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0425 H 20,20 41,26 22,68 46,32
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 25,33 16,03 28,51 18,05
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0425 H 25,10 51,27 28,35 57,90
70 cor:gg::o_ TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 17,77 18,50
INS_SINAPI 122 16/11/2023 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0159 UN 73,09 1,16 73,09 1,16
COTACAO COT.20 | 16/11/2023 [TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,0000 UN 9,19 9,19 9,19 9,19
INS_SINAPI 20083 | 16/11/2023 |[SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0188 UN 82,81 1,56 82,81 1,56
INS_SINAPI 38383 | 16/11/2023 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0223 UN 2,96 0,07 2,96 0,07
SINAPI 88248 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1277 H 20,20 2,58 22,68 2,90
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1277 H 25,10 3,21 28,35 3,62
71 cor:gg::o_ BANCADA EM ACO INOX DE 200X60CM, COM CUBA E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 677,01 678,74
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM
INS_SINAPI 37412 | 16/11/2023 | g0 Canenor DE 0,55 X 1.20° M ( ) ( 1,8182 UN 326,48 593,61 326,48 593,61
INS_SINAPI 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,2400 UN 23,23 5,58 23,23 5,58
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7568 16/11/2023 | 0B C ) LA TA E FENDA PHILLIPS 6,0000 UN 1,35 8,10 1,35 8,10
INS_SINAPI 37591 | 16/11/2023 |[SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 2,0000 UN 27,75 55,50 27,75 55,50
SINAPI 88274 | 16/11/2023 [MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4774 H 23,59 11,26 26,48 12,64
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1504 H 19,68 2,96 21,98 3,31
7 | COMPOSICAO_ LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, 50 X 40 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E am o~ - P
PROPRIA INSTALACAO > ’ 4
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
INS_SINAPI 4351 16/11/2023 |, 0o Vel A E BUGHA DE NYLON TAMANHO S.8 4,0000 UN 18,72 74,88 18,72 74,88
COTACAO COT.21 | 16/11/2023 [COLUNA PARA LAVATORIO SUSPENSO BRANCO 1,0000 UN 144,62 144,62 144,62 144,62
COTACAO COT.22 | 16/11/2023 [LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 50 X 40 CM 1,0000 UN 234,90 234,90 234,90 234,90
INS_SINAPI 37329 | 16/11/2023 |[REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,0304 KG 92,75 2,82 92,75 2,82
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3870 H 25,10 9,71 28,35 10,97
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1886 H 19,68 3,71 21,98 4,15
73 co:n:gg::o_ TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, TIPO CRUZETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 151,22 151,69
INS_SINAPI 3146 16/11/2023 |[FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0210 UN 4,20 0,09 4,20 0,09
INS_SINAPI 13983 | 16/11/2023 E%RS?EF:Q I¥E1T1/;|g</3/1\1%§)oMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 172" 1,000 UN 147,49 147,49 147,49 147,49
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1164 H 25,10 2,92 28,35 3,30
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0367 H 19,68 0,72 21,98 0,81
74 | COMPOSICAO_ TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO a0 — p— p—
PROPRIA AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO > , ’
INS_SINAPI 3146 16/11/2023 |[FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0210 UN 4,20 0,09 4,20 0,09
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
INS_SINAPI 36796 | 16/11/2023 |\ (- T o BIGA BAIXA 1,0000 UN 230,23 230,23 230,23 230,23
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0960 H 25,10 2,41 28,35 2,72
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0303 H 19,68 0,60 21,98 0,67
75 | COMPOSICAO_ TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO a0 — Py Pp——
PROPRIA AUTOMATICO, BICA BAIXA, COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO > , 4
INS_SINAPI 3146 16/11/2023 |[FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0210 UN 4,20 0,09 4,20 0,09
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
COTACAO COT23 | 16/11/2023 |\ \7011ATICO. BIGA BAIXA. COM ALAVANGA (PCD) 1,0000 UN 144,35 144,35 144,35 144,35
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0960 H 25,10 2,41 28,35 2,72
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0303 H 19,68 0,60 21,98 0,67
76 co:n:gg::o_ TORNEIRA METALICA DE LIMPEZA/JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 75,27 75,74
INS_SINAPI 3146 16/11/2023 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0210 UN 4,20 0,09 4,20 0,09
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA
INS_SINAPI 7602 16/11/2023 | &y TERNA. PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) 1,0000 UN 71,54 71,54 71,54 71,54
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1164 H 25,10 2,92 28,35 3,30
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0367 H 19,68 0,72 21,98 0,81
COMPOSICAO_ BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
w PROPRIA INSTALACAO a0 dI By g2z
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
INS_SINAPI 4351 16/11/2023 |, 0o el A E BUGHA DE NYLON TAMANHO S.8 6,0000 UN 18,72 112,32 18,72 112,32
COTACAO COT.09 | 16/11/2023 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,0000 UN 186,47 186,47 186,47 186,47
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9485 H 25,10 23,81 28,35 26,89
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2988 H 19,68 5,88 21,98 6,57
COMPOSICAO_ PLACA PARA SANITARIOS COM SINALIZAGAO VISUAL E TATIL, 20X20CM, ESP. 4MM - FORNECIMENTO E
78 SEERA INSTALAGAO 1,00 UN 159,44 159,90
COTACAO COT.24 | 16/11/2023 [PLACA EM ACRILICO 20 X 20 CM, ESP. 4MM COM SINALIZAGAO VISUAL E TATIL 1,0000 UN 155,50 155,50 155,50 155,50
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 19,68 3,94 21,98 4,40
79 co:n:gg::o_ EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 204,02 206,64
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 4350 16/11/2023 | Lo Bt C AT A. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM 2,0000 UN 0,71 1,42 0,71 1,42
COTACAO COT.25 | 16/11/2023 [EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO 2A 20B:C - 4KG 1,0000 UN 181,88 181,88 181,88 181,88
SINAPI 88248 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4574 H 20,20 9,24 22,68 10,37
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4574 H 25,10 11,48 28,35 12,97
COMPOSICAD PS1 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC
80 BROBRIADD ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAIDA DE EMERGENCIA E SENTIDO A DIREITA - FORNECIMENTO E 1,00 UN 26,52 27,07
INSTALACAO
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40" CM,
INS_SINAPI | 37558 | 16/11/2023 | b\ by «p+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0,5625 UN 33,56 18,88 33,56 18,88
INS SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1350 UN 23,23 314 23,23 314
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
COMPOSICAD PS2 - PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC
81 - ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAIDA DE EMERGENCIA E SENTIDO A ESQUERDA - FORNECIMENTOE | 1,00 UN 26,52 27,07
ikisiie g‘LiTcﬁ\LS(E:As%AUZACAo DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40° CM
INS_SINAPI | 37558 | 16/11/2023 |\ by «p+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ’ | 05625 UN 33,56 18,88 33,56 18,88
INS_SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1350 UN 23,23 3,14 23,23 3,14
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
so | COMPOSICAO PS3 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS,| N 2652 27,07
PROPRIA RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAIDA DE EMERGENCIA E ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO / : '
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40° CM,
INS_SINAPI | 37558 | 16/11/2023 | b\ by «p+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0,5625 UN 33,56 18,88 33,56 18,88
INS SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1350 UN 23,23 314 23,23 314
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
as | COMPOSICAO_ PS14 - PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI- 100 N 2652 2707
PROPRIA CHAMAS, RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO / . /
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM,
INS_SINAPI | 37558 | 16/11/2023 |\ by «p+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0,5625 UN 33,56 18,88 33,56 18,88
INS_SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1350 UN 23,23 3,14 23,23 3,14
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
aa | COMPOSICAO PES - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 200 X 200 MM, FOTOLUMINESCENTE, EMPVC | N 25,00 26,59
PROPRIA ANTI-CHAMAS, QUADRADA, INDICATIVO EXTINTOR DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO / - :
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20° CM, EM
INS_SINAPI | 37556 | 16/11/2023 |5y o« v ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 1,0000 UN 2082 20,82 20,82 2082
INS SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1600 UN 23,23 3,72 23,23 3,72
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
COMPOSICAD PNZ - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTE
85 - CHAMAS, RETANGULAR, 200 X 80 MM, INDICATIVO AGENTE EXTINTOR E CLASSE DE FOGO - FORNECIMENTO E 1,00 UN 12,33 12,88
ikisiie g‘LiTcﬁ\LS(E:As%AUZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40° CM
INS_SINAPI | 37558 | 16/11/2023 |\ by «p+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ’ ' | 02000 UN 33,56 6,71 33,56 6,71
INS_SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,0480 UN 23,23 112 23,23 112
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
a6 | COMPOSICAG_ P1 - PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EW PVC ANTI-CRAWAS, | o 523 578
T ' '
INS_SINAPI | 37556 | 16/11/2023 |5/ o« i ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NER 16820) ’ ’ 0,7854 UN 20,82 16,35 20,82 16,35
INS_SINAPI | 39961 | 16/11/2023 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1885 UN 23,23 4,38 23,23 4,38
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
g7 |COMPOSICAO_ P2 - PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, o0 o T 9
PROPRIA QUADRADA, 200 X 200 MM, INDICATIVO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO > ’ ,
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM
INS_SINAPI 87586 | 16/11/2023 |5y vor M ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBER 16820) 1,0000 UN 20,82 20,82 20,82 20,82
INS_SINAPI 39961 | 16/11/2023 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1885 UN 23,23 4,38 23,23 4,38
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
ss | COMPOSICAO_ PA2- PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, Qan —~ g EE
PROPRIA TRIANGULAR, INDICATIVO CUIDADO, RISCO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO > ’ ,
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC
INS_SINAPI 37560 | 16/11/2023 |, \ 1\ ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0,4444 UN 3543 15,75 3543 15,75
INS_SINAPI 39961 | 16/11/2023 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1067 UN 23,23 2,48 23,23 2,48
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
sg | COMPOSICAO_ PXX - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI- Qan —~ o oy
PROPRIA CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO PERIGO GAS INFLAMAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO > ’ ’
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM,
INS_SINAPI 87588 | 16/11/2023 |2} by o+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 1,0938 UN 33,56 3671 33,56 3671
INS_SINAPI 39961 | 16/11/2023 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,2625 UN 23,23 6,10 23,23 6,10
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
90 cor:gg::o_ JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES DE GAS, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 43,17 44,11
COTACAO COT.26 | 16/11/2023 |JOELHO 90 GRAUS DN 20 MM, PEX. PARA INSTALACOES DE GAS 1,0000 UN 35,89 35,89 35,89 35,89
SINAPI 88248 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1259 H 20,20 2,54 22,68 2,86
SINAPI 88267 | 16/11/2023 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1889 H 25,10 4,74 28,35 5,36
91 cor:gs::o_ VALVULA DE ESFERA, DN 3/4", PARA INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 52,36 52,98
INS_SINAPI 3148 16/11/2023 [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0106 UN 15,49 0,16 15,49 0,16
COTACAO COT.27 | 16/11/2023 [VALVULA DE ESFERA LATAO, DN 3/4", PARA INSTALACOES DE GAS 1,0000 UN 47,20 47,20 47,20 47,20
SINAPI 88248 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 20,20 2,23 22,68 2,50
SINAPI 88267 | 16/11/2023 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 25,10 2,77 28,35 3,12
92 cor:gs::o_ REGULADOR DE PRESSAO DE GAS GLP DE 12 ESTAGIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 UN 129,51 132,06
INS_SINAPI 3148 16/11/2023 [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0110 UN 15,49 0,17 15,49 0,17
COTACAO COT.28 | 16/11/2023 |REGULADOR DE PRESSAO DE GAS GLP DE 12 ESTAGIO 1,0000 UN 109,04 109,04 109,04 109,04
INS_SINAPI 7307 16/11/2023 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) 0,0030 L 46,15 0,14 46,15 0,14
SINAPI 88248 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 20,20 8,99 22,68 10,09
SINAPI 88267 | 16/11/2023 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 25,10 11,17 28,35 12,62
93 cor:gs::o_ VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 560,33 562,88
INS_SINAPI 3148 16/11/2023 [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0110 UN 15,49 0,17 15,49 0,17
COTACAO COT.29 | 16/11/2023 [VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO POR SOBREPRESSAQ, DN 3/4" 1,0000 UN 539,86 539,86 539,86 539,86
INS_SINAPI 7307 16/11/2023 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0030 L 46,15 0,14 46,15 0,14
SINAPI 88248 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 20,20 8,99 22,68 10,09
SINAPI 88267 | 16/11/2023 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 25,10 11,17 28,35 12,62
94 cor:gs::o_ MEIA LUVA, DN 3/4", PARA INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 41,67 44,22
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
INS_SINAPI 3148 16/11/2023 |[FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0110 UN 15,49 0,17 15,49 0,17
COTACAO COT.30 | 16/11/2023 [MEIA LUVA, DN 3/4" 1,0000 UN 21,20 21,20 21,20 21,20
INS_SINAPI 7307 16/11/2023 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0030 L 46,15 0,14 46,15 0,14
SINAPI 88248 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 20,20 8,99 22,68 10,09
SINAPI 88267 | 16/11/2023 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 25,10 11,17 28,35 12,62
95 co:n:gg::o_ LIMPEZA FINAL DE OBRA EM AREAS EXTERNAS 1,00 M2 0,49 0,55
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0250 H 19,68 0,49 21,98 0,55
96 co:n:gg::o_ PROJETO AS BUILT, INCLUSO MANUAL DE USO, OPERAGCAO E MANUTENGAO DAS EDIFICACOES 1,00 M2 2,07 2,07
SICRO/DNIT P8066 | 16/11/2023 |[ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 0,0207 H 99,86 2,07 99,86 2,07
91550 co:n:gg::o_ TESTE DE PERFORMANCE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 UN 24,64 28,35
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74
SINAPI 90778 | 16/11/2023 |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 101,99 20,40 118,06 23,61
102339 co:n:gg::o_ ESCAVACAO MANUAL E REATERRO COM COMPACTAGCAO MANUAL DE VALA (0,3M x 0,5M) - (0,15m?/m) 1,00 14,68 16,34
SINAPI 93358 | 16/11/2023 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,1500 M3 77,85 11,68 86,95 13,04
SINAPI 104737 | 16/11/2023 |[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 0,1500 M3 19,98 3,00 22,02 3,30
96383 co:n:gg::o_ ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 3/4”- 25MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 M 35,53 36,94
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0811 H 25,33 2,05 28,51 2,31
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0811 H 21,18 1,72 23,70 1,92
INS_SINAPI 29253 | 16/11/2023 EL.:E(;I;RODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 1,0481 19.43 20,36 19.43 20,36
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
SINAPI 91884 | 16/11/2023 | o) be e EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 0,3333 UN 10,43 3,48 11,54 3,85
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
SINAPI 91173 | 16/11/2023 |DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADAEM|  2,0000 M 3,96 7,92 4,25 8,50
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS
98595 | COMPOSICAO_ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (3/4"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM Qan —~ Py -
PROPRIA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO > ’ ,
INS_SINAPI 1879 16/11/2023 [CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 2,94 2,94 2,94 2,94
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2390 H 25,33 6,05 28,51 6,81
SINAPI 88247 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2390 H 21,18 5,06 23,70 5,66
96384 cor:gs::o_ ELETRODUTO APARENTE RiGIDO CINZA/BRANCO 1”- 32MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 1] 47,59 49,35
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1421 H 25,33 3,60 28,51 4,05
SINAPI 88247 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1421 H 21,18 3,01 23,70 3,37
INS_SINAPI 39255 | 16/11/2023 |[ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) |  1,0481 M 28,22 29,58 28,22 29,58
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
SINAPI 91884 | 16/11/2023 |5y pe e O RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 0,3333 UN 10,43 3,48 11,54 3,85
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
SINAPI 91173 | 16/11/2023 |DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADAEM|  2,0000 M 3,96 7,92 4,25 8,50
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS
99401 co:n:gg::o_ SINAPI CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 UN 4,04 4,20
INS_SINAPI 39176 | 16/11/2023 |[BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 1,48 1,48 1,48 1,48
INS_SINAPI 39210 [ 16/11/2023 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 1,11 1,11 1,11 1,11
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 25,33 0,79 28,51 0,88
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 21,18 0,66 23,70 0,73
99402 co:n:gg::\o_ SINAPI CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 2,84 2,93
INS_SINAPI 39209 [ 16/11/2023 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 0,71 0,71 0,71 0,71
INS_SINAPI 39175 | 16/11/2023 |[BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 1,38 1,38 1,38 1,38
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0160 H 25,33 0,41 28,51 0,46
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0160 H 21,18 0,34 23,70 0,38
99387 co:n:gg::\o_ SINAPI CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 50 MM (1 1 /2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 6,16 6,32
INS_SINAPI 39212 [ 16/11/2023 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 2,20 2,20 2,20 2,20
INS_SINAPI 39178 | 16/11/2023 |[BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 2,51 2,51 2,51 2,51
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 25,33 0,79 28,51 0,88
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 21,18 0,66 23,70 0,73
99866 co:n:gg::\o_ SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 33,55 34,68
INS_SINAPI 20254 | 16/11/2023 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM 1,0000 UN 24,24 24,24 24,24 24,24
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74
91423 co:n:gg::\o_ SINAPI DR BIPOLAR 40A/0,03A - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 130,23 131,03
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2500 H 25,33 6,33 28,51 7,13
INS_SINAPI 39446 | 16/11/2023 |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 1,0000 UN 123,90 123,90 123,90 123,90
99736 co:n:gg::\o_ SINAPI DPS 20KA/40KA 4P C/ INDICAGAO STATUS — FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 208,75 209,70
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 H 25,33 7,60 28,51 8,55
INS_SINAPI 39471 | 16/11/2023 |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 2,2100 UN 91,02 201,15 91,02 201,15
91404 co:n:gg::\o_ SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 2,5MM2 LIVRE DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 4,27 4,44
INS_SINAPI 44388 | 16/11/2023 |CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM 1,1900 2,43 2,89 2,43 2,89
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 25,33 0,76 28,51 0,86
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 19,68 0,59 21,98 0,66
INS_SINAPI 21127 | 16/11/2023 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0090 UN 3,19 0,03 3,19 0,03
91419 co:n:gg::\o_ SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 6,0MM2 LIVRE DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 9,01 9,29
INS_SINAPI 44389 | 16/11/2023 |CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM 1,1900 5,58 6,64 5,58 6,64
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0520 H 25,33 1,32 28,51 1,48
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0520 H 19,68 1,02 21,98 1,14
INS_SINAPI 21127 | 16/11/2023 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0090 UN 3,19 0,03 3,19 0,03
91718 co:n:gg::\o_ SINAPI FIO PLASTICHUMBO 2X0,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 M 3,58 3,75
COTACAO 40296 | 16/11/2023 |FIO PLASTICHUMBO 2X0,5MM 1,1900 UN 1,81 2,15 1,81 2,15
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 25,33 0,76 28,51 0,86
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 21,18 0,64 23,70 0,71
INS_SINAPI 21127 | 16/11/2023 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0090 UN 3,19 0,03 3,19 0,03
99917 co:n:gg::\o_ SINAPI LUMINARIA PAINEL LED MiN. 1200Lm(EMBUTIR/SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 89,36 92,21
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
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COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
COTACAO 43385 | 16/11/2023 |LUMINARIA PAINEL LED 20W 1200LM SOBREPOR 1,0000 UN 64,30 64,30 64,30 64,30
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 25,33 12,67 28,51 14,26
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 21,18 10,59 23,70 11,85
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI | 11950 | 16/11/2023 | oot O TIEON SEIABA 86, €O 4,0000 UN 0,45 1,80 0,45 1,80
97833 co:n:gg::o_ SINAPI LUMINARIA EXTERNA PROJETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 74,67 79,52
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8500 H 25,33 21,53 28,51 24,23
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8500 H 21,18 18,00 23,70 20,15
INS SINAPI | 39391 | 16/11/2023 |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 1,0000 UN 35,14 35,14 35,14 35,14
90718 co:n:gg::o_ SINAPI CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA BITOLA ATE 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 11,12 11,69
COTACAO 40474 | 16/11/2023 |CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA BITOLA ATE 10,0MM2 1,3300 UN 4,92 6,54 4,92 6,54
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
SINAPI 88243 | 16/11/2023 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,54 2,05 22,98 2,30
99869 co:n:gg::o_ SINAPI AQUECEDOR ELETRICO 220V CORPO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 299,33 301,45
INS_SINAPI 3148 | 16/11/2023 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0100 UN 15,49 0,15 15,49 0,15
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4500 H 25,33 11,40 28,51 12,83
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 H 19,68 5,90 21,98 6,59
COTACAO 40682 | 16/11/2023 |AQUECEDOR DE PASSAGEM ELETRICO COM DESVIADOR 1,0000 UN 281,38 281,38 281,38 281,38
91496 co:n:gg::o_ SINAPI RACK PADRAO 19” 12U's — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 650,40 661,80
RACK 19, 12U S, PROF. 470MM, EM ACO, PINTURA ELETROSTATICA, PORTA DE ACRILICO, TAMPAS TRASEIRA E
COTACAO 40142 | 16/11/2023 || \repAl REMOVIVEIS, PAR DE REGUAS DE FIXAGAO (22 PLANG) COM RECUO EM RELAGAO A PORTA FRONTAL 1,0000 UN 557,38 557,38 557,38 557,38
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 H 25,33 50,66 28,51 57,02
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 H 21,18 42,36 23,70 47,40
91509 co:,n:gs::o_ SINAPI ORGANIZADOR DE CABOS PADRAO 197, 1U, METALICO — FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 56,72 57,85
COTACAQ 40148 | 16/11/2023 |ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK PADRAO 19", 1U, METALICO 1,0000 UN 47,41 47,41 47,41 47,41
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74
91510 co:,n:gs::o_ SINAPI TOMADA LOGICA FEMEA RJ45, CAT. 6, 4-PARES — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 46,03 47,16
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74
INS_SINAPI | 38092 | 16/11/2023 |[ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 0,5000 UN 2,91 1,46 2,91 1,46
INS_SINAPI | 39601 | 16/11/2023 [CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS 1,0000 UN 35,26 35,26 35,26 35,26
91502 co:,n:gs::o_ SINAPI PONTO ALARME PNE RADIOFREQUENCIA COM UMA BOTOEIRA COM BATERIAS 1,00 UN 230,40 236,10
COTACAO 40147 | 16/11/2023 |CENTRAL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA PNE COM RADIO FREQUENCIA COM UM ACIONADOR MANUAL 1,0000 UN 183,89 183,89 183,89 183,89
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 25,33 25,33 28,51 28,51
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 21,18 21,18 23,70 23,70
COMPOSICAG_ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM PAREDE
97826 | pROPRIA SN FORNECIMENTO E INSTALACAO L0 — L 2
INS_SINAPI 1884 | 16/11/2023 [CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 4,45 4,45 4,45 4,45
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2730 H 25,33 6,92 28,51 7,78
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2730 H 21,18 5,78 23,70 6,47
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COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
COMPOSICAO_ QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES
1025241 |~ ppopRIA SILL TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO a0 dI gz HERES
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
INS_SINAPI | 12042 | 16/11/2028 | 2000 D DSTRIBIICHO COM 1,0000 UN 955,43 955,43 955,43 955,43
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 25,33 38,59 28,51 43,43
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 21,18 32,26 23,70 36,10
91807 co:n:gg::o_ ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 3/4”- 25MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,0000 M 35,32 36,60
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0391 H 25,33 0,99 28,51 111
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0391 H 21,18 0,83 23,70 0,93
NS_SINAPL | 39253 | 16111202 EL.:E(;I;RODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR GINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR © a8t " 1043 2036 1043 2036
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INSTALADA EM FORRO
SINAPI o175 | 1611172023 | L S TALAGAO, AE. 03/5073 0,3333 UN 7,64 2,55 8,41 2,80
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
SINAPI 91170 | 16/11/2023 | DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADAEM|  1,0000 M 10,59 10,59 11,40 11,40
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
99998 cor:gs::o_ LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 1,89 1,98
INS_SINAPI 1899 | 16/11/2023 |LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 1,0000 UN 1,14 1,14 1,14 1,14
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0160 H 25,33 0,41 28,51 0,46
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0160 H 21,18 0,34 23,70 0,38
91808 cor:gs::o_ ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 17~ 32MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 45,59 47,00
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0506 H 25,33 1,28 28,51 1,44
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0506 H 21,18 1,07 23,70 1,20
INS_SINAPI | 39255 | 16/11/2023 |ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) |  1,0481 M 28,22 29,58 28,22 29,58
CUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INGTALADA EM FORRO -
SINAPI st876 | 1e/11/2023 | e ACAG, Ar. oa/o02s 0,3333 UN 9,21 3,07 10,13 3,38
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
SINAPI 91170 | 16/11/2023 | DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADAEM|  1,0000 M 10,59 10,59 11,40 11,40
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
COMPOSICAO_ " =
o1s12 | CORTOS MAO DE OBRA CONECTORIZAGAO 4-PARES UTP(CONECTOR/PATCH/IDC) 1,00 UN 23,26 26,11
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 25,33 12,67 28,51 14,26
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 21,18 10,59 23,70 11,85
COMPOSICAG_ ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 27, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIENTO E
1001001 | COPEOS2 NSTALACAIO 1,00 UN 4,47 464
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 25,33 0,76 28,51 0,36
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 21,18 0,64 23,70 0,71
INS SINAPI | 38081 | 16/11/2023 |ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,0000 UN 3,07 3,07 3,07 3,07
100431 co:n:gg::o_ DPS PARA LINHA TELEFONICA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 91,46 92,26
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2500 H 25,33 6,33 28,51 7,13
INS_SINAPI | 39467 | 16/11/2023 [DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 1,0000 UN 85,13 85,13 85,13 85,13
915101 co:n:gg::o_ TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 34,99 36,12
INS SINAPI | 38082 | 16/11/2023 [TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 1,0000 UN 25,68 25,68 25,68 25,68
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74
919241 cor:gg::o_ CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 1,5MM2 LIVRE DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 2,78 2,91
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V,
INS_SINAPI 1013 [ 16/11/2028 [SAB D SOBRE FLE Y 1,1900 M 1,37 1,63 1,37 1,63
INS SINAPI | 21127 | 16/11/2023 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0090 UN 3,19 0,03 3,19 0,03
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 H 21,18 0,51 23,70 0,57
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 H 25,33 0,61 28,51 0,68
919397 | COMPOSICAC_ CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4" X 2" PARA DRYWALL, INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE/FORRO DE GESSO - o o o =
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ? i’ ’
INS_SINAPI 1872 | 16/11/2023 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1,0000 UN 2,53 2,53 2,53 2,53
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5190 H 21,18 10,99 23,70 12,30
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5190 H 25,33 13,15 28,51 14,80
+025261 | COMPOSICAG_ QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES o0 o 2108 730,00
PROPRIA TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO / ’ )
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
INS_SINAPI | 12041 | 16/11/2028 | 2000 D DSTRIBIICHO COM S 1,0000 UN 651,13 651,13 651,13 651,13
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 25,33 38,59 28,51 43,43
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 21,18 32,26 23,70 36,10
914221 cor:gg::o_ DR TETRAPOLAR 25A/0,03A — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 146,30 147,25
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 H 25,33 7,60 28,51 8,55
INS SINAPI | 39455 | 16/11/2023 |DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 1,0000 UN 138,70 138,70 138,70 138,70
102451 | COMPOSICAG_ PONTO ENTRADA DE ENERGIA , C/ MEDICAO TRIFASICA, C/ POSTE DE ACO, C/ FERRAGENS, C/ ELETRODUTOS, G/ | o 556370 580357
PROPRIA CABOS, C/ ATERRAMENTO, C/ ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO / ) i
SUB COMP | 91425 | 16/11/2023 |ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA UMA LINHA-FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,0000 UN 112,80 112,30 121,35 121,35
SUB COMP | 91437 | 16/11/2023 |FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L-19MM, E-0,5MM (1 M) — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,0000 UN 8,56 25,68 9,13 27,39
SUB COMP | 99394 | 16/11/2023 |BLOCO BER 10PARES — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,0000 UN 2,17 2,17 23,30 23,30
SUB_COMP | 91450 | 16/11/2023 |CAIXA PARA MEDIGAO DE ENERGIA TRIFASICA TIPO Il COM VISOR — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,0000 UN 312,26 312,26 314,72 314,72
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA
SINAPI 101159 | 16/11/2028 ALY e ot DL ARG e S NI A A ootas 6,2900 M2 129,48 814,43 137,92 867,52
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO7 AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94962 | 16/11/2028 [N e o T B oot O ap Lt 0,1200 M3 372,38 44,69 383,66 46,04
SUB_COMP | 102335 | 16/11/2023 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 0,6000 UN 12811 76,87 143,31 85,09
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
SINAPI 87777 | 18/11/2023 |5\ \5S DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 6,2900 M2 51,33 322,87 55,69 350,29
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI 87292 | 16/11/2023 | 5 A/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 0,7945 M3 540,75 429,63 558,66 443,86
SINAPI 88489 | 16/11/2023 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 7,0550 M2 12,64 89,18 13,23 93,34
sUB.covP | o723 | 1or1/2023 ﬁ\‘%r\g? Alg?\gALAvo DE NUMERO PREDIAL EM MURETA DE MEDICAO DE ENERGIA — FORNECIMENTO E 2,000 o 532 279 082 2945
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
SUB_.COMP | 102336 | 16/11/2023 |"ooT=DE COIBRET B DO T 1,0000 UN 1518,53 1518,53 1542,83 1542,83
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
SINAPI stass | 16112023 | A ARG, A 031202 6,0000 M 21,52 129,12 22,43 134,58
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/47), PARA CIRCUITOS TERMINATS,
SINAPI 91896 | 16/11/2023 |, sTAL ADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 3,0000 UN 17,94 53,82 19,52 58,56
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INGTALADA EM
SINAPI 91877 | 161172023 |t D O E INSTALAGAO, AF 032095 2,0000 UN 11,40 22,80 12,46 24,92
SUB_COMP | 99704 | 16/11/2023 |CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 40 MM (1 1 /4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4,0000 UN 5,70 22,80 5,86 23,44
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 98111 | 16/11/2023 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 |  1,0000 UN 50,45 50,45 51,30 51,30
SINAPI 96985 | 16/11/2023 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,0000 UN 105,68 105,68 107,09 107,09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNEGIMENTO E
SINAPI s2079 | 1611112023 | U0 D RPN E oo 3,0000 M 10,59 31,77 10,64 31,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMP, ANTI-GHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
SINAP! 92986 | 16/11/2023 | e ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 40,0000 M 36,64 1465,60 37,04 1481,60
SINAPI 93358 | 16/11/2023 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,5400 M3 77,85 42,04 86,95 46,95
SUB_COMP | 99039 | 16/11/2023 [ESCAVACAQ MANUAL E REATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL DE VALA (0,25m%/m) 1,2500 M 24,46 30,58 27,25 34,06
SINAP!I 90458 | 16/11/2023 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 1,0000 UN 31,65 31,65 35,59 35,59
GRADIL METALICO DE PROTEGAO ANTI-BOLADAS TRATADO E PINTADO PARA BLOCO AUTGNOMO COM DOIS
suB_cowp | tozass | tenr202s | e ME S e e T E STALAGAO 1,0000 UN 272,35 272,35 298,13 298,13
SNAPY 97000 | 16/11/2023 ﬁﬁw(l)/g/gzlgngRA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. 0,600 o Jpy 574 169 oar
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE
INS_SINAPI 5085 | 16/11/2023 | -\ ENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INGLUINDO 2 CHAVES 1,0000 UN 33,88 33,88 33,88 33,88
e ro1a01 | 1o1172023 2|FSJ1L(J)5\12BC2>§ TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. 10000 N a7 a7 720 w720
QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
SINAPI 100560 | 16/11/2023 | ) oESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 1,0000 UN 109,53 109,53 114,65 114,65
SUB COMP | 91462 | 16/11/2023 |PTR-2 COMPLETA PARA TELEFONE — FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 1,0000 UN 50,02 50,02 52,87 52,87
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
SINAPI stasa | 161112023 | A ARG, A 032020 6,0000 M 16,96 101,76 17,75 106,50
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INGTALADA
SINAPI staos | 1671172023 | o T £ INSTALAGAG AC. 03y2085 3,0000 UN 17,74 53,22 19,11 57,33
SUB COMP | 91401 | 16/11/2023 |CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,0000 UN 4,04 8,08 4,20 8,40
99040 °°3§§§;§2°— INTERFONE COM UM MONOFONE E LINGUETA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 308,08 313,78
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 25,33 25,33 28,51 28,51
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 21,18 21,18 23,70 23,70
COTACAQ 40151 | 16/11/2023 |INTERFONE COM UM MONOFONE SEM LINGUETA ELETRICA 1,0000 UN 161,27 161,27 161,27 161,27
COTACAQ 42578 | 16/11/2023 |LINGUETA ELETRICA PARA PORTEIRO ELETRONICO 1,0000 UN 100,30 100,30 100,30 100,30
96381 °°3§§§;§2°— ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 1/2”- 20MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 30,38 31,72
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0729 H 25,33 1,85 28,51 2,08
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0729 H 21,18 1,54 23,70 1,73
NS SINAPT | 39254 | 161112023 gLE(‘)I;RODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 172", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR © 0s81 15,25 15,98 15,25 15,98
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INGTALADA EM
SINAPI stesz | 1er1r2028 |t T T E INSTALAGAG. AE. 0212023 0,3333 UN 9,27 3,09 10,30 3,43
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVG AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
SINAPI 91173 | 16/11/2023 |DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADAEM|  2,0000 M 3,9 7,92 4,25 8,50
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS
91806 cor:gg::o_ ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 1/2- 20MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 M 29,71 30,88
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0309 H 25,33 0,78 28,51 0,38
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0309 H 21,18 0,65 23,70 0,73
NS_SINAPL | 39254 | 161112023 EL.:E(;I;RODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR GINZA, DE 1/2, PARA INSTALACOES APARENTES (NBR © a8t " 1525 1598 1525 1598
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INSTALADA EM LAJE -
SINAPI o178 | 1611112023 | E o A AGAG, AP Oa/a628 0,3333 UN 5,13 1,71 5,66 1,89
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGCAO
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
SINAPI 91170 | 16/11/2023 |DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADAEM|  1,0000 M 10,59 10,59 11,40 11,40
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
918313 | COMPOSICAO_ ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELETRICA - Qan - - -
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO > , ’
INS_SINAPI 39245 | 16/11/2023 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS 1,1000 M 10,20 11,22 10,20 11,22
SINAPI 88247 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 H 21,18 1,82 23,70 2,04
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 H 25,33 2,18 28,51 2,45
92218 cor:gs::o_ CALHA ELETRICA COM 8 TOMADAS PARA RACK 19” - 1U — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 129,77 130,90
COTACAO 6 16/11/2023 [CALHA ELETRICA COM 8 TOMADAS PARA RACK 19" - 1U 1,0000 UN 120,46 120,46 120,46 120,46
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70
SINAPI 88247 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74
98594 | COMPOSICAO_ CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16,0MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, LIVRE DE HALOGENIO - FORNECIMENTO Qan - - B
PROPRIA E INSTALACAO > ’ ’
COTACAO 40085 | 16/11/2023 [CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTICHAMA 450/750V 16,0MM2 LIVRE DE HALOGENIO 1,0270 M 12,57 12,91 12,57 12,91
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 H 25,33 0,33 28,51 0,37
SINAPI 88316 | 16/11/2023 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 H 19,68 0,26 21,98 0,29
INS_SINAPI 21127 | 16/11/2023 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0100 UN 3,19 0,03 3,19 0,03
999171 cor:gs::o_ RENOVADOR DE AR, COM SAIDA TUBULADA E ACESSORIOS, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 458,15 461,00
COTACAO 40799 | 16/11/2023 |RENOVADOR DE AR 1,0000 UN 433,09 433,09 433,09 433,09
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 25,33 12,67 28,51 14,26
SINAPI 88247 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 21,18 10,59 23,70 11,85
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 11950 | 16/11/2023 | L e 0T A E FENDA PHILLIPS 4,0000 UN 0,45 1,80 0,45 1,80
930081 cor:gg::o_ ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 M 21,85 22,49
INS_SINAPI 2680 16/11/2023 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA 1,1000 M 15,12 16,63 15,12 16,63
SINAPI 88247 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1122 H 21,18 2,38 23,70 2,66
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1122 H 25,33 2,84 28,51 3,20
930181 cor:gg::o_ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 21,73 23,65
INS_SINAPI 1875 16/11/2023 [CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 6,08 6,08 6,08 6,08
SINAPI 88247 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3365 H 21,18 7,13 23,70 7,98
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3365 H 25,33 8,52 28,51 9,59
98596 | COMPOSICAO_ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM Qan —~ o e
PROPRIA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO > ’ ,
INS_SINAPI 1870 16/11/2023 [CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 2,90 2,90 2,90 2,90
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2150 H 25,33 5,45 28,51 6,13
SINAPI 88247 | 16/11/2023 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2150 H 21,18 4,55 23,70 5,10
91422 cor:gs::o_ SINAPI DR BIPOLAR 25A/0,03A — FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 128,07 128,87
SINAPI 88264 | 16/11/2023 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2500 H 25,33 6,33 28,51 7,13
INS_SINAPI 39445 | 16/11/2023 [DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 1,0000 UN 121,74 121,74 121,74 121,74
SUB - COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES METALICAS PULVERIZADO SOBRE PERFIL METALICO,
U S EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO) 20 Lk GV G
INS_SINAPI 5318 16/11/2023 [DILUENTE AGUARRAS 0,0063 L 25,00 0,16 25,00 0,16




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
COTACAO | COT.12 | 16/11/2023 |FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS 0,0630 L 41,64 2,62 41,64 2,62
SINAPI 88310 | 16/11/2023 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0635 H 24,97 1,59 27,89 1,77
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRANES, FCK 20 MPA, PREPARO MECANICO COM
2 SUELERLP BETONEIRA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO I LB EERED AL
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94970 | 1671172028 [ T L e T ey 1,1500 M3 448,57 515,86 458,31 527,06
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3630 H 23,74 8,62 26,68 9,68
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5440 H 19,68 10,71 21,98 11,96
SNAPY o056 | 1611/2023 E'.ﬁ';ﬁ%oﬁ.:[)ﬁs'?ﬁﬁf’*o’ DIAMETRO DE PONTEIRA 45V, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE2 CV-CRP | o o0 o - ot . ™
A 0567 1o11/2003 \éﬁRRﬁ‘%oiFDﬁ g/mgﬁTSSAo, DIAMETRO DE PONTEIRA 45V, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIADEZ CV-CHI | o o0 o o 0,05 o 0,05
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA - LANGAMENTO,
3 SUB_COMP ADENSAMENTO £ ACABAMENTO 1,00 M3 700,32 735,27
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94970 | 1671172028 [ T L e T ey 1,1030 M3 448,57 494,77 458,31 505,52
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4590 H 23,74 58,38 26,68 65,61
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7.3770 H 19,68 145,18 21,98 162,15
SNAPY o0s86 | 16112023 E'.ﬁ';ﬁ%oﬁ.:[)ﬁs'?ﬁﬁf’*o’ DIAMETRO DE PONTEIRA 45V, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIADEZ CV-CRP | | 0 o0 o - 3 . 3
A 0567 1o11/2003 \éﬁRRﬁ‘%oiFDﬁ g/mgﬁTSSAo, DIAMETRO DE PONTEIRA 45V, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIADEZ CV-CHI | |, o o 060 o .
RECOLOCACAO DE PORTAO ESTRUTURADO POR TUBOS E TELA DE ARANE GALVANIZADO, CONSIDERANDO
< SUELERLP REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL a0 i 12030 FEnER
SINAPI 88315 | 16/11/2023 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0920 H 23,56 72,85 26,47 81,85
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4140 H 19,68 47,51 21,98 53,06
s SUB_CONP 22252:2:?5'“ DE FUNDAGOES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 00 " 657,60 550,76
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
INS_SINAPI 1525 | 16/11/2023 |5 o\ iBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 1.1500 M3 548,81 631,13 548,81 631,13
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4930 H 23,74 11,7 26,68 13,15
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7400 H 19,68 14,56 21,98 16,27
SNAPY 0586 | 16/11/2023 E'.ﬁ';ﬁ%oﬁ.:[)ﬁs'?ﬁﬁf’*o’ DIAMETRO DE PONTEIRA 45V, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DEZ CV-CRP | o 00 o - 015 . 015
A 0567 1o711/2003 \éﬁRRﬁ‘%oiFDﬁ g/mgﬁTSSAo, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 GV - GHI o3 o o 0,05 o 0,05
6 SUB_COMP REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 UN 32,63 36,51
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4109 H 23,74 9,75 26,68 10,96
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1624 H 19,68 22,88 21,98 25,55
91425 | SUB_COMP ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA UMA LINHA-FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 112,30 121,35
NS SINAP! w001 | 1611/2023 I/-\SROI\ﬁ//-\-\gg(’)RVERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM GHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 0000 N o o1 o0 o0
INS_SINAPI 406 | 16/11/2023 |FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 0,0340 UN 115,13 3,91 115,13 3,91
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 H 25,33 38 28,51 42,77
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 H 21,18 31,77 23,70 35,55
91437 | SUB_COMP FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L-19MM, E-0,5MM (1 M) — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 8,56 9,13
INS_SINAPI 406 | 16/11/2023 |FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 0,0340 UN 115,13 3,91 115,13 3,91
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 21,18 212 23,70 2,37
99394 | SUB_COMP BLOCO BER 10PARES — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 2,17 233
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
COTACAO 5 16/11/2023 |BLOCO BER 10 PARES 1,0000 UN 12,86 12,86 12,86 12,86
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,7
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74
102335 | SUB_COMP LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,00 UN 128,11 143,31
SINAPI 88309 | 16/11/2023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,6500 H 23,74 39,17 26,68 44,02
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,5000 H 19,68 88,56 21,98 98,01
SNAPY o056 | 1611/2023 \éﬁm%g;oﬁégﬁ??o, DIAMETRO DE PONTEIRA 45V, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE2 CV-CRP | o o000 o - 038 . 0.38
PONTO INSTALACAO DE NUMERO PREDIAL EM MURETA DE MEDIGAG DE ENERGIA — FORNECIMENTO E
97233 | SUB_COMP s & g 1,00 UN 9,32 9,82
INS_SINAPI 1891 | 16/11/2023 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 4,0000 UN 1,27 5,08 1,27 5,08
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74
99704 | SUB_COMP CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 40 MM (1 1 /4”) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 5,70 5,86
INS SINAPI | 39211 | 16/11/2023 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 1,98 1,98 1,98 1,98
INS_SINAPI | 39177 | 16/11/2023 |[BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 2,27 2,27 2,27 2,27
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 25,33 0,79 28,51 0,38
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 21,18 0,66 23,70 0,73
99039 | SUB_COMP ESCAVACAO MANUAL E REATERRO COM COMPACTACAO MANUAL DE VALA (0,25m?/m) 1,00 M 24,36 27,25
SINAPI 93358 | 16/11/2023 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,2500 M3 77,85 19,46 86,05 21,74
SINAPI 104737 | 16/11/2023 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 0,2500 M3 19,98 5 22,02 5,51
GRADIL METALICO DE PROTECAO ANTFBOLADAS TRATADO E PINTADO PARA BLOCO AUTONOMO COM DOIS
PR | SHELELP FAROIS — FORNECIMENTO E IlE:STALACI'\O a0 i 223 cELHE
INS_SINAPI 7167 | 16/11/2023 |TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X5 CM, H=2M | 0,7000 M2 16,76 11,73 16,76 11,73
INS_SINAPI 567 | 16/11/2023 |CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M 3,6540 M 5,78 35,74 9,78 35,74
SINAPI 88315 | 16/11/2023 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 H 23,56 35,34 26,47 39,71
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7568 | 1611112028 | O O e e 8,0000 UN 1,35 10,8 1,35 10,8
FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 108 MM OU 4", COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL
SINAPI 95541 | 18/11/2023 |y DA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_09/2023 ¢ 8,0000 UN 21,23 169,84 23,89 191,12
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E AGABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA
SINAPI 100723 | 16/11/2023 | oy ppe pERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DE(MAO). AF_01/2020 PE ) 0,7000 M2 12,71 89 12,90 9,03
91462 | SUB_COMP PTR-2 COMPLETA PARA TELEFONE — FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 50,02 52,87
COTACAO 40135 | 16/11/2023 |PTR-2 COMPLETA PARA TELEFONE 1,0000 UN 22,85 22,85 22,85 22,85
INS_SINAPI 406 | 16/11/2023 |FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 0,0340 UN 115,13 3,91 115,13 3,91
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 25,33 12,67 28,51 14,26
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 21,18 10,59 23,70 11,85
91450 | SUB_COMP CAIXA PARA MEDICAO DE ENERGIA TRIFASICA TIPO Il COM VISOR — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 312,26 314,72
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI 87367 | 16/11/2023 |\ p/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAC, PREPARO MANUAL. AF 0832019 ¢ 0,0086 M3 630,37 542 656,20 564
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3947 H 21,18 8,36 23,70 9,35
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3947 H 25,33 10 28,51 11,25
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM GHAPA DE ACO 16 USG
INS_SINAPI 1062 [ 1671112023 | L o ONARIA LOGAL) 1,0000 UN 288,48 288,48 288,48 288,48
91401 | SUB_COMP CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1”) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 2,04 a2
INS SINAPI | 39176 | 16/11/2023 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 1,48 1,48 1,48 1,48
INS_SINAPI | 39210 | 16/11/2023 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 111 111 111 111
SINAPI 88264 | 16/11/2023 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 25,33 0,79 28,51 0,38
SINAPI 88247 | 16/11/2023 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 21,18 0,66 23,70 0,73
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Obra: Reforma de edificacao para implantacdo do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) SERRANO
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicoes Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=0M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
PR | SHELEELP TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO I i (RS P
NS_SINAP! 053 | 161172008 ;OOSUTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENGIA DE 300 A 400 DAN, TIPO | 1 o0 o 003,48 1008.48 003,48 1008.48
SINAPI 88316 | 16/11/2023 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,0000 H 19,68 118,08 21,08 131,88
SNAPY 103570 | 16711/2023 ;/;Noggx)lzzgm COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 0.1500 o 263,07 1945 201,37 2416
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94989 | 16/11/2028 [ T L o e 0,1500 M3 411,12 61,67 420,88 63,13
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TV,
SINAPI 91634 | 16/11/2023 |ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PET 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP 1,2500 CHP 232,68 290,85 236,14 295,18
DIURNO. AF_08/2015
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