
CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

1
COMPOSICAO_

PROPRIA
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA – REFORÇO ESTRUTURAL 1,00 M2 27,21 27,21 27,21 27,21

SICRO/DNIT P8066 16/11/2023 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 0,2725 H 99,86 27,21 99,86 27,21

2
COMPOSICAO_

PROPRIA
PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 1,00 M2 22,82 22,82 22,82 22,82

SICRO/DNIT P8066 16/11/2023 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 0,2285 H 99,86 22,82 99,86 22,82

3
COMPOSICAO_

PROPRIA
PROJETO DE REDE E CENTRAL DE GÁS GLP/GN 1,00 UN 588,52 588,52 588,52 588,52

SICRO/DNIT P8066 16/11/2023 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 5,8935 H 99,86 588,52 99,86 588,52

4
COMPOSICAO_

PROPRIA
103689

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 M2 279,75 279,75 282,11 282,11

INS_SINAPI 4491 16/11/2023 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                       1,1667 M 7,05 8,23 7,05 8,23

INS_SINAPI 4813 16/11/2023
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                            

1,0000 M2 250,00 250,00 250,00 250,00

INS_SINAPI 5075 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                             0,1100 KG 16,29 1,79 16,29 1,79

SINAPI 88262 16/11/2023 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3729 H 23,38 8,72 26,29 9,80

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5593 H 19,68 11,01 21,98 12,29

5
COMPOSICAO_

PROPRIA
73686 LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR 1,00 M2 4,71 4,71 5,18 5,18

INS_SINAPI 4433 16/11/2023
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                  

0,0400 M 15,54 0,62 15,54 0,62

INS_SINAPI 5074 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                             0,0120 KG 18,25 0,22 18,25 0,22

INS_SINAPI 7247 16/11/2023 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                            0,1000 H 2,25 0,23 2,25 0,23

INS_SINAPI 7252 16/11/2023 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                 0,1000 H 2,25 0,23 2,25 0,23

SINAPI 88253 16/11/2023 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 16,85 1,69 19,24 1,92

SINAPI 88288 16/11/2023 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 17,17 1,72 19,62 1,96

6
COMPOSICAO_

PROPRIA
97638 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 7,24 7,24 8,10 8,10

SINAPI 88261 16/11/2023 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1186 H 22,39 2,66 25,12 2,98

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2329 H 19,68 4,58 21,98 5,12

7
COMPOSICAO_

PROPRIA
97633 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 40,38 40,38 45,18 45,18

SINAPI 88256 16/11/2023 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5106 H 23,62 12,06 26,54 13,55

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4390 H 19,68 28,32 21,98 31,63

8
COMPOSICAO_

PROPRIA
97643 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 10,87 10,87 12,17 12,17

SINAPI 88262 16/11/2023 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1752 H 23,38 4,10 26,29 4,61

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3440 H 19,68 6,77 21,98 7,56

9
COMPOSICAO_

PROPRIA
97643 REMOÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 21,73 21,73 24,33 24,33

SINAPI 88262 16/11/2023 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3503 H 23,38 8,19 26,29 9,21

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6879 H 19,68 13,54 21,98 15,12

10
COMPOSICAO_

PROPRIA
97644+9455

9
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO, DE FORMA MANUAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL

1,00 M2 39,03 39,03 43,11 43,11

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7200 H 23,74 17,09 26,68 19,21

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7454 H 19,68 14,67 21,98 16,38

SINAPI 88627 16/11/2023
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

0,0120 M3 606,18 7,27 626,37 7,52

11
COMPOSICAO_

PROPRIA
97639 REMOÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 M 12,25 12,25 13,73 13,73

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2844 H 23,74 6,75 26,68 7,59

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2793 H 19,68 5,50 21,98 6,14

12
COMPOSICAO_

PROPRIA
97640 REMOÇÃO E DESCARTE DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 3,40 3,40 3,82 3,82

SINAPI 88278 16/11/2023 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0516 H 27,17 1,40 30,84 1,59

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1014 H 19,68 2,00 21,98 2,23

13
COMPOSICAO_

PROPRIA
97647

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE COBERTURA (RUFOS, ALGEROZ, CAPA-MURO), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

1,00 M 3,05 3,05 3,42 3,42

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0971 H 19,68 1,91 21,98 2,13

SINAPI 88323 16/11/2023 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0494 H 23,16 1,14 26,02 1,29

14
COMPOSICAO_

PROPRIA
EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO/DEPÓSITOS/VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS 1,00 M2 790,53 790,53 813,84 813,84

SINAPI 93208 16/11/2023
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

0,4667 M2 846,18 394,91 868,53 405,34

SINAPI 93210 16/11/2023
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

0,3333 M2 599,41 199,78 618,80 206,25

SINAPI 93212 16/11/2023
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

0,2000 M2 979,18 195,84 1.011,26 202,25

15
COMPOSICAO_

PROPRIA
73847/2 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 36,75 36,75 41,97 41,97

INS_SINAPI 37370 16/11/2023 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                1,0000 H 1,27 1,27 1,27 1,27

INS_SINAPI 37371 16/11/2023 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                 1,0000 H 1,03 1,03 1,03 1,03

INS_SINAPI 37372 16/11/2023 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                     1,0000 H 1,14 1,14 1,14 1,14

INS_SINAPI 37373 16/11/2023 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                     1,0000 H 0,07 0,07 0,07 0,07

INS_SINAPI 43462 16/11/2023 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                     1,0000 H 0,01 0,01 0,01 0,01

INS_SINAPI 43486 16/11/2023 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                             1,0000 H 0,71 0,71 0,71 0,71

INS_SINAPI 40943 16/11/2023 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                      1,0000 H 32,52 32,52 37,74 37,74

16
COMPOSICAO_

PROPRIA
ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 101,00 101,00 116,90 116,90

SINAPI 90769 16/11/2023 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 99,99 50,00 115,74 57,87

SINAPI 90778 16/11/2023 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 101,99 51,00 118,06 59,03

17
COMPOSICAO_

PROPRIA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 30 MPA, INCLUSO FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO

1,00 M3 1981,95 1981,95 2052,20 2052,20

SINAPI 96535 16/11/2023
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

3,3663 M2 124,87 420,35 136,16 458,36

SINAPI 96543 16/11/2023 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 7,9528 KG 16,80 133,61 17,72 140,92

SINAPI 96546 16/11/2023 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 53,9753 KG 12,88 695,20 13,25 715,17

SINAPI 96547 16/11/2023 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 6,9236 KG 10,86 75,19 11,12 76,99

SUB_COMP 5 16/11/2023
CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

1,0000 M3 657,60 657,60 660,76 660,76

18
COMPOSICAO_

PROPRIA
100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL ESTRUTURAL A-36, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 QUILO 25,70 25,70 25,84 25,84

INS_SINAPI 11975 16/11/2023 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA                                                                                                                                                                                                      0,2308 UN 26,39 6,09 26,39 6,09

INS_SINAPI 1332 16/11/2023 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                  0,1677 KG 10,28 1,72 10,28 1,72

INS_SINAPI 43082 16/11/2023 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA                                                                                                                                                                                                1,0910 KG 13,69 14,94 13,69 14,94

SINAPI 88240 16/11/2023 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0047 H 19,60 0,09 22,06 0,10

SINAPI 88278 16/11/2023 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0290 H 27,17 0,79 30,84 0,89



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 100719 16/11/2023
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

0,0716 M2 11,81 0,85 12,00 0,86

SINAPI 100743 16/11/2023
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

0,1074 M2 11,36 1,22 11,55 1,24

19
COMPOSICAO_

PROPRIA
96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST) E 
OUTRA RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

1,00 M2 113,68 113,68 115,99 115,99

INS_SINAPI 37586 16/11/2023 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                               0,0243 CENTO 45,05 1,09 45,05 1,09

INS_SINAPI 39413 16/11/2023 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                               1,0530 M2 24,12 25,40 24,12 25,40

INS_SINAPI 39417 16/11/2023
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 
MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                      

1,0530 M2 31,83 33,52 31,83 33,52

INS_SINAPI 39419 16/11/2023
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L 
X C)                                                                                                                                                                                                                                                            

0,7604 M 8,63 6,56 8,63 6,56

INS_SINAPI 39422 16/11/2023
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 
MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                      

1,9910 M 9,79 19,49 9,79 19,49

INS_SINAPI 39431 16/11/2023
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 
DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                         

2,5027 M 0,37 0,93 0,37 0,93

INS_SINAPI 39432 16/11/2023
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 
DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                         

0,7407 M 3,34 2,47 3,34 2,47

INS_SINAPI 39434 16/11/2023
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                             

1,0327 KG 4,18 4,32 4,18 4,32

INS_SINAPI 39435 16/11/2023 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                   20,0077 UN 0,11 2,20 0,11 2,20

INS_SINAPI 39443 16/11/2023
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                               

0,8076 UN 0,27 0,22 0,27 0,22

SINAPI 88278 16/11/2023 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5449 H 27,17 14,80 30,84 16,80

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1362 H 19,68 2,68 21,98 2,99

20
COMPOSICAO_

PROPRIA
96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST) E 
OUTRA RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

1,00 M2 126,97 126,97 129,64 129,64

INS_SINAPI 37586 16/11/2023 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                               0,0290 CENTO 45,05 1,31 45,05 1,31

INS_SINAPI 39413 16/11/2023 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                               1,0530 M2 24,12 25,40 24,12 25,40

INS_SINAPI 39417 16/11/2023
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 
MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                      

1,0530 M2 31,83 33,52 31,83 33,52

INS_SINAPI 39419 16/11/2023
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L 
X C)                                                                                                                                                                                                                                                            

0,9093 M 8,63 7,85 8,63 7,85

INS_SINAPI 39422 16/11/2023
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 
MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                      

2,8999 M 9,79 28,39 9,79 28,39

INS_SINAPI 39431 16/11/2023
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 
DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                         

2,5027 M 0,37 0,93 0,37 0,93

INS_SINAPI 39432 16/11/2023
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 
DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                         

0,7925 M 3,34 2,65 3,34 2,65

INS_SINAPI 39434 16/11/2023
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                             

1,0327 KG 4,18 4,32 4,18 4,32

INS_SINAPI 39435 16/11/2023 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                   20,0077 UN 0,11 2,20 0,11 2,20

INS_SINAPI 39443 16/11/2023
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                               

0,9149 UN 0,27 0,25 0,27 0,25

SINAPI 88278 16/11/2023 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6280 H 27,17 17,06 30,84 19,37

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1570 H 19,68 3,09 21,98 3,45



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

21
COMPOSICAO_

PROPRIA
96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, 
COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

1,00 M2 78,82 78,82 80,34 80,34

INS_SINAPI 37586 16/11/2023 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                               0,0248 CENTO 45,05 1,12 45,05 1,12

INS_SINAPI 39417 16/11/2023
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 
MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                      

1,0530 M2 31,83 33,52 31,83 33,52

INS_SINAPI 39419 16/11/2023
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L 
X C)                                                                                                                                                                                                                                                            

0,7624 M 8,63 6,58 8,63 6,58

INS_SINAPI 39422 16/11/2023
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 
MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                      

2,0006 M 9,79 19,59 9,79 19,59

INS_SINAPI 39431 16/11/2023
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 
DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                         

1,2513 M 0,37 0,46 0,37 0,46

INS_SINAPI 39432 16/11/2023
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 
DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                         

0,7407 M 3,34 2,47 3,34 2,47

INS_SINAPI 39434 16/11/2023
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                             

0,5489 KG 4,18 2,29 4,18 2,29

INS_SINAPI 39435 16/11/2023 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                   10,0934 UN 0,11 1,11 0,11 1,11

INS_SINAPI 39443 16/11/2023
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                               

0,4803 UN 0,27 0,13 0,27 0,13

SINAPI 88278 16/11/2023 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3440 H 27,17 9,35 30,84 10,61

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1120 H 19,68 2,20 21,98 2,46

22
COMPOSICAO_

PROPRIA
100327 ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, CORTE 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 M 72,08 72,08 73,18 73,18

INS_SINAPI 142 16/11/2023 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                 0,2110 310ML 35,15 7,42 35,15 7,42

INS_SINAPI 1114 16/11/2023 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                    1,0500 M 36,96 38,81 36,96 38,81

INS_SINAPI 5061 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                             0,0080 KG 16,01 0,13 16,01 0,13

INS_SINAPI 5104 16/11/2023 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                   0,0016 KG 87,07 0,14 87,07 0,14

INS_SINAPI 13388 16/11/2023 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                          0,0590 KG 281,08 16,58 281,08 16,58

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2390 H 19,68 4,70 21,98 5,25

SINAPI 88323 16/11/2023 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1450 H 23,16 3,36 26,02 3,77

SINAPI 93281 16/11/2023
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

0,0132 CHP 30,54 0,40 34,55 0,46

SINAPI 93282 16/11/2023
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

0,0183 CHI 29,64 0,54 33,65 0,62

23
COMPOSICAO_

PROPRIA
96122 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE RODAFORRO DE MADEIRA EXISTENTE 1,00 M 15,19 15,19 17,04 17,04

INS_SINAPI 5066 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                          0,0033 KG 21,46 0,07 21,46 0,07

SINAPI 88239 16/11/2023 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3768 H 20,65 7,78 23,12 8,71

SINAPI 88262 16/11/2023 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3140 H 23,38 7,34 26,29 8,26

24
COMPOSICAO_

PROPRIA
104756+925

39
TRAMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO DE FORRO 1,00 M2 77,06 77,06 79,14 79,14

INS_SINAPI 4512 16/11/2023 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                           3,2458 M 1,71 5,55 1,71 5,55

INS_SINAPI 5066 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                          0,0185 KG 21,46 0,40 21,46 0,40

INS_SINAPI 20212 16/11/2023 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                     3,9861 M 13,58 54,13 13,58 54,13

SINAPI 88239 16/11/2023 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4070 H 20,65 8,40 23,12 9,41

SINAPI 88262 16/11/2023 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3670 H 23,38 8,58 26,29 9,65

25
COMPOSICAO_

PROPRIA
104756 FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA 1,00 M2 58,43 58,43 62,16 62,16

INS_SINAPI 3283 16/11/2023
FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM 
COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      

1,1114 M2 25,04 27,83 25,04 27,83



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

INS_SINAPI 5066 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                          0,0185 KG 21,46 0,40 21,46 0,40

SINAPI 88239 16/11/2023 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3846 H 20,65 7,94 23,12 8,89

SINAPI 88262 16/11/2023 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9523 H 23,38 22,26 26,29 25,04

26
COMPOSICAO_

PROPRIA
96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PVC) 1,00 M 14,00 14,00 14,78 14,78

INS_SINAPI 36250 16/11/2023 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                            1,1512 M 5,56 6,40 5,56 6,40

INS_SINAPI 39443 16/11/2023
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                               

0,6930 UN 0,27 0,19 0,27 0,19

INS_SINAPI 40552 16/11/2023 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM                                                                                                                                                                                0,0318 CENTO 52,59 1,67 52,59 1,67

SINAPI 88278 16/11/2023 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2114 H 27,17 5,74 30,84 6,52

27
COMPOSICAO_

PROPRIA
96122 RODAFORRO DO TIPO CORDÃO DE MADEIRA 1,00 M 26,11 26,11 27,50 27,50

INS_SINAPI 5066 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                          0,0033 KG 21,46 0,07 21,46 0,07

COTACAO COT.02 16/11/2023 PEÇA DE MADEIRA ITAÚBA, TIPO CORDÃO PARA RODAFORRO OU RODAPÉ, 2,5 X 2,5 CM OU EQUIVALENTE 1,1389 M 13,00 14,81 13,00 14,81

SINAPI 88239 16/11/2023 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1884 H 20,65 3,89 23,12 4,36

SINAPI 88262 16/11/2023 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3140 H 23,38 7,34 26,29 8,26

28
COMPOSICAO_

PROPRIA
96122

PASSARINHEIRA CANALETE 90 TELHA KALHETÃO EM PLACA DE VENTILAÇÃO DE POLIPROPILENO, COR PRETA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 M 43,87 43,87 45,26 45,26

INS_SINAPI 5066 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                          0,0033 KG 21,46 0,07 21,46 0,07

INS_SINAPI 4307 16/11/2023 PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                         2,4000 UN 13,57 32,57 13,57 32,57

SINAPI 88239 16/11/2023 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1884 H 20,65 3,89 23,12 4,36

SINAPI 88262 16/11/2023 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3140 H 23,38 7,34 26,29 8,26

29
COMPOSICAO_

PROPRIA
96122

PASSARINHEIRA UNIVERSAL EM PLACA DE VENTILAÇÃO DE POLIPROPILENO, COR PRETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 M 15,26 15,26 16,65 16,65

INS_SINAPI 5066 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                          0,0033 KG 21,46 0,07 21,46 0,07

COTACAO COT.03 16/11/2023 PLACA DE VENTILAÇÃO DE POLIPROPILENO, TIPO PASSARINHEIRA UNIVERSAL, PRETA 1,1389 M 3,48 3,96 3,48 3,96

SINAPI 88239 16/11/2023 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1884 H 20,65 3,89 23,12 4,36

SINAPI 88262 16/11/2023 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3140 H 23,38 7,34 26,29 8,26

30
COMPOSICAO_

PROPRIA
94273 REINSTALAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) EXISTENTE 1,00 M 18,99 18,99 21,10 21,10

INS_SINAPI 370 16/11/2023 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                      0,0070 M3 85,00 0,60 85,00 0,60

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3940 H 23,74 9,35 26,68 10,51

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3940 H 19,68 7,75 21,98 8,66

SINAPI 88629 16/11/2023 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,0020 M3 645,96 1,29 665,67 1,33

31
COMPOSICAO_

PROPRIA
92393+1003

23
PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO, QUADRADO, 40X40CM OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 
6CM, INCLUSO CAMADA DE PÓ DE BRITA

1,00 M2 105,38 105,38 106,37 106,37

INS_SINAPI 370 16/11/2023 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                      0,0568 M3 85,00 4,83 85,00 4,83

INS_SINAPI 40671 16/11/2023
PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 
CM, E = 6 CM, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                       

1,0038 M2 83,43 83,75 83,43 83,75

INS_SINAPI 4741 16/11/2023 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                              0,1200 M3 68,13 8,18 68,13 8,18

SINAPI 88260 16/11/2023 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2475 H 20,93 5,18 23,41 5,79

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1651 H 19,68 3,25 21,98 3,63

SINAPI 91277 16/11/2023
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0041 CHP 9,64 0,04 9,64 0,04

SINAPI 91278 16/11/2023
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0578 CHI 0,79 0,05 0,79 0,05



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 91283 16/11/2023
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

0,0038 CHP 10,25 0,04 10,25 0,04

SINAPI 91285 16/11/2023
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

0,0582 CHI 1,05 0,06 1,05 0,06

32
COMPOSICAO_

PROPRIA
92393+1003

23
PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO QUADRADAS, RESISTENTES AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS, 
ESPESSURA 8CM, INCLUSO CAMADA DE PÓ DE BRITA

1,00 M2 157,14 157,14 158,13 158,13

INS_SINAPI 370 16/11/2023 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                      0,0568 M3 85,00 4,83 85,00 4,83

COTACAO COT.04 16/11/2023
PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEÁVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, QUADRADA, E 
= 8 CM, COR NATURAL

1,0038 M2 135,00 135,51 135,00 135,51

INS_SINAPI 4741 16/11/2023 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                              0,1200 M3 68,13 8,18 68,13 8,18

SINAPI 88260 16/11/2023 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2475 H 20,93 5,18 23,41 5,79

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1651 H 19,68 3,25 21,98 3,63

SINAPI 91277 16/11/2023
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0041 CHP 9,64 0,04 9,64 0,04

SINAPI 91278 16/11/2023
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,0578 CHI 0,79 0,05 0,79 0,05

SINAPI 91283 16/11/2023
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

0,0038 CHP 10,25 0,04 10,25 0,04

SINAPI 91285 16/11/2023
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

0,0582 CHI 1,05 0,06 1,05 0,06

33
COMPOSICAO_

PROPRIA
101091 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EM PLACA DE CONCRETO PRENSADA 25 X 25 X 2,5 CM COLORIDO 1,00 M2 143,22 143,22 148,25 148,25

INS_SINAPI 1379 16/11/2023 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                              0,2400 KG 0,80 0,19 0,80 0,19

INS_SINAPI 36178 16/11/2023 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                            6,4400 UN 12,71 81,85 12,71 81,85

INS_SINAPI 37595 16/11/2023 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                   8,6200 KG 2,30 19,83 2,30 19,83

SINAPI 88256 16/11/2023 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2360 H 23,62 29,19 26,54 32,80

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6180 H 19,68 12,16 21,98 13,58

34
COMPOSICAO_

PROPRIA
87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE 
DIMENSÕES 60X60 CM, REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2

1,00 M2 173,95 173,95 177,77 177,77

INS_SINAPI 37329 16/11/2023 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                     0,1410 KG 92,75 13,08 92,75 13,08

INS_SINAPI 37595 16/11/2023 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                   9,1300 KG 2,30 21,00 2,30 21,00

INS_SINAPI 38195 16/11/2023 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                 1,1326 M2 95,94 108,67 95,94 108,67

SINAPI 88256 16/11/2023 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1136 H 23,62 26,30 26,54 29,55

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2490 H 19,68 4,90 21,98 5,47

35
COMPOSICAO_

PROPRIA
87262

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE 
DIMENSÕES 60X60 CM, REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2

1,00 M2 161,36 161,36 164,18 164,18

INS_SINAPI 37329 16/11/2023 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                     0,1410 KG 92,75 13,08 92,75 13,08

INS_SINAPI 37595 16/11/2023 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                   9,1300 KG 2,30 21,00 2,30 21,00

INS_SINAPI 38195 16/11/2023 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                 1,0864 M2 95,94 104,23 95,94 104,23

SINAPI 88256 16/11/2023 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8038 H 23,62 18,99 26,54 21,33

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2064 H 19,68 4,06 21,98 4,54

36
COMPOSICAO_

PROPRIA
87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE 
DIMENSÕES 60X60 CM, REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

1,00 M2 152,22 152,22 154,13 154,13

INS_SINAPI 37329 16/11/2023 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                     0,1410 KG 92,75 13,08 92,75 13,08

INS_SINAPI 37595 16/11/2023 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                   9,1300 KG 2,30 21,00 2,30 21,00

INS_SINAPI 38195 16/11/2023 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                 1,0690 M2 95,94 102,56 95,94 102,56



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 88256 16/11/2023 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5203 H 23,62 12,29 26,54 13,81

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1674 H 19,68 3,29 21,98 3,68

37
COMPOSICAO_

PROPRIA
87246 REINSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO EXISTENTE 1,00 M2 48,98 48,98 51,40 51,40

INS_SINAPI 1381 16/11/2023 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                           9,1325 KG 0,75 6,85 0,75 6,85

INS_SINAPI 37329 16/11/2023 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                     0,2410 KG 92,75 22,35 92,75 22,35

SINAPI 88256 16/11/2023 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6797 H 23,62 16,05 26,54 18,04

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1893 H 19,68 3,73 21,98 4,16

38
COMPOSICAO_

PROPRIA
101751 REINSTALAÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA EXISTENTE 1,00 M2 38,09 38,09 40,32 40,32

INS_SINAPI 44396 16/11/2023 COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                            0,5750 KG 34,62 19,91 34,62 19,91

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2399 H 19,68 4,72 21,98 5,27

SINAPI 88320 16/11/2023 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5759 H 23,38 13,46 26,29 15,14

39
COMPOSICAO_

PROPRIA
101738 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA EXISTENTE 1,00 M 23,30 23,30 25,40 25,40

INS_SINAPI 142 16/11/2023 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                 0,1667 310ML 35,15 5,86 35,15 5,86

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4542 H 19,68 8,94 21,98 9,98

SINAPI 88320 16/11/2023 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3635 H 23,38 8,50 26,29 9,56

40
COMPOSICAO_

PROPRIA
101738 RODAPÉ EM MADEIRA MACIÇA ITAÚBA, TIPO CORDÃO 1,00 M 29,05 29,05 30,46 30,46

INS_SINAPI 6186 16/11/2023 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM                                                                                                                                                                             1,0350 M 15,62 16,17 15,62 16,17

INS_SINAPI 44396 16/11/2023 COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                            0,0403 KG 34,62 1,40 34,62 1,40

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1514 H 19,68 2,98 21,98 3,33

SINAPI 88320 16/11/2023 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3635 H 23,38 8,50 26,29 9,56

41
COMPOSICAO_

PROPRIA
88650

RODAPÉ CERÂMICO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE DIMENSÕES 60X60 CM, 
REJUNTE EPÓXI, DE 7CM DE ALTURA

1,00 M 29,42 29,42 29,75 29,75

INS_SINAPI 38195 16/11/2023 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                 0,1875 M2 95,94 17,99 95,94 17,99

INS_SINAPI 1381 16/11/2023 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                           0,6392 KG 0,75 0,48 0,75 0,48

INS_SINAPI 37329 16/11/2023 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                     0,0890 KG 92,75 8,25 92,75 8,25

SINAPI 88256 16/11/2023 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0871 H 23,62 2,06 26,54 2,31

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0326 H 19,68 0,64 21,98 0,72

42
COMPOSICAO_

PROPRIA
87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, BRANCO, ACABAMENTO ACETINADO, DE DIMENSÕES 
30X60 CM, RETIFICADO, APLICADO NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

1,00 M2 138,84 138,84 141,60 141,60

COTACAO COT.06 16/11/2023 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, COR BRANCA, ACETINADO, DE DIMENSÕES 30X60CM, RETIFICADO 1,0798 M2 83,78 90,47 83,78 90,47

INS_SINAPI 1381 16/11/2023 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                           6,8500 KG 0,75 5,14 0,75 5,14

INS_SINAPI 37329 16/11/2023 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                     0,2220 KG 92,75 20,59 92,75 20,59

SINAPI 88256 16/11/2023 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6970 H 23,62 16,46 26,54 18,50

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3138 H 19,68 6,18 21,98 6,90

43
COMPOSICAO_

PROPRIA
101965+986

89
PEITORIL EM BASALTO POLIDO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 2,0 CM 1,00 M 90,30 90,30 93,97 93,97

COTACAO COT.07 16/11/2023 PEÇA EM BASALTO POLIDO PARA PINGADEIRA/PEITORIL/SOLEIRA, E=2,0 CM 0,2080 M2 280,00 58,24 280,00 58,24

INS_SINAPI 37595 16/11/2023 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                   1,7200 KG 2,30 3,96 2,30 3,96

SINAPI 88274 16/11/2023 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4190 H 23,59 9,88 26,48 11,10

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2090 H 19,68 4,11 21,98 4,59

SINAPI 91692 16/11/2023
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

0,0210 CHP 34,85 0,73 39,54 0,83

SINAPI 91693 16/11/2023
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

0,3980 CHI 33,63 13,38 38,32 15,25



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

44
COMPOSICAO_

PROPRIA
94569

J01 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, DE DIMENSÕES 0,85X0,60M, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 279,24 279,24 282,80 282,80

INS_SINAPI 4377 16/11/2023
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                           

12,0000 UN 0,21 2,52 0,21 2,52

INS_SINAPI 34377 16/11/2023
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO 
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                         

1,0625 UN 227,83 242,07 227,83 242,07

INS_SINAPI 10492 16/11/2023 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                          -0,5100 M2 110,00 -56,10 110,00 -56,10

INS_SINAPI 10499 16/11/2023 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                               0,5100 M2 91,66 46,75 91,66 46,75

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,6358 UN 23,23 14,77 23,23 14,77

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8706 H 23,74 20,67 26,68 23,23

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4350 H 19,68 8,56 21,98 9,56

45
COMPOSICAO_

PROPRIA
94570

J2 - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS, DE DIMENSÕES 1,20X1,40M,  ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 761,43 761,43 764,99 764,99

INS_SINAPI 4377 16/11/2023
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                           

15,0000 UN 0,21 3,15 0,21 3,15

INS_SINAPI 36896 16/11/2023
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO 
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                         

1,4000 UN 441,26 617,76 441,26 617,76

INS_SINAPI 10492 16/11/2023 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                          -1,6800 M2 110,00 -184,80 110,00 -184,80

INS_SINAPI 10505 16/11/2023 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                 1,6800 M2 161,75 271,74 161,75 271,74

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        1,0471 UN 23,23 24,32 23,23 24,32

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8719 H 23,74 20,70 26,68 23,26

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4351 H 19,68 8,56 21,98 9,56

46
COMPOSICAO_

PROPRIA
94573

J3 - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS, DE DIMENSÕES 3,00X1,40M,  ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 2158,17 2158,17 2174,66 2174,66

INS_SINAPI 4377 16/11/2023
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                           

31,0000 UN 0,21 6,51 0,21 6,51

INS_SINAPI 34364 16/11/2023
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                

2,3333 UN 747,56 1744,28 747,56 1744,28

INS_SINAPI 10492 16/11/2023 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                          -4,2000 M2 110,00 -462,00 110,00 -462,00

INS_SINAPI 10505 16/11/2023 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                 4,2000 M2 161,75 679,35 161,75 679,35

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        2,3520 UN 23,23 54,64 23,23 54,64

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0320 H 23,74 95,72 26,68 107,57

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0160 H 19,68 39,67 21,98 44,31

47
COMPOSICAO_

PROPRIA
100670

J04 - JANELA DE CORRER EM MADEIRA COM 4 FOLHAS, DE DIMENSÕES 2,39X0,92M, INCLUSO VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 2075,01 2075,01 2091,44 2091,44

INS_SINAPI 142 16/11/2023 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                 1,1904 310ML 35,15 41,84 35,15 41,84

INS_SINAPI 5067 16/11/2023 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                             0,0611 KG 17,36 1,06 17,36 1,06

INS_SINAPI 20017 16/11/2023
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / 
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                  

6,6200 M 12,73 84,27 12,73 84,27

COTACAO COT.08 16/11/2023
JANELA DE 4 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
CAIXA DO BATENTE/MARCO 14 CM, PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM 
GUARNICAO/ALIZAR)

2,1988 M2 662,04 1455,69 662,04 1455,69

INS_SINAPI 10505 16/11/2023 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                 2,1988 M2 161,75 355,66 161,75 355,66

SINAPI 88261 16/11/2023 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,2349 H 22,39 94,82 25,12 106,38

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1174 H 19,68 41,67 21,98 46,54

48
COMPOSICAO_

PROPRIA
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA 90X210CM 1,00 UN 103,80 103,80 116,04 116,04

SUB_COMP 6 16/11/2023 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,0000 UN 32,63 32,63 36,51 36,51

SINAPI 100698 16/11/2023
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

1,0000 UN 71,17 71,17 79,53 79,53



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

49
COMPOSICAO_

PROPRIA
90843

P02 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRA DE 
APOIO, CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 1682,90 1682,90 1714,66 1714,66

SINAPI 90806 16/11/2023
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,0000 UN 522,47 522,47 541,22 541,22

COTACAO COT.09 16/11/2023 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM 1,0000 UN 186,47 186,47 186,47 186,47

COTACAO COT.10 16/11/2023
CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX 304, PARA PROTEÇÃO DE PORTAS DE SANITÁRIOS PCD, DE DIMENSÕES 
800X400MM

0,3360 UN 160,55 53,94 160,55 53,94

SINAPI 90823 16/11/2023
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,0000 UN 565,79 565,79 572,30 572,30

SINAPI 90830 16/11/2023
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,0000 UN 183,43 183,43 187,33 187,33

SINAPI 100659 16/11/2023
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

10,0000 M 17,08 170,80 17,34 173,40

50
COMPOSICAO_

PROPRIA
94807

P03 - PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE DIMENSÕES 160X180CM, INCLUSO FUNDO 
ANTICORROSIVO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 1036,16 1036,16 1042,19 1042,19

INS_SINAPI 142 16/11/2023 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                 2,4579 310ML 35,15 86,40 35,15 86,40

INS_SINAPI 7568 16/11/2023
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                   

13,0000 UN 1,35 17,55 1,35 17,55

INS_SINAPI 39022 16/11/2023
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM                                                                                                                                                                                                                             

1,5238 UN 520,00 792,38 520,00 792,38

INS_SINAPI 3080 16/11/2023
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                        

1,0000 CJ 76,40 76,40 76,40 76,40

INS_SINAPI 3121 16/11/2023
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 
COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                        

2,0000 UN 6,95 13,90 6,95 13,90

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4750 H 23,74 35,02 26,68 39,35

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7375 H 19,68 14,51 21,98 16,21

51
COMPOSICAO_

PROPRIA
102362

P04 - PORTÃO METÁLICO PARA ACESSO DE PEDESTRES, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 
(MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"    ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE DIMENSÕES 
120X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 1318,19 1318,19 1346,61 1346,61

COTACAO COT.11 16/11/2023 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 2 X 2 CM 2,2038 M2 99,75 219,83 99,75 219,83

INS_SINAPI 7696 16/11/2023 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                               6,8000 M 73,61 500,55 73,61 500,55

INS_SINAPI 11002 16/11/2023 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                        0,0054 KG 55,47 0,30 55,47 0,30

INS_SINAPI 43130 16/11/2023 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                          0,1722 KG 20,81 3,58 20,81 3,58

INS_SINAPI 2433 16/11/2023
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM 
PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                       

3,0000 UN 10,33 30,99 10,33 30,99

INS_SINAPI 43583 16/11/2023
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 
COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO 
REFORCADO)                                                                                                                                                                                                                                                      

1,0000 UN 10,84 10,84 10,84 10,84

SUB_COMP 1 16/11/2023
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS PULVERIZADO SOBRE PERFIL METÁLICO, 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)

4,3200 M2 4,37 18,88 4,55 19,66

SINAPI 88315 16/11/2023 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1112 H 23,56 49,74 26,47 55,88

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1544 H 19,68 42,40 21,98 47,35

SINAPI 96522 16/11/2023
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

0,1750 M3 137,66 24,09 154,14 26,97

SINAPI 96545 16/11/2023 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 5,5932 KG 14,50 81,10 14,98 83,79

SUB_COMP 2 16/11/2023
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA -  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,1750 M3 535,35 93,69 548,86 96,05

SINAPI 92761 16/11/2023
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

7,3944 KG 12,52 92,58 12,75 94,28



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 92759 16/11/2023
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1,7556 KG 13,67 24,00 14,22 24,96

SINAPI 92443 16/11/2023
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

1,4400 M2 52,22 75,20 54,61 78,64

SUB_COMP 3 16/11/2023
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,0720 M3 700,32 50,42 735,27 52,94

52
COMPOSICAO_

PROPRIA
102362

P05 - PORTÃO METÁLICO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 
(MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"    ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE DIMENSÕES 
300X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 2940,13 2940,13 3002,93 3002,93

COTACAO COT.11 16/11/2023 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 2 X 2 CM 5,5096 M2 99,75 549,58 99,75 549,58

INS_SINAPI 7696 16/11/2023 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                               15,6000 M 73,61 1148,32 73,61 1148,32

INS_SINAPI 11002 16/11/2023 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                        0,0135 KG 55,47 0,75 55,47 0,75

INS_SINAPI 43130 16/11/2023 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                          0,4304 KG 20,81 8,96 20,81 8,96

INS_SINAPI 2433 16/11/2023
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM 
PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                       

6,0000 UN 10,33 61,98 10,33 61,98

INS_SINAPI 43583 16/11/2023
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 
COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO 
REFORCADO)                                                                                                                                                                                                                                                      

1,0000 UN 10,84 10,84 10,84 10,84

SUB_COMP 1 16/11/2023
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS PULVERIZADO SOBRE PERFIL METÁLICO, 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)

10,8000 M2 4,37 47,20 4,55 49,14

SINAPI 88315 16/11/2023 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,2780 H 23,56 124,35 26,47 139,71

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,3860 H 19,68 106,00 21,98 118,38

SINAPI 96522 16/11/2023
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

0,3500 M3 137,66 48,18 154,14 53,95

SINAPI 96545 16/11/2023 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 11,1864 KG 14,50 162,20 14,98 167,57

SUB_COMP 2 16/11/2023
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA -  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,3500 M3 535,35 187,37 548,86 192,10

SINAPI 92761 16/11/2023
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

14,7888 KG 12,52 185,16 12,75 188,56

SINAPI 92759 16/11/2023
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3,5112 KG 13,67 48,00 14,22 49,93

SINAPI 92443 16/11/2023
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

2,8800 M2 52,22 150,39 54,61 157,28

SUB_COMP 3 16/11/2023
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,1440 M3 700,32 100,85 735,27 105,88

53
COMPOSICAO_

PROPRIA
102364

PORTÃO EXISTENTE - RETIRADA, EXECUÇÃO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO E REINSTALAÇÃO, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO PORTÃO E FERRAGENS

1,00 UN 1081,68 1081,68 1136,73 1136,73

SINAPI 97644 16/11/2023 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,9400 M2 8,63 51,26 9,65 57,32

SUB_COMP 4 16/11/2023
RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO ESTRUTURADO POR TUBOS E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

1,0000 UN 120,36 120,36 134,91 134,91

SINAPI 96522 16/11/2023
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

0,3500 M3 137,66 48,18 154,14 53,95

SINAPI 96545 16/11/2023 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 11,1864 KG 14,50 162,20 14,98 167,57

SUB_COMP 2 16/11/2023
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA -  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,3500 M3 535,35 187,37 548,86 192,10

SINAPI 92761 16/11/2023
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

14,7888 KG 12,52 185,16 12,75 188,56

SINAPI 92759 16/11/2023
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3,5112 KG 13,67 48,00 14,22 49,93



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 92443 16/11/2023
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

3,2000 M2 52,22 167,10 54,61 174,75

SUB_COMP 3 16/11/2023
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,1600 M3 700,32 112,05 735,27 117,64

54
COMPOSICAO_

PROPRIA
99861

GRADIL DE AÇO FIXADO EM VÃOS DE ESQUADRIAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 1" X 3/16"E REDONDAS 
DE 1/2", INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 M2 483,04 483,04 525,39 525,39

INS_SINAPI 565 16/11/2023 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M                                                                                                                                                                                            2,1000 M 13,33 27,99 13,33 27,99

COTACAO COT.13 16/11/2023 BARRA DE AÇO, REDONDA, 1/2" (12,7 MM), 0,99 KG/M 9,1700 M 8,22 75,38 8,22 75,38

INS_SINAPI 11002 16/11/2023 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                        0,1150 KG 55,47 6,38 55,47 6,38

SINAPI 88251 16/11/2023 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,9650 H 20,78 144,73 23,24 161,87

SINAPI 88315 16/11/2023 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,4790 H 23,56 199,77 26,47 224,44

SINAPI 88629 16/11/2023 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,0080 M3 645,96 5,17 665,67 5,33

SINAPI 100719 16/11/2023
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

2,0000 M2 11,81 23,62 12,00 24,00

55
COMPOSICAO_

PROPRIA
97645 REMOÇÃO DE GRADES DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 M2 44,57 44,57 49,87 49,87

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5614 H 23,74 13,33 26,68 14,98

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5872 H 19,68 31,24 21,98 34,89

56
COMPOSICAO_

PROPRIA
96373 REPARO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO/COLOCAÇÃO DE LAMBRIS EM FOLHAS DE VENEZIANAS 1,00 M2 239,24 239,24 257,69 257,69

INS_SINAPI 20205 16/11/2023 RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                     40,0000 M 2,02 80,80 2,02 80,80

INS_SINAPI 44396 16/11/2023 COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                            0,1612 KG 34,62 5,58 34,62 5,58

SINAPI 88261 16/11/2023 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,2800 H 22,39 118,22 25,12 132,63

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7600 H 19,68 34,64 21,98 38,68

57
COMPOSICAO_

PROPRIA
102193 RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA DE PINTURA ANTIGA EM PAREDES 1,00 M2 2,01 2,01 2,17 2,17

INS_SINAPI 3767 16/11/2023 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                  0,4000 UN 1,57 0,63 1,57 0,63

SINAPI 99833 16/11/2023
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

0,0150 CHP 1,97 0,03 1,97 0,03

SINAPI 88310 16/11/2023 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0541 H 24,97 1,35 27,89 1,51

58
COMPOSICAO_

PROPRIA
102193 LIXAMENTO DE FORRO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO PINTURA 1,00 M2 3,41 3,41 3,73 3,73

INS_SINAPI 3767 16/11/2023 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                  0,4000 UN 1,57 0,63 1,57 0,63

SINAPI 88310 16/11/2023 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1112 H 24,97 2,78 27,89 3,10

59
COMPOSICAO_

PROPRIA
88485 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA TINTA EPÓXI EM PAREDES, BASE ÁGUA, DUAS DEMÃOS 1,00 M2 5,27 5,27 5,52 5,52

COTACAO COT.14 16/11/2023 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, BASE ÁGUA 0,1309 L 24,23 3,17 24,23 3,17

SINAPI 88310 16/11/2023 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0666 H 24,97 1,66 27,89 1,86

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0222 H 19,68 0,44 21,98 0,49

60
COMPOSICAO_

PROPRIA
100752+102494 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS 1,00 M2 41,21 41,21 42,28 42,28

INS_SINAPI 5330 16/11/2023 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                  0,0640 L 56,98 3,65 56,98 3,65

INS_SINAPI 7304 16/11/2023 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                           0,3220 L 88,28 28,43 88,28 28,43

SINAPI 88312 16/11/2023 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2750 H 24,97 6,87 27,89 7,67

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1150 H 19,68 2,26 21,98 2,53

61
COMPOSICAO_

PROPRIA
102218

PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO INTUMESCENTE SOBRE MADEIRA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO, 2 
DEMÃOS

1,00 M2 29,97 29,97 31,08 31,08

COTACAO COT.15 16/11/2023 TINTA ANTI CHAMAS INTUMESCENTE BASE ÁGUA BRANCO FOSCO 0,1890 L 108,31 20,47 108,31 20,47

SINAPI 88310 16/11/2023 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3805 H 24,97 9,50 27,89 10,61



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

62
COMPOSICAO_

PROPRIA
97902

CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDA COM 
ARGAMASSA IMPERMEÁVEL, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 M, PROF. MÉDIA 0,60 M, PARA REDE 
DE ESGOTO

1,00 UN 585,50 585,50 624,59 624,59

INS_SINAPI 7258 16/11/2023 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                       131,8188 UN 0,67 88,32 0,67 88,32

SINAPI 87316 16/11/2023
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,0148 M3 500,82 7,41 519,28 7,69

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0944 H 23,74 120,94 26,68 135,92

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0028 H 19,68 78,78 21,98 87,98

SINAPI 101623 16/11/2023
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

0,0320 M3 205,79 6,59 215,68 6,90

SINAPI 87765 16/11/2023
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021

0,3600 M2 54,35 19,57 57,89 20,84

SINAPI 94970 16/11/2023
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,0744 M3 448,57 33,37 458,31 34,10

SINAPI 100475 16/11/2023
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,1156 M3 734,76 84,94 749,68 86,66

SINAPI 97735 16/11/2023
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 
30KG/M³. AF_01/2018

0,0640 M3 2.274,69 145,58 2.440,38 156,18

63
COMPOSICAO_

PROPRIA
89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 40,59 40,59 41,86 41,86

INS_SINAPI 20085 16/11/2023 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                               1,0000 UN 2,51 2,51 2,51 2,51

INS_SINAPI 301 16/11/2023 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                    1,0000 UN 3,39 3,39 3,39 3,39

INS_SINAPI 3659 16/11/2023 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                1,0000 UN 21,32 21,32 21,32 21,32

INS_SINAPI 20078 16/11/2023
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                      

0,1125 UN 30,17 3,39 30,17 3,39

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2203 H 20,20 4,45 22,68 5,00

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2203 H 25,10 5,53 28,35 6,25

64
COMPOSICAO_

PROPRIA
89495 RALO COM SAÍDA ARTICULADA, PVC, 100X40MM, COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 44,08 44,08 44,72 44,72

INS_SINAPI 122 16/11/2023 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                  0,0049 UN 73,09 0,36 73,09 0,36

COTACAO COT.16 16/11/2023 RALO COM SAÍDA ARTICULADA, PVC, 100X40MM, COM GRELHA BRANCA 1,0000 UN 37,99 37,99 37,99 37,99

INS_SINAPI 20083 16/11/2023 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                   0,0075 UN 82,81 0,62 82,81 0,62

INS_SINAPI 38383 16/11/2023 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                  0,0130 UN 2,96 0,04 2,96 0,04

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1119 H 20,20 2,26 22,68 2,54

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1119 H 25,10 2,81 28,35 3,17

65
COMPOSICAO_

PROPRIA
104328

CAIXA SIFONADA PVC, 100X140X50MM, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS EM INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 121,09 121,09 123,51 123,51

INS_SINAPI 122 16/11/2023 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                  0,0292 UN 73,09 2,13 73,09 2,13

COTACAO COT.17 16/11/2023
CAIXA SIFONADA PVC (5 ENTRADAS), 100X140X50MM, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS EM 
INOX

1,0000 UN 96,10 96,10 96,10 96,10

INS_SINAPI 20083 16/11/2023 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                   0,0440 UN 82,81 3,64 82,81 3,64

INS_SINAPI 38383 16/11/2023 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                  0,0154 UN 2,96 0,05 2,96 0,05

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4231 H 20,20 8,55 22,68 9,60

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4231 H 25,10 10,62 28,35 11,99

66
COMPOSICAO_

PROPRIA
104328 ANTIESPUMA PVC 100 MM, PARA CAIXA SIFONADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 34,48 34,48 35,70 35,70

COTACAO COT.18 16/11/2023 ANTIESPUMA 100 MM, PARA CAIXA SIFONADA 1,0000 UN 24,90 24,90 24,90 24,90

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2116 H 20,20 4,27 22,68 4,80

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2116 H 25,10 5,31 28,35 6,00



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

67
COMPOSICAO_

PROPRIA
94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 21,33 21,33 22,11 22,11

INS_SINAPI 95 16/11/2023 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                           1,0000 UN 13,12 13,12 13,12 13,12

INS_SINAPI 20080 16/11/2023 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                    0,0460 UN 23,85 1,10 23,85 1,10

INS_SINAPI 20083 16/11/2023 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                   0,0110 UN 82,81 0,91 82,81 0,91

INS_SINAPI 38383 16/11/2023 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                  0,0140 UN 2,96 0,04 2,96 0,04

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1360 H 20,20 2,75 22,68 3,08

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1360 H 25,10 3,41 28,35 3,86

68
COMPOSICAO_

PROPRIA
94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 32,94 32,94 33,38 33,38

INS_SINAPI 11673 16/11/2023 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                1,0000 UN 27,57 27,57 27,57 27,57

INS_SINAPI 20080 16/11/2023 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                    0,0400 UN 23,85 0,95 23,85 0,95

INS_SINAPI 20083 16/11/2023 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                   0,0095 UN 82,81 0,79 82,81 0,79

INS_SINAPI 38383 16/11/2023 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                  0,0080 UN 2,96 0,02 2,96 0,02

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0795 H 20,20 1,61 22,68 1,80

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0795 H 25,10 2,00 28,35 2,25

69
COMPOSICAO_

PROPRIA
102112

PRESSURIZADOR DE ÁGUA, 3/4 CV, COM FLUXOSTATO INTERNO, MONOFÁSICO 220V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 1537,61 1537,61 1552,91 1552,91

COTACAO COT.19 16/11/2023 PRESSURIZADOR DE ÁGUA, 3/4 CV, COM FLUXOSTATO INTERNO, MONOFÁSICO 220V 1,0000 UN 1415,64 1415,64 1415,64 1415,64

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 21,18 13,41 23,70 15,00

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0425 H 20,20 41,26 22,68 46,32

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 25,33 16,03 28,51 18,05

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0425 H 25,10 51,27 28,35 57,90

70
COMPOSICAO_

PROPRIA
89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 17,77 17,77 18,50 18,50

INS_SINAPI 122 16/11/2023 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                  0,0159 UN 73,09 1,16 73,09 1,16

COTACAO COT.20 16/11/2023 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 1,0000 UN 9,19 9,19 9,19 9,19

INS_SINAPI 20083 16/11/2023 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                   0,0188 UN 82,81 1,56 82,81 1,56

INS_SINAPI 38383 16/11/2023 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                  0,0223 UN 2,96 0,07 2,96 0,07

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1277 H 20,20 2,58 22,68 2,90

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1277 H 25,10 3,21 28,35 3,62

71
COMPOSICAO_

PROPRIA
100852+868

89
BANCADA EM AÇO INOX DE 200X60CM, COM CUBA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 677,01 677,01 678,74 678,74

INS_SINAPI 37412 16/11/2023
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM 
ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                 

1,8182 UN 326,48 593,61 326,48 593,61

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,2400 UN 23,23 5,58 23,23 5,58

INS_SINAPI 7568 16/11/2023
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                   

6,0000 UN 1,35 8,10 1,35 8,10

INS_SINAPI 37591 16/11/2023 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                                                                                                                                 2,0000 UN 27,75 55,50 27,75 55,50

SINAPI 88274 16/11/2023 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4774 H 23,59 11,26 26,48 12,64

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1504 H 19,68 2,96 21,98 3,31

72
COMPOSICAO_

PROPRIA
86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, 50 X 40 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 470,64 470,64 472,34 472,34

INS_SINAPI 4351 16/11/2023
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                            

4,0000 UN 18,72 74,88 18,72 74,88

COTACAO COT.21 16/11/2023 COLUNA PARA LAVATÓRIO SUSPENSO BRANCO 1,0000 UN 144,62 144,62 144,62 144,62

COTACAO COT.22 16/11/2023 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 50 X 40 CM 1,0000 UN 234,90 234,90 234,90 234,90

INS_SINAPI 37329 16/11/2023 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                     0,0304 KG 92,75 2,82 92,75 2,82

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3870 H 25,10 9,71 28,35 10,97



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1886 H 19,68 3,71 21,98 4,15

73
COMPOSICAO_

PROPRIA
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, TIPO CRUZETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 151,22 151,22 151,69 151,69

INS_SINAPI 3146 16/11/2023 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                0,0210 UN 4,20 0,09 4,20 0,09

INS_SINAPI 13983 16/11/2023
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " 
OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)                                                                                                                                                                                                                                      

1,0000 UN 147,49 147,49 147,49 147,49

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1164 H 25,10 2,92 28,35 3,30

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0367 H 19,68 0,72 21,98 0,81

74
COMPOSICAO_

PROPRIA
86906

TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 233,33 233,33 233,71 233,71

INS_SINAPI 3146 16/11/2023 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                0,0210 UN 4,20 0,09 4,20 0,09

INS_SINAPI 36796 16/11/2023
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO 
AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                          

1,0000 UN 230,23 230,23 230,23 230,23

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0960 H 25,10 2,41 28,35 2,72

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0303 H 19,68 0,60 21,98 0,67

75
COMPOSICAO_

PROPRIA
86906

TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, BICA BAIXA, COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 147,45 147,45 147,83 147,83

INS_SINAPI 3146 16/11/2023 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                0,0210 UN 4,20 0,09 4,20 0,09

COTACAO COT.23 16/11/2023
TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, BICA BAIXA, COM ALAVANCA (PCD)

1,0000 UN 144,35 144,35 144,35 144,35

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0960 H 25,10 2,41 28,35 2,72

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0303 H 19,68 0,60 21,98 0,67

76
COMPOSICAO_

PROPRIA
86911 TORNEIRA METÁLICA DE LIMPEZA/JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 75,27 75,27 75,74 75,74

INS_SINAPI 3146 16/11/2023 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                0,0210 UN 4,20 0,09 4,20 0,09

INS_SINAPI 7602 16/11/2023
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA 
EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)                                                                                                                                                                                                  

1,0000 UN 71,54 71,54 71,54 71,54

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1164 H 25,10 2,92 28,35 3,30

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0367 H 19,68 0,72 21,98 0,81

77
COMPOSICAO_

PROPRIA
100866

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 328,48 328,48 332,25 332,25

INS_SINAPI 4351 16/11/2023
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                            

6,0000 UN 18,72 112,32 18,72 112,32

COTACAO COT.09 16/11/2023 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM 1,0000 UN 186,47 186,47 186,47 186,47

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9485 H 25,10 23,81 28,35 26,89

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2988 H 19,68 5,88 21,98 6,57

78
COMPOSICAO_

PROPRIA
PLACA PARA SANITÁRIOS COM SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL, 20X20CM, ESP. 4MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 159,44 159,44 159,90 159,90

COTACAO COT.24 16/11/2023 PLACA EM ACRÍLICO 20 X 20 CM, ESP. 4MM COM SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL 1,0000 UN 155,50 155,50 155,50 155,50

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 19,68 3,94 21,98 4,40

79
COMPOSICAO_

PROPRIA
101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 204,02 204,02 206,64 206,64

INS_SINAPI 4350 16/11/2023
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                        

2,0000 UN 0,71 1,42 0,71 1,42

COTACAO COT.25 16/11/2023 EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 2A 20B:C - 4KG 1,0000 UN 181,88 181,88 181,88 181,88

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4574 H 20,20 9,24 22,68 10,37

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4574 H 25,10 11,48 28,35 12,97

80
COMPOSICAO_

PROPRIA

PS1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC 
ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA E SENTIDO À DIREITA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 26,52 26,52 27,07 27,07



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

INS_SINAPI 37558 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                    

0,5625 UN 33,56 18,88 33,56 18,88

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,1350 UN 23,23 3,14 23,23 3,14

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

81
COMPOSICAO_

PROPRIA

PS2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC 
ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA E SENTIDO À ESQUERDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 26,52 26,52 27,07 27,07

INS_SINAPI 37558 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                    

0,5625 UN 33,56 18,88 33,56 18,88

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,1350 UN 23,23 3,14 23,23 3,14

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

82
COMPOSICAO_

PROPRIA
PS3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA E ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 26,52 26,52 27,07 27,07

INS_SINAPI 37558 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                    

0,5625 UN 33,56 18,88 33,56 18,88

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,1350 UN 23,23 3,14 23,23 3,14

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

83
COMPOSICAO_

PROPRIA
PS14 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 26,52 26,52 27,07 27,07

INS_SINAPI 37558 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                    

0,5625 UN 33,56 18,88 33,56 18,88

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,1350 UN 23,23 3,14 23,23 3,14

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

84
COMPOSICAO_

PROPRIA
PE5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 200 X 200 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC 
ANTI-CHAMAS, QUADRADA, INDICATIVO EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 29,04 29,04 29,59 29,59

INS_SINAPI 37556 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM 
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                       

1,0000 UN 20,82 20,82 20,82 20,82

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,1600 UN 23,23 3,72 23,23 3,72

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

85
COMPOSICAO_

PROPRIA

PN2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, RETANGULAR, 200 X 80 MM, INDICATIVO AGENTE EXTINTOR E CLASSE DE FOGO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 12,33 12,33 12,88 12,88

INS_SINAPI 37558 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                    

0,2000 UN 33,56 6,71 33,56 6,71

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,0480 UN 23,23 1,12 23,23 1,12

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

86
COMPOSICAO_

PROPRIA
P1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
CIRCULAR, D=200MM, INDICATIVO PROIBIDO FUMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 25,23 25,23 25,78 25,78

INS_SINAPI 37556 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM 
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                       

0,7854 UN 20,82 16,35 20,82 16,35

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,1885 UN 23,23 4,38 23,23 4,38

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

87
COMPOSICAO_

PROPRIA
P2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
QUADRADA, 200 X 200 MM, INDICATIVO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 29,70 29,70 30,25 30,25

INS_SINAPI 37556 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM 
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                       

1,0000 UN 20,82 20,82 20,82 20,82

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,1885 UN 23,23 4,38 23,23 4,38

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

88
COMPOSICAO_

PROPRIA
PA2- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-CHAMAS, 
TRIANGULAR, INDICATIVO CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 22,73 22,73 23,28 23,28

INS_SINAPI 37560 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                           

0,4444 UN 35,43 15,75 35,43 15,75

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,1067 UN 23,23 2,48 23,23 2,48

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

89
COMPOSICAO_

PROPRIA
PXX - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO PERIGO GÁS INFLAMÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 47,31 47,31 47,86 47,86

INS_SINAPI 37558 16/11/2023
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                    

1,0938 UN 33,56 36,71 33,56 36,71

INS_SINAPI 39961 16/11/2023 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                        0,2625 UN 23,23 6,10 23,23 6,10

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 19,68 1,97 21,98 2,20

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

90
COMPOSICAO_

PROPRIA
96852 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES DE GÁS, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 43,17 43,17 44,11 44,11

COTACAO COT.26 16/11/2023 JOELHO 90 GRAUS DN 20 MM, PEX. PARA INSTALAÇÕES DE GÁS 1,0000 UN 35,89 35,89 35,89 35,89

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1259 H 20,20 2,54 22,68 2,86

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1889 H 25,10 4,74 28,35 5,36

91
COMPOSICAO_

PROPRIA
95249 VÁLVULA DE ESFERA, DN 3/4", PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 52,36 52,36 52,98 52,98

INS_SINAPI 3148 16/11/2023 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                0,0106 UN 15,49 0,16 15,49 0,16

COTACAO COT.27 16/11/2023 VÁLVULA DE ESFERA LATÃO, DN 3/4", PARA INSTALAÇÕES DE GÁS 1,0000 UN 47,20 47,20 47,20 47,20

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 20,20 2,23 22,68 2,50

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 25,10 2,77 28,35 3,12

92
COMPOSICAO_

PROPRIA
92701 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS GLP DE 1º ESTÁGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 129,51 129,51 132,06 132,06

INS_SINAPI 3148 16/11/2023 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                0,0110 UN 15,49 0,17 15,49 0,17

COTACAO COT.28 16/11/2023 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS GLP DE 1º ESTÁGIO 1,0000 UN 109,04 109,04 109,04 109,04

INS_SINAPI 7307 16/11/2023 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                               0,0030 L 46,15 0,14 46,15 0,14

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 20,20 8,99 22,68 10,09

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 25,10 11,17 28,35 12,62

93
COMPOSICAO_

PROPRIA
92701 VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 560,33 560,33 562,88 562,88

INS_SINAPI 3148 16/11/2023 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                0,0110 UN 15,49 0,17 15,49 0,17

COTACAO COT.29 16/11/2023 VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO POR SOBREPRESSÃO, DN 3/4" 1,0000 UN 539,86 539,86 539,86 539,86

INS_SINAPI 7307 16/11/2023 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                               0,0030 L 46,15 0,14 46,15 0,14

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 20,20 8,99 22,68 10,09

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 25,10 11,17 28,35 12,62

94
COMPOSICAO_

PROPRIA
92701 MEIA LUVA, DN 3/4", PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 41,67 41,67 44,22 44,22



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

INS_SINAPI 3148 16/11/2023 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                0,0110 UN 15,49 0,17 15,49 0,17

COTACAO COT.30 16/11/2023 MEIA LUVA, DN 3/4" 1,0000 UN 21,20 21,20 21,20 21,20

INS_SINAPI 7307 16/11/2023 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                               0,0030 L 46,15 0,14 46,15 0,14

SINAPI 88248 16/11/2023 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 20,20 8,99 22,68 10,09

SINAPI 88267 16/11/2023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4450 H 25,10 11,17 28,35 12,62

95
COMPOSICAO_

PROPRIA
99802 LIMPEZA FINAL DE OBRA EM ÁREAS EXTERNAS 1,00 M2 0,49 0,49 0,55 0,55

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0250 H 19,68 0,49 21,98 0,55

96
COMPOSICAO_

PROPRIA
PROJETO AS BUILT, INCLUSO MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 1,00 M2 2,07 2,07 2,07 2,07

SICRO/DNIT P8066 16/11/2023 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 0,0207 H 99,86 2,07 99,86 2,07

91550
COMPOSICAO_

PROPRIA
TESTE DE PERFORMANCE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 UN 24,64 24,64 28,35 28,35

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74

SINAPI 90778 16/11/2023 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 101,99 20,40 118,06 23,61

102339
COMPOSICAO_

PROPRIA
ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA (0,3M x 0,5M) - (0,15m³/m) 1,00 M 14,68 14,68 16,34 16,34

SINAPI 93358 16/11/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,1500 M3 77,85 11,68 86,95 13,04

SINAPI 104737 16/11/2023 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 0,1500 M3 19,98 3,00 22,02 3,30

96383
COMPOSICAO_

PROPRIA
ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 3/4”- 25MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 M 35,53 35,53 36,94 36,94

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0811 H 25,33 2,05 28,51 2,31

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0811 H 21,18 1,72 23,70 1,92

INS_SINAPI 39253 16/11/2023
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 
5410)                                                                                                                                                                                                                                                           

1,0481 M 19,43 20,36 19,43 20,36

SINAPI 91884 16/11/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,3333 UN 10,43 3,48 11,54 3,85

SINAPI 91173 16/11/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

2,0000 M 3,96 7,92 4,25 8,50

98595
COMPOSICAO_

PROPRIA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (3/4"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 14,05 14,05 15,41 15,41

INS_SINAPI 1879 16/11/2023 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                         1,0000 UN 2,94 2,94 2,94 2,94

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2390 H 25,33 6,05 28,51 6,81

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2390 H 21,18 5,06 23,70 5,66

96384
COMPOSICAO_

PROPRIA
ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1”- 32MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 M 47,59 47,59 49,35 49,35

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1421 H 25,33 3,60 28,51 4,05

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1421 H 21,18 3,01 23,70 3,37

INS_SINAPI 39255 16/11/2023 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                               1,0481 M 28,22 29,58 28,22 29,58

SINAPI 91884 16/11/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,3333 UN 10,43 3,48 11,54 3,85

SINAPI 91173 16/11/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

2,0000 M 3,96 7,92 4,25 8,50

99401
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 4,04 4,04 4,20 4,20

INS_SINAPI 39176 16/11/2023 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                            1,0000 UN 1,48 1,48 1,48 1,48

INS_SINAPI 39210 16/11/2023 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                          1,0000 UN 1,11 1,11 1,11 1,11

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 25,33 0,79 28,51 0,88



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 21,18 0,66 23,70 0,73

99402
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 2,84 2,84 2,93 2,93

INS_SINAPI 39209 16/11/2023 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                        1,0000 UN 0,71 0,71 0,71 0,71

INS_SINAPI 39175 16/11/2023 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                          1,0000 UN 1,38 1,38 1,38 1,38

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0160 H 25,33 0,41 28,51 0,46

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0160 H 21,18 0,34 23,70 0,38

99387
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 50 MM (1 1 /2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 6,16 6,16 6,32 6,32

INS_SINAPI 39212 16/11/2023 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                      1,0000 UN 2,20 2,20 2,20 2,20

INS_SINAPI 39178 16/11/2023 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                       1,0000 UN 2,51 2,51 2,51 2,51

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 25,33 0,79 28,51 0,88

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 21,18 0,66 23,70 0,73

99866
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 33,55 33,55 34,68 34,68

INS_SINAPI 20254 16/11/2023 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                     1,0000 UN 24,24 24,24 24,24 24,24

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74

91423
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI DR BIPOLAR 40A/0,03A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 130,23 130,23 131,03 131,03

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2500 H 25,33 6,33 28,51 7,13

INS_SINAPI 39446 16/11/2023 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                      1,0000 UN 123,90 123,90 123,90 123,90

99736
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI DPS 20KA/40KA 4P C/ INDICAÇÃO STATUS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 208,75 208,75 209,70 209,70

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 H 25,33 7,60 28,51 8,55

INS_SINAPI 39471 16/11/2023 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                 2,2100 UN 91,02 201,15 91,02 201,15

91404
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 2,5MM2 LIVRE DE HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 4,27 4,27 4,44 4,44

INS_SINAPI 44388 16/11/2023 CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM                                                                                                                                                                        1,1900 M 2,43 2,89 2,43 2,89

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 25,33 0,76 28,51 0,86

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 19,68 0,59 21,98 0,66

INS_SINAPI 21127 16/11/2023 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                          0,0090 UN 3,19 0,03 3,19 0,03

91419
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 6,0MM2 LIVRE DE HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 9,01 9,01 9,29 9,29

INS_SINAPI 44389 16/11/2023 CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM                                                                                                                                                                        1,1900 M 5,58 6,64 5,58 6,64

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0520 H 25,33 1,32 28,51 1,48

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0520 H 19,68 1,02 21,98 1,14

INS_SINAPI 21127 16/11/2023 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                          0,0090 UN 3,19 0,03 3,19 0,03

91718
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI FIO PLASTICHUMBO 2X0,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 M 3,58 3,58 3,75 3,75

COTACAO 40296 16/11/2023 FIO PLASTICHUMBO 2X0,5MM 1,1900 UN 1,81 2,15 1,81 2,15

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 25,33 0,76 28,51 0,86

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 21,18 0,64 23,70 0,71

INS_SINAPI 21127 16/11/2023 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                          0,0090 UN 3,19 0,03 3,19 0,03

99917
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI LUMINÁRIA PAINEL LED MÍN. 1200Lm(EMBUTIR/SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 89,36 89,36 92,21 92,21



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

COTACAO 43385 16/11/2023 LUMINÁRIA PAINEL LED 20W 1200LM SOBREPOR 1,0000 UN 64,30 64,30 64,30 64,30

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 25,33 12,67 28,51 14,26

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 21,18 10,59 23,70 11,85

INS_SINAPI 11950 16/11/2023
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                   

4,0000 UN 0,45 1,80 0,45 1,80

97833
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI LUMINÁRIA EXTERNA PROJETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 74,67 74,67 79,52 79,52

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8500 H 25,33 21,53 28,51 24,23

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8500 H 21,18 18,00 23,70 20,15

INS_SINAPI 39391 16/11/2023 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                      1,0000 UN 35,14 35,14 35,14 35,14

99718
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA BITOLA ATÉ 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 11,12 11,12 11,69 11,69

COTACAO 40474 16/11/2023 CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA BITOLA ATÉ 10,0MM2 1,3300 UN 4,92 6,54 4,92 6,54

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

SINAPI 88243 16/11/2023 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,54 2,05 22,98 2,30

99869
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI AQUECEDOR ELÉTRICO 220V CORPO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 299,33 299,33 301,45 301,45

INS_SINAPI 3148 16/11/2023 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                0,0100 UN 15,49 0,15 15,49 0,15

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4500 H 25,33 11,40 28,51 12,83

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 H 19,68 5,90 21,98 6,59

COTACAO 40682 16/11/2023 AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO COM DESVIADOR 1,0000 UN 281,88 281,88 281,88 281,88

91496
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI RACK PADRÃO 19” 12U's  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 650,40 650,40 661,80 661,80

COTACAO 40142 16/11/2023
RACK 19 , 12U S, PROF. 470MM, EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PORTA DE ACRÍLICO, TAMPAS TRASEIRA E 
LATERAL REMOVÍVEIS, PAR DE RÉGUAS DE FIXAÇÃO (2º PLANO) COM RECUO EM RELAÇÃO A PORTA FRONTAL

1,0000 UN 557,38 557,38 557,38 557,38

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 H 25,33 50,66 28,51 57,02

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 H 21,18 42,36 23,70 47,40

91509
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI ORGANIZADOR DE CABOS PADRÃO 19”, 1U, METÁLICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 56,72 56,72 57,85 57,85

COTACAO 40148 16/11/2023 ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK PADRÃO 19”, 1U, METÁLICO 1,0000 UN 47,41 47,41 47,41 47,41

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74

91510
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI TOMADA LÓGICA FÊMEA RJ45, CAT. 6,  4-PARES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 46,03 46,03 47,16 47,16

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74

INS_SINAPI 38092 16/11/2023 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                  0,5000 UN 2,91 1,46 2,91 1,46

INS_SINAPI 39601 16/11/2023 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                   1,0000 UN 35,26 35,26 35,26 35,26

91502
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI PONTO ALARME PNE RADIOFREQUÊNCIA COM UMA BOTOEIRA COM BATERIAS 1,00 UN 230,40 230,40 236,10 236,10

COTACAO 40147 16/11/2023 CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA COM UM ACIONADOR MANUAL 1,0000 UN 183,89 183,89 183,89 183,89

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 25,33 25,33 28,51 28,51

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 21,18 21,18 23,70 23,70

97826
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 17,15 17,15 18,70 18,70

INS_SINAPI 1884 16/11/2023 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                           1,0000 UN 4,45 4,45 4,45 4,45

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2730 H 25,33 6,92 28,51 7,78

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2730 H 21,18 5,78 23,70 6,47
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GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

1025241
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 UN 1026,28 1026,28 1034,96 1034,96

INS_SINAPI 12042 16/11/2023
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                  

1,0000 UN 955,43 955,43 955,43 955,43

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 25,33 38,59 28,51 43,43

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 21,18 32,26 23,70 36,10

91807
COMPOSICAO_

PROPRIA
ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 3/4”- 25MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,0000 M 35,32 35,32 36,60 36,60

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0391 H 25,33 0,99 28,51 1,11

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0391 H 21,18 0,83 23,70 0,93

INS_SINAPI 39253 16/11/2023
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 
5410)                                                                                                                                                                                                                                                           

1,0481 M 19,43 20,36 19,43 20,36

SINAPI 91875 16/11/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,3333 UN 7,64 2,55 8,41 2,80

SINAPI 91170 16/11/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

1,0000 M 10,59 10,59 11,40 11,40

99998
COMPOSICAO_

PROPRIA
LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 1,89 1,89 1,98 1,98

INS_SINAPI 1899 16/11/2023 LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                     1,0000 UN 1,14 1,14 1,14 1,14

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0160 H 25,33 0,41 28,51 0,46

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0160 H 21,18 0,34 23,70 0,38

91808
COMPOSICAO_

PROPRIA
ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1”- 32MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 M 45,59 45,59 47,00 47,00

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0506 H 25,33 1,28 28,51 1,44

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0506 H 21,18 1,07 23,70 1,20

INS_SINAPI 39255 16/11/2023 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                               1,0481 M 28,22 29,58 28,22 29,58

SINAPI 91876 16/11/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,3333 UN 9,21 3,07 10,13 3,38

SINAPI 91170 16/11/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

1,0000 M 10,59 10,59 11,40 11,40

91512
COMPOSICAO_

PROPRIA
MÃO DE OBRA CONECTORIZAÇÃO 4-PARES UTP(CONECTOR/PATCH/IDC) 1,00 UN 23,26 23,26 26,11 26,11

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 25,33 12,67 28,51 14,26

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 21,18 10,59 23,70 11,85

1001001
COMPOSICAO_

PROPRIA
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃIO

1,00 UN 4,47 4,47 4,64 4,64

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 25,33 0,76 28,51 0,86

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0300 H 21,18 0,64 23,70 0,71

INS_SINAPI 38091 16/11/2023 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                        1,0000 UN 3,07 3,07 3,07 3,07

100431
COMPOSICAO_

PROPRIA
DPS PARA LINHA TELEFÔNICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 91,46 91,46 92,26 92,26

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2500 H 25,33 6,33 28,51 7,13

INS_SINAPI 39467 16/11/2023 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                 1,0000 UN 85,13 85,13 85,13 85,13

915101
COMPOSICAO_

PROPRIA
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 34,99 34,99 36,12 36,12

INS_SINAPI 38082 16/11/2023 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                           1,0000 UN 25,68 25,68 25,68 25,68

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70
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DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74

919241
COMPOSICAO_

PROPRIA
CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 1,5MM2 LIVRE DE HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 2,78 2,78 2,91 2,91

INS_SINAPI 1013 16/11/2023
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 
SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                           

1,1900 M 1,37 1,63 1,37 1,63

INS_SINAPI 21127 16/11/2023 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                          0,0090 UN 3,19 0,03 3,19 0,03

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 H 21,18 0,51 23,70 0,57

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0240 H 25,33 0,61 28,51 0,68

919391
COMPOSICAO_

PROPRIA
CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4" X 2" PARA DRYWALL, INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE/FORRO DE GESSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 26,67 26,67 29,63 29,63

INS_SINAPI 1872 16/11/2023 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                       1,0000 UN 2,53 2,53 2,53 2,53

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5190 H 21,18 10,99 23,70 12,30

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5190 H 25,33 13,15 28,51 14,80

1025261
COMPOSICAO_

PROPRIA
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 UN 721,98 721,98 730,66 730,66

INS_SINAPI 12041 16/11/2023
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A                                                                                                                                                                                                                                  

1,0000 UN 651,13 651,13 651,13 651,13

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 25,33 38,59 28,51 43,43

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 21,18 32,26 23,70 36,10

914221
COMPOSICAO_

PROPRIA
DR TETRAPOLAR 25A/0,03A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 146,30 146,30 147,25 147,25

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 H 25,33 7,60 28,51 8,55

INS_SINAPI 39455 16/11/2023 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                      1,0000 UN 138,70 138,70 138,70 138,70

102451
COMPOSICAO_

PROPRIA
PONTO ENTRADA DE ENERGIA , C/ MEDIÇÃO TRIFÁSICA, C/ POSTE DE AÇO, C/ FERRAGENS, C/ ELETRODUTOS, C/ 
CABOS, C/ ATERRAMENTO, C/ ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 6563,70 6563,70 6803,87 6803,87

SUB_COMP 91425 16/11/2023 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA UMA LINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,0000 UN 112,80 112,80 121,35 121,35

SUB_COMP 91437 16/11/2023 FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L-19MM, E-0,5MM (1 M) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,0000 UN 8,56 25,68 9,13 27,39

SUB_COMP 99394 16/11/2023 BLOCO BER 10PARES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,0000 UN 22,17 22,17 23,30 23,30

SUB_COMP 91450 16/11/2023 CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA TIPO III COM VISOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,0000 UN 312,26 312,26 314,72 314,72

SINAPI 101159 16/11/2023
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

6,2900 M2 129,48 814,43 137,92 867,52

SINAPI 94962 16/11/2023
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,1200 M3 372,38 44,69 383,66 46,04

SUB_COMP 102335 16/11/2023 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 0,6000 UN 128,11 76,87 143,31 85,99

SINAPI 87777 16/11/2023
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

6,2900 M2 51,33 322,87 55,69 350,29

SINAPI 87292 16/11/2023
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,7945 M3 540,75 429,63 558,66 443,86

SINAPI 88489 16/11/2023 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 7,0550 M2 12,64 89,18 13,23 93,34

SUB_COMP 97233 16/11/2023
PONTO INSTALAÇÃO DE NÚMERO PREDIAL EM MURETA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

3,0000 UN 9,32 27,96 9,82 29,46

SUB_COMP 102336 16/11/2023
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,0000 UN 1518,53 1518,53 1542,83 1542,83

SINAPI 91865 16/11/2023
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

6,0000 M 21,52 129,12 22,43 134,58

SINAPI 91896 16/11/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,0000 UN 17,94 53,82 19,52 58,56

SINAPI 91877 16/11/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,0000 UN 11,40 22,80 12,46 24,92

SUB_COMP 99704 16/11/2023 CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 40 MM (1 1 /4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,0000 UN 5,70 22,80 5,86 23,44



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composições Próprias

COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 98111 16/11/2023 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 1,0000 UN 50,45 50,45 51,30 51,30

SINAPI 96985 16/11/2023 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 1,0000 UN 105,68 105,68 107,09 107,09

SINAPI 92979 16/11/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,0000 M 10,59 31,77 10,64 31,92

SINAPI 92986 16/11/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

40,0000 M 36,64 1465,60 37,04 1481,60

SINAPI 93358 16/11/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,5400 M3 77,85 42,04 86,95 46,95

SUB_COMP 99039 16/11/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA (0,25m³/m) 1,2500 M 24,46 30,58 27,25 34,06

SINAPI 90458 16/11/2023 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 1,0000 UN 31,65 31,65 35,59 35,59

SUB_COMP 102338 16/11/2023
GRADIL METÁLICO DE PROTEÇÃO ANTI-BOLADAS TRATADO E PINTADO PARA BLOCO AUTÔNOMO COM DOIS 
FARÓIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,0000 UN 272,35 272,35 298,13 298,13

SINAPI 97090 16/11/2023
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. 
AF_09/2021

0,6000 KG 14,57 8,74 14,69 8,81

INS_SINAPI 5085 16/11/2023
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE 
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                        

1,0000 UN 33,88 33,88 33,88 33,88

SINAPI 101894 16/11/2023
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

1,0000 UN 142,74 142,74 147,20 147,20

SINAPI 100560 16/11/2023
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

1,0000 UN 109,53 109,53 114,65 114,65

SUB_COMP 91462 16/11/2023 PTR-2 COMPLETA PARA TELEFONE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,0000 UN 50,02 50,02 52,87 52,87

SINAPI 91864 16/11/2023
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

6,0000 M 16,96 101,76 17,75 106,50

SINAPI 91895 16/11/2023
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,0000 UN 17,74 53,22 19,11 57,33

SUB_COMP 91401 16/11/2023 CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,0000 UN 4,04 8,08 4,20 8,40

99040
COMPOSICAO_

PROPRIA
INTERFONE COM UM MONOFONE E LINGUETA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 308,08 308,08 313,78 313,78

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 25,33 25,33 28,51 28,51

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 21,18 21,18 23,70 23,70

COTACAO 40151 16/11/2023 INTERFONE COM UM MONOFONE SEM LINGUETA ELÉTRICA 1,0000 UN 161,27 161,27 161,27 161,27

COTACAO 42578 16/11/2023 LINGUETA ELÉTRICA PARA PORTEIRO ELETRÔNICO 1,0000 UN 100,30 100,30 100,30 100,30

96381
COMPOSICAO_

PROPRIA
ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1/2”- 20MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 M 30,38 30,38 31,72 31,72

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0729 H 25,33 1,85 28,51 2,08

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0729 H 21,18 1,54 23,70 1,73

INS_SINAPI 39254 16/11/2023
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 
5410)                                                                                                                                                                                                                                                           

1,0481 M 15,25 15,98 15,25 15,98

SINAPI 91882 16/11/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,3333 UN 9,27 3,09 10,30 3,43

SINAPI 91173 16/11/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

2,0000 M 3,96 7,92 4,25 8,50

91806
COMPOSICAO_

PROPRIA
ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1/2”- 20MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 M 29,71 29,71 30,88 30,88

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0309 H 25,33 0,78 28,51 0,88

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0309 H 21,18 0,65 23,70 0,73

INS_SINAPI 39254 16/11/2023
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 
5410)                                                                                                                                                                                                                                                           

1,0481 M 15,25 15,98 15,25 15,98

SINAPI 91878 16/11/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,3333 UN 5,13 1,71 5,66 1,89



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID
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COMPOSIÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 91170 16/11/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

1,0000 M 10,59 10,59 11,40 11,40

918313
COMPOSICAO_

PROPRIA
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 M 15,22 15,22 15,71 15,71

INS_SINAPI 39245 16/11/2023 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                         1,1000 M 10,20 11,22 10,20 11,22

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 H 21,18 1,82 23,70 2,04

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 H 25,33 2,18 28,51 2,45

92218
COMPOSICAO_

PROPRIA
CALHA ELÉTRICA COM 8 TOMADAS PARA RACK 19” - 1U – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 129,77 129,77 130,90 130,90

COTACAO 6 16/11/2023 CALHA ELÉTRICA COM 8 TOMADAS PARA RACK 19” - 1U 1,0000 UN 120,46 120,46 120,46 120,46

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,70

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74

98594
COMPOSICAO_

PROPRIA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, LIVRE DE HALOGÊNIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

1,00 M 13,53 13,53 13,60 13,60

COTACAO 40085 16/11/2023 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTICHAMA 450/750V 16,0MM2 LIVRE DE HALOGÊNIO 1,0270 M 12,57 12,91 12,57 12,91

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 H 25,33 0,33 28,51 0,37

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 H 19,68 0,26 21,98 0,29

INS_SINAPI 21127 16/11/2023 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                          0,0100 UN 3,19 0,03 3,19 0,03

999171
COMPOSICAO_

PROPRIA
RENOVADOR DE AR, COM SAÍDA TUBULADA E ACESSÓRIOS, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 458,15 458,15 461,00 461,00

COTACAO 40799 16/11/2023 RENOVADOR DE AR 1,0000 UN 433,09 433,09 433,09 433,09

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 25,33 12,67 28,51 14,26

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 21,18 10,59 23,70 11,85

INS_SINAPI 11950 16/11/2023
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                   

4,0000 UN 0,45 1,80 0,45 1,80

930081
COMPOSICAO_

PROPRIA
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 M 21,85 21,85 22,49 22,49

INS_SINAPI 2680 16/11/2023 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                          1,1000 M 15,12 16,63 15,12 16,63

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1122 H 21,18 2,38 23,70 2,66

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1122 H 25,33 2,84 28,51 3,20

930181
COMPOSICAO_

PROPRIA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 21,73 21,73 23,65 23,65

INS_SINAPI 1875 16/11/2023 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                       1,0000 UN 6,08 6,08 6,08 6,08

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3365 H 21,18 7,13 23,70 7,98

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3365 H 25,33 8,52 28,51 9,59

98596
COMPOSICAO_

PROPRIA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 12,90 12,90 14,13 14,13

INS_SINAPI 1870 16/11/2023 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                         1,0000 UN 2,90 2,90 2,90 2,90

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2150 H 25,33 5,45 28,51 6,13

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2150 H 21,18 4,55 23,70 5,10

91422
COMPOSICAO_

PROPRIA
SINAPI DR BIPOLAR 25A/0,03A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 128,07 128,07 128,87 128,87

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2500 H 25,33 6,33 28,51 7,13

INS_SINAPI 39445 16/11/2023 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                      1,0000 UN 121,74 121,74 121,74 121,74

CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID

1 SUB_COMP 100719
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS PULVERIZADO SOBRE PERFIL METÁLICO, 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)

1,00 M2 4,37 4,37 4,55 4,55

INS_SINAPI 5318 16/11/2023 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                               0,0063 L 25,00 0,16 25,00 0,16

SUB - COMPOSIÇÕES
DESONERADO SEM DESONERAÇÃO



CÓDIGO TIPO SINAPI DATA REF DESCRIÇÃO QTDE UNID
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COMPOSIÇÕES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

DESONERADO SEM DESONERAÇÃO

COTACAO COT.12 16/11/2023 FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS 0,0630 L 41,64 2,62 41,64 2,62

SINAPI 88310 16/11/2023 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0635 H 24,97 1,59 27,89 1,77

2 SUB_COMP 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA -     LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1,00 M3 535,35 535,35 548,86 548,86

SINAPI 94970 16/11/2023
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,1500 M3 448,57 515,86 458,31 527,06

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3630 H 23,74 8,62 26,68 9,68

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5440 H 19,68 10,71 21,98 11,96

SINAPI 90586 16/11/2023
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

0,0880 CHP 1,25 0,11 1,25 0,11

SINAPI 90587 16/11/2023
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

0,0930 CHI 0,49 0,05 0,49 0,05

3 SUB_COMP 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1,00 M3 700,32 700,32 735,27 735,27

SINAPI 94970 16/11/2023
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1,1030 M3 448,57 494,77 458,31 505,52

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4590 H 23,74 58,38 26,68 65,61

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,3770 H 19,68 145,18 21,98 162,15

SINAPI 90586 16/11/2023
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

1,0420 CHP 1,25 1,3 1,25 1,3

SINAPI 90587 16/11/2023
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

1,4170 CHI 0,49 0,69 0,49 0,69

4 SUB_COMP 100697
RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO ESTRUTURADO POR TUBOS E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

1,00 UN 120,36 120,36 134,91 134,91

SINAPI 88315 16/11/2023 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0920 H 23,56 72,85 26,47 81,85

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4140 H 19,68 47,51 21,98 53,06

5 SUB_COMP 96558
CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

1,00 M3 657,60 657,60 660,76 660,76

INS_SINAPI 1525 16/11/2023
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                            

1,1500 M3 548,81 631,13 548,81 631,13

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4930 H 23,74 11,7 26,68 13,15

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7400 H 19,68 14,56 21,98 16,27

SINAPI 90586 16/11/2023
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

0,1200 CHP 1,25 0,15 1,25 0,15

SINAPI 90587 16/11/2023
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

0,13 CHI 0,49 0,06 0,49 0,06

6 SUB_COMP 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 UN 32,63 32,63 36,51 36,51

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4109 H 23,74 9,75 26,68 10,96

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1624 H 19,68 22,88 21,98 25,55

91425 SUB_COMP ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA UMA LINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 112,80 112,80 121,35 121,35

INS_SINAPI 1091 16/11/2023
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 
ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                        

1,0000 UN 39,12 39,12 39,12 39,12

INS_SINAPI 406 16/11/2023 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                            0,0340 UN 115,13 3,91 115,13 3,91

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 H 25,33 38 28,51 42,77

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 H 21,18 31,77 23,70 35,55

91437 SUB_COMP FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L-19MM, E-0,5MM (1 M) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 8,56 8,56 9,13 9,13

INS_SINAPI 406 16/11/2023 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                            0,0340 UN 115,13 3,91 115,13 3,91

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 25,33 2,53 28,51 2,85

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 21,18 2,12 23,70 2,37

99394 SUB_COMP BLOCO BER 10PARES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 22,17 22,17 23,3 23,3
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COTACAO 5 16/11/2023 BLOCO BER 10 PARES 1,0000 UN 12,86 12,86 12,86 12,86

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 25,33 5,07 28,51 5,7

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74

102335 SUB_COMP LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,00 UN 128,11 128,11 143,31 143,31

SINAPI 88309 16/11/2023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,6500 H 23,74 39,17 26,68 44,02

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,5000 H 19,68 88,56 21,98 98,91

SINAPI 90586 16/11/2023
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

0,3000 CHP 1,25 0,38 1,25 0,38

97233 SUB_COMP
PONTO INSTALAÇÃO DE NÚMERO PREDIAL EM MURETA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UN 9,32 9,32 9,82 9,82

INS_SINAPI 1891 16/11/2023 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                           4,0000 UN 1,27 5,08 1,27 5,08

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H 21,18 4,24 23,70 4,74

99704 SUB_COMP CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 40 MM (1 1 /4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 5,7 5,70 5,86 5,86

INS_SINAPI 39211 16/11/2023 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                     1,0000 UN 1,98 1,98 1,98 1,98

INS_SINAPI 39177 16/11/2023 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                        1,0000 UN 2,27 2,27 2,27 2,27

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 25,33 0,79 28,51 0,88

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 21,18 0,66 23,70 0,73

99039 SUB_COMP ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA (0,25m³/m) 1,00 M 24,46 24,46 27,25 27,25

SINAPI 93358 16/11/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,2500 M3 77,85 19,46 86,95 21,74

SINAPI 104737 16/11/2023 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 0,2500 M3 19,98 5 22,02 5,51

102338 SUB_COMP
GRADIL METÁLICO DE PROTEÇÃO ANTI-BOLADAS TRATADO E PINTADO PARA BLOCO AUTÔNOMO COM DOIS 
FARÓIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 272,35 272,35 298,13 298,13

INS_SINAPI 7167 16/11/2023 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                              0,7000 M2 16,76 11,73 16,76 11,73

INS_SINAPI 567 16/11/2023 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                    3,6540 M 9,78 35,74 9,78 35,74

SINAPI 88315 16/11/2023 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 H 23,56 35,34 26,47 39,71

INS_SINAPI 7568 16/11/2023
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                   

8,0000 UN 1,35 10,8 1,35 10,8

SINAPI 95541 16/11/2023
FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES,  DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023

8,0000 UN 21,23 169,84 23,89 191,12

SINAPI 100723 16/11/2023
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

0,7000 M2 12,71 8,9 12,90 9,03

91462 SUB_COMP PTR-2 COMPLETA PARA TELEFONE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 50,02 50,02 52,87 52,87

COTACAO 40135 16/11/2023 PTR-2 COMPLETA PARA TELEFONE 1,0000 UN 22,85 22,85 22,85 22,85

INS_SINAPI 406 16/11/2023 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                            0,0340 UN 115,13 3,91 115,13 3,91

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 25,33 12,67 28,51 14,26

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 21,18 10,59 23,70 11,85

91450 SUB_COMP CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA TIPO III COM VISOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 312,26 312,26 314,72 314,72

SINAPI 87367 16/11/2023
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

0,0086 M3 630,37 5,42 656,20 5,64

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3947 H 21,18 8,36 23,70 9,35

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3947 H 25,33 10 28,51 11,25

INS_SINAPI 1062 16/11/2023
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG 
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                

1,0000 UN 288,48 288,48 288,48 288,48

91401 SUB_COMP CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 4,04 4,04 4,2 4,2

INS_SINAPI 39176 16/11/2023 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                            1,0000 UN 1,48 1,48 1,48 1,48

INS_SINAPI 39210 16/11/2023 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                          1,0000 UN 1,11 1,11 1,11 1,11

SINAPI 88264 16/11/2023 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 25,33 0,79 28,51 0,88

SINAPI 88247 16/11/2023 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0310 H 21,18 0,66 23,70 0,73
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102336 SUB_COMP
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 UN 1518,53 1518,53 1542,83 1542,83

INS_SINAPI 5033 16/11/2023
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO 
B OU D                                                                                                                                                                                                                                                          

1,0000 UN 1.008,48 1008,48 1.008,48 1008,48

SINAPI 88316 16/11/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,0000 H 19,68 118,08 21,98 131,88

SINAPI 103670 16/11/2023
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

0,1500 M3 263,02 39,45 294,37 44,16

SINAPI 94969 16/11/2023
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,1500 M3 411,12 61,67 420,88 63,13

SINAPI 91634 16/11/2023
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

1,2500 CHP 232,68 290,85 236,14 295,18
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