ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
GERENCIA TECNICA DE PROJETOS DE EDIFICAGOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificacao para implantacao do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV)
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Encargos Sociais

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAQ DE OBRA

TIPO DE OBRA: CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00% 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00% 4,24% 0,00%
B3 Auxilio — Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 132 Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00% 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99% 10,51% 7,99%
B10 Sélario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B TOTAL 47,00% 17,70% 47,00% 17,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61% 3,43% 2,61%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,77% 2,11% 2,77% 2,11%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
Cc TOTAL 11,26% 8,56% 11,26% 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,90% 2,97% 17,30% 6,51%
| P o o e e e | 0o
D TOTAL 8,28% 3,26% 17,711% 6,82%
TOTAL (A+B+C+D) 83,34% 46,32% 112,77% 69,88%

- Para calculo dos Encargos Sociais Sobre a Mao de Obra, foi utilizado a Composi¢do de Encargos Socialis/SINAPI.

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO 112,77%
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