



Obra  
SAMAE - RS\_30-03-2025\_Rev. 10

Bancos  
SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul  
SEDOP - 02/2025 - Pará  
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais  
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo  
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.  
22,44%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.141.293,53	9,34 %
2	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.437.319,60	2,61 %
3	PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES	13.413.252,58	24,37 %
4	FORROS, PISOS E ESCADAS	5.165.325,63	9,39 %
5	PÓRTICO	49.641,63	0,09 %
6	FECHAMENTOS	2.510.722,21	4,56 %
7	REVESTIMENTOS	6.793.974,31	12,34 %
8	BRISES	772.410,90	1,40 %
9	ESQUADRIAS	884.584,73	1,61 %
10	IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA	3.267.814,60	5,94 %
11	ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA	787.202,61	1,43 %
12	PAISAGISMO	4.861.622,21	8,83 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.809.545,22	3,29 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	4.295.601,80	7,81 %
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	114.421,18	0,21 %
16	SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	542.726,54	0,99 %
17	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.312,70	0,02 %
18	CLIMATIZAÇÃO	1.909.973,90	3,47 %
19	SUBESTAÇÃO	921.283,30	1,67 %
20	COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO	28.219,20	0,05 %
21	LIMPEZA FINAL E AS BUILT	314.417,96	0,57 %

Total 45.117.050,43  
Total 9.917.615,91  
Total 55.034.666,34

RODRIGO EMANUEL RABELLO  
Responsável Técnico  
CREA-RS 167.175-D