
ERRATA (maio de 2025) 

 

PUBLICAÇÕES E REPUBLICAÇÕES CONFORME AS 

PASTAS DE DOCUMENTOS ORIGINALMENTE 

APROVADAS 

 

Pastas de Documentos publicados em 16/12/2024 e 18/12/2024 

e não alteradas 

Não foram modificados ou inseridos nenhum dos documentos dispostos, 
originalmente, nas seguintes pastas, publicadas em 16/12/2024 e 18/12/2024. 

 

• Documentação e Projetos – 16/12/2024 10:54; 

• Documentação e Projetos II - 18/12/2024 11:53; 

• Documentação e Projetos III.3 - 18/12/2024 11:55; 

• Documentação e Projetos V.1 - 18/12/2024 11:56; 

• Documentação e Projetos V.2 - 18/12/2024 11:57; 

• Documentação e Projetos V.3 - 18/12/2024 11:57; 

• Documentação e Projetos V.4 - 18/12/2024 11:58; 

• Documentação e Projetos V.5 - 18/12/2024 11:59; 

• Documentação e Projetos VII - 18/12/2024 12:00; 

• Documentação e Projetos VIII - 18/12/2024 12:01; 

• Documentação e Projetos IX - 18/12/2024 12:02; 

• Documentação e Projetos X - 18/12/2024 12:03; 

• Documentação e Projetos XIII - 18/12/2024 12:05. 
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Pastas de Documentos publicados em 16/12/2024 e 18/12/2024 

e ALTERADAS (documentos substituídos, acrescentados ou 

mantidos) 

Foram modificados (substituídos) documentos, ou inseridos novos, nas 
seguintes pastas, cujas as nomenclaturas remetes àquelas originalmente 
publicadas em 16/12/2024 e 18/12/2024. 

 

• Documentação e Projetos I – 18/12/2024 11:53 
o Documentos republicados, em forma de substituição: 

▪ 00 – INTRODUÇÃO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
▪ 01 – RESUMO DO ORÇAMENTO; 
▪ 02 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
▪ 03 – CRONOGRAMA; 
▪ 04 – CURVA ABC DE SERVIÇOS; 
▪ 05 – CURVA ABC DE INSUMOS; 
▪ 06 – MEMÓRIA DE CÁLCULO; 
▪ 07 – COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO; 
▪ 09 – PLANILHA BDI – SERVIÇO; 
▪ Anexo IV - Planilha Orçamento-Proposta; 
▪ EVENTOGRAMA; 
▪ Planilha Licitacon. 

 
o Documentos novos, inseridos: 

▪ 01 – COTAÇÕES; 
▪ 02 – DADOS FORNECEDORES; 
▪ 10 – PLANILHA BDI - AQUISIÇÃO MATERIAL. 

 
o Documentos mantidos, desde a publicação de 16/12/2024 e 

18/12/2024: 
▪ 07_-_ENCARGOS_SOCIAIS_RS_assinado; 
▪ ETP; 
▪ Relação dos Documentos do Projetos. 

 

• Documentação e Projetos III.1 - 18/12/2024 11:54 
o Documentos novos, inseridos: 

▪ DE-2023-025-EST-PB-201-Rev00 (dentro da Subpasta “04-
03 GUARITA”); 

▪ Todos aqueles dispostos dentro da nova Subpasta, 
denominada “04-05 SUBESTAÇÃO”; 

 
o Documentos mantidos, desde a publicação de 16/12/2024 e 

18/12/2024: 
▪ Todos os demais, em todas as Subpastas. 

 

• Documentação e Projetos III.2 - 18/12/2024 11:54 
o Documento novo, inserido: 

▪ LM-2023-025-EST-01-Rev01, dentro da Subpasta “04-05 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO”. 
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o Documento excluído: 
▪ Quantitativo Edifício ADM, que estava na Subpasta “04-05 

PRÉDIO ADMINISTRATIVO”. 
 

o Documentos mantidos, desde a publicação de 16/12/2024 e 
18/12/2024: 

▪ Todos os demais, dentro da Subpasta “04-05 PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO”. 

 

• Documentação e Projetos IV - 18/12/2024 11:56 
o Documento republicado, em forma de substituição: 

▪ SAM-ARQ-PAI-MEM-R01, dentro da Subpasta “05 - 
PROJETO PAISAGISTICO”; 

 
o Documentos mantidos, desde a publicação de 16/12/2024 e 

18/12/2024 (todos dentro da Subpasta “05 - PROJETO 
PAISAGISTICO”): 

▪ SAM-ARQ-PAI-01-IMP-R03_assinado; 
▪ SAM-ARQ-PAI-02-DET-001-R03_assinado (1); 
▪ SAM-ARQ-PAI-03-DET-002-R03_assinado (1); 
▪ SAM-ARQ-PAI-04-DET-003-R03_assinado (1); 
▪ SAM-ARQ-PAI-05-DET-004-R03_assinado (1); 
▪ SAM-ARQ-PAI-06-DET-005-R03_assinado (1); 
▪ SAM-ARQ-PAI-07-DET-006-R03_assinado (1). 

 

• Documentação e Projetos VI - 18/12/2024 12:00 
o Documentos novos, inseridos (na Subpasta “08-01 - PROJETO 

LUMINOTÉCNICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO 
E ESTABILIZADA”): 

▪ DE-2023-025-ELE-PB-01-Rev00; 
▪ DE-2023-025-ELE-PB-02-Rev00; 
▪ DE-2023-025-ELE-PB-03-Rev00; 
▪ DE-2023-025-ELE-PB-04-Rev00; 
▪ DE-2023-025-ELE-PB-05-Rev00; 
▪ DE-2023-025-ELE-PB-06-Rev01. 

 
o Documentos mantidos, desde a publicação de 16/12/2024 e 

18/12/2024: 
▪ Todos os demais, nas duas Subpastas. 

 

• Documentação e Projetos XI - 18/12/2024 12:04 
o Documentos novos, inseridos (na Subpasta “20 - 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E 
COMPLEMENTARES”): 

▪ A40_ADM-DET-SUB-R00_assinado; 
 

o Documentos mantidos, desde a publicação de 16/12/2024 e 
18/12/2024: 

▪ Todos os demais, nas duas Subpastas. 
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• Documentação e Projetos XII - 18/12/2024 12:04 
o Documentos republicados, em forma de substituição: 

▪ 00 - INTRODUÇÃO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
▪ 01 - RESUMO DO ORÇAMENTO; 
▪ 02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
▪ 03 – CRONOGRAMA; 
▪ 04 - CURVA ABC DE SERVIÇOS; 
▪ 05 - CURVA ABC DE INSUMOS; 
▪ 06 - MEMÓRIA DE CÁLCULO; 
▪ 07 - COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO; 
▪ 09 - PLANILHA BDI – SERVIÇO. 

 
o Documentos novos, inseridos: 

▪ 01 – COTAÇÕES; 
▪ 02 - DADOS FORNECEDORES; 
▪ 10 - PLANILHA BDI - AQUISIÇÃO MATERIAL. 

 
o Documentos mantidos, desde a publicação de 16/12/2024 e 

18/12/2024: 
▪ 07_-_ENCARGOS_SOCIAIS_RS_assinado; 
▪ ART ORÇAMENTO; 
▪ Todos os demais, na Subpasta “Cotações”. 
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ESPECIFICAÇÕES DE MODIFICAÇÕES, DE MODO 

GERAL, NOS DIVERSOS DOCUMENTOS 

 

Alterações na Planilha Orçamentária 

Alterações quanto aos Itens (macros) e primeira sequência de Subitens: 

• O Subitem 3.7.29 passou a se numerar como 3.7.1, assim como é 

renomeado, passando de “FORMAS E CONCRETO – FUNDAÇÃO” para 

“FORMA – FUNDAÇÃO”. 

• Os Subitens 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5 e 3.7.6 foram renumerados, 

passando a numerarem-se como 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6 e 3.7.7, 

respectivamente. 

• Os Subitens 3.7.7, 3.7.8, 3.7.9, 3.7.10, 3.7.11, 3.7.12, 3.7.13, 3.7.14, 

3.7.15, 3.7.16, 3.7.17, 3.7.18, 3.7.19, 3.7.20, 3.7.21, 3.7.22, 3.7.23, 

3.7.24, 3.7.25, 3.7.26, 3.7.27 e 3.7.28 foram renumerados, passando a 

numerarem-se como 3.7.9, 3.7.10, 3.7.11, 3.7.12, 3.7.13, 3.7.14, 3.7.15, 

3.7.16, 3.7.17, 3.7.18, 3.7.19, 3.7.20, 3.7.21, 3.7.22, 3.7.23, 3.7.24, 

3.7.25, 3.7.26, 3.7.27, 3.7.28, 3.7.29 e 3.7.30, respectivamente. 

• O Subitem 3.7.30 foi renumerado, passando a numerar-se como 3.7.8. 

• O Subitem 3.8, e todos os seus Subitens internos foram renumerados 

para Subitem 3.9, com todos os seus respectivos Subitens internos. 

• O Subitem 3.9, e seu Subitem interno (3.9.1) foram renumerados para 

Subitem 3.10, e Subitem interno (3.10.1). 

• O Subitem 3.8 foi modificado, juntamente com todos os seus Subitens 

internos, gerando uma previsão de série de serviços relativos à 

Subestação. Aquele Subitem que se numerava como 3.8 passou a rotular-

se como 3.9. 

x-x-x-x-x-x 

Inclusão/alteração de Composições de preços próprias: 

• Foi alterada a Composição SAP-255 (Subitem 1.1): incluído novos 

serviços, e alterados alguns quantitativos. 

• Foi incluída a Composição SAP 375, dentro das Composições SAP-259 

(Subitem 1.16) e SAP-260 (Subitem 1.15), as quais, agora, constam 

alteradas. 

• Foi incluída a Composição SAP 377 (Subitem 1.19). 

• Foi incluída a Composição SAP 409 (Subitens 3.6.1.5 e 3.7.1.4). 

• Foi incluída a Composição SAP 410 (Subitens 3.6.1.6, 3.7.1.5 e 4.2.2.3). 

• Foi incluída a Composição SAP 376 (Subitem 12.7.3). 

• Foi incluída a Composição SAP 373 (Subitem 14.1.5.3). 

• Foi incluída a Composição SAP 374 (Subitem 14.1.5.7). 

x-x-x-x-x-x 



 

Demais inclusões, remoções e alterações de serviços ou Subitens: 

Foram incluídos os Subitens 1.18 e 1.19. 

Foi incluído o Subitem 2.1.9. 

Foi substituída a referência de preço para a Composição de Serviço relativa ao 

emprego e utilização de fôrmas para execução de estruturas de concreto: a 

referência 92263 (SINAPI) foi substituída pelo serviço 3108017 (SICRO3), em 

todas as suas aparições na planilha (Subitens 3.1.1.1, 3.2.1.1, 3.6.1.2, 3.6.2.1, 

3.6.3.1, 3.7.1.2, 3.7.2.1, 3.7.3.1, 3.7.4.1, 3.7.5.1, 3.7.6.1, 3.7.7.1, 3.7.8.1 e 

3.8.1.2). Na planilha orçamentária anteriormente publicada, tal serviço era 

observado nos Subitens 3.1.1.1, 3.2.1.1, 3.6.1.1, 3.6.2.1, 3.6.3.1, 3.7.1.1, 3.7.2.1, 

3.7.3.1, 3.7.4.1, 3.7.5.1, 3.7.6.1 e 3.7.30.1). A mudança se deve, dentre outros 

fatores, à consideração de reutilização das fôrmas. 

Foram incluídos os Subitens 3.1.8 e 3.1.9, contendo os respectivos Subitens 

3.1.8.1, 3.1.8.2 e 3.1.9.1. 

O Subitem 3.6.1.2 passou a ser identificado/rotulado como 3.6.1.3. 

O Subitem 3.6.1.3 passou a ser identificado/rotulado como 3.6.1.1. 

A referência de preço relativa ao serviço contido no Subitem 3.6.1.5 (87769 – 

SINAPI –) foi alterada para aquela expressa na Composição de Serviço própria, 

denominada SAP 409. A unidade de medida do serviço também foi alterada. 

A referência de preço relativa ao serviço que era contido no Subitem 3.7.29.4 

(87769 – SINAPI –) foi alterada para aquela expressa na Composição de Serviço 

própria, denominada SAP 409, cujo o serviço agora apresenta-se no Subitem 

3.7.1.4. A unidade de medida do serviço também foi alterada. 

A referência de preço relativa ao serviço contido no Subitem 3.6.1.6 (96396 – 

SINAPI –) foi alterada para aquela expressa na Composição de Serviço própria, 

denominada SAP 410. 

A referência de preço relativa ao serviço que era contido no Subitem 3.7.29.5 

(96396 – SINAPI –) foi alterada para aquela expressa na Composição de Serviço 

própria, denominada SAP 410, cujo o serviço agora apresenta-se no Subitem 

3.7.1.5. 

Foi substituída a referência de preço para a Composição de Serviço relativa ao 

emprego e utilização de fôrmas para blocos de coroamento: a referência 96537 

(SINAPI) foi substituída pelo serviço 96540 (SINAPI), no Subitem 3.6.18.1. A 

mudança se deve à reconsideração do número de reutilização das fôrmas. 

Foi substituída a referência de preço para a Composição de Serviço relativa ao 

emprego de concreto para as fundações do Prédio Administrativo: a referência 

96557 (SINAPI) foi substituída pelo serviço 1116266 (SICRO3), no Subitem que 

originalmente era numerado como 3.7.29.2 e agora passa a ser numerado como 

3.7.1.1. 



Foi substituída a referência de preço para a Composição de Serviço relativa ao 

emprego de fôrmas para sapatas corridas, do Prédio Administrativo: a referência 

104928 (SINAPI) foi substituída pelo serviço 3108017 (SICRO3), no Subitem que 

originalmente era numerado como 3.7.29.1 e agora passa a ser numerado como 

3.7.1.2. 

O quantitativo relativo ao serviço previsto no Subitem 2.1.3 recebeu alteração. 

Parte deste quantitativo foi alocado no Subitem, agora criado, 2.1.9. 

O quantitativo relativo ao serviço previsto no Subitem que originalmente era 

numerado como 3.7.30.1, e agora é numerado como 3.7.8.1, recebeu alteração. 

O quantitativo relativo ao serviço previsto no Subitem que originalmente era 

numerado como 3.7.7.5, e agora é numerado como 3.7.9.5, recebeu alteração. 

Houve renumerações de Subitens, e suas respectivas cadeias de Subitens 

internos, quais sejam: 

• O Subitem 3.7.29, e todos os seus Subitens internos foram renumerados 

para Subitem 3.7.1, com todos os seus respectivos Subitens internos, 

também. 

• Idem para o Subitem 3.7.1, o qual passa a ser 3.7.2. 

• Idem para o Subitem 3.7.2, o qual passa a ser 3.7.3. 

• Idem para o Subitem 3.7.3, o qual passa a ser 3.7.4. 

• Idem para o Subitem 3.7.4, o qual passa a ser 3.7.5. 

• Idem para o Subitem 3.7.5, o qual passa a ser 3.7.6. 

• Idem para o Subitem 3.7.6, o qual passa a ser 3.7.7. 

• Idem para o Subitem 3.7.7, o qual passa a ser 3.7.9. 

• Idem para o Subitem 3.7.8, o qual passa a ser 3.7.10. 

• Idem para o Subitem 3.7.9, o qual passa a ser 3.7.11. 

• Idem para o Subitem 3.7.10, o qual passa a ser 3.7.12. 

• Idem para o Subitem 3.7.11, o qual passa a ser 3.7.13. 

• Idem para o Subitem 3.7.12, o qual passa a ser 3.7.14. 

• Idem para o Subitem 3.7.13, o qual passa a ser 3.7.15. 

• Idem para o Subitem 3.7.14, o qual passa a ser 3.7.16. 

• Idem para o Subitem 3.7.15, o qual passa a ser 3.7.17. 

• Idem para o Subitem 3.7.16, o qual passa a ser 3.7.18. 

• Idem para o Subitem 3.7.17, o qual passa a ser 3.7.19. 

• Idem para o Subitem 3.7.18, o qual passa a ser 3.7.20. 

• Idem para o Subitem 3.7.19, o qual passa a ser 3.7.21. 

• Idem para o Subitem 3.7.20, o qual passa a ser 3.7.22. 

• Idem para o Subitem 3.7.21, o qual passa a ser 3.7.23. 

• Idem para o Subitem 3.7.22, o qual passa a ser 3.7.24. 

• Idem para o Subitem 3.7.23, o qual passa a ser 3.7.25. 

• Idem para o Subitem 3.7.24, o qual passa a ser 3.7.26. 

• Idem para o Subitem 3.7.25, o qual passa a ser 3.7.27. 

• Idem para o Subitem 3.7.26, o qual passa a ser 3.7.28. 



• Idem para o Subitem 3.7.27, o qual passa a ser 3.7.29. 

• Idem para o Subitem 3.7.28, o qual passa a ser 3.7.30. 

• Idem para o Subitem 3.7.30, o qual passa a ser 3.7.8. 

Foram incluídos o Subitem 3.11, juntamente com seus Subitens internos 3.11.1 

e 3.11.2.  

Os quantitativos dos Subitens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 

4.2.2.3, 4.2.2.4, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 10.1 foram alterados (referentes ao 

acréscimo de quantidades relativas à Subestação). 

A referência de serviço prevista no Subitem 4.1.3, 102492 – SINAPI, foi alterada 

para a referência de preço 88488, também SINAPI, a fim de se adequar a 

composição de serviço àquele efetivamente previsto para o Subitem 4.1 (Forros). 

A referência de preço relativa ao serviço contido no Subitem 4.2.2.3 (96396 – 

SINAPI –) foi alterada para aquela expressa na Composição de Serviço própria, 

denominada SAP 410. 

Foi incluído o Subitem 6.1.3 (referentes ao acréscimo de quantidades/serviços 

relativas à Subestação). 

Foram renumerados os Subitens 6.1.3 (para 6.1.4) e 6.1.4 (para 6.1.5) – dado o 

acréscimo de quantidades/serviços relativas à Subestação. 

Os quantitativos dos Subitens agora numerados como 6.1.4 e 6.1.5 (antes 6.1.3 

e 6.1.4) foram alterados, dados os acréscimos relativos aos serviços da 

Subestação. 

O quantitativo do Subitem 9.1.10 foi alterado, dado o acréscimo relativo a serviço 

da Subestação. 

Foram renumerados os Subitens 9.1.11 (para 9.1.13) e 9.1.12 (para 9.1.14) – 

dado o acréscimo de quantidades/serviços relativas à Subestação. 

Os Subitens 9.1.11 e 9.1.12 receberam outra tipificação de serviço, com a 

inclusão dos mesmos, dados os acréscimos relativos aos serviços da 

Subestação. 

Foi incluído o Subitem 12.7.3. 

O quantitativo do Subitem 14.1.1.2 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.1.7 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.1.15 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.1.19 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.1.22 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.4.7 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.4.10 foi alterado. 



O quantitativo do Subitem 14.1.4.13 foi alterado. 

O Subitem 14.1.5.1 foi renumerado, passando a ser rotulado como 14.1.5.2. 

O Subitem 14.1.5.2 foi renumerado, passando a ser rotulado como 14.1.5.1. 

O Subitem que se numerava como 14.1.5.1 (e agora passa a ser 14.1.5.2) teve 

seu quantitativo alterado. 

O Subitem que se numerava como 14.1.5.2 (e agora passa a ser 14.1.5.1) teve 

seu quantitativo alterado. 

O serviço que era previsto no Subitem 14.1.5.3 foi removido da planilha 

orçamentária. 

O serviço que era previsto no Subitem 14.1.5.4 foi substituído pelo serviço agora 

previsto no Subitem 14.1.5.3, visto a especificação definida em projeto. 

O serviço que era previsto no Subitem 14.1.5.5 foi substituído pelo serviço agora 

previsto no Subitem 14.1.5.4, visto a especificação definida em projeto. 

O serviço que era previsto no Subitem 14.1.5.6 foi substituído pelo serviço agora 

previsto no Subitem 14.1.5.5, visto a especificação definida em projeto. 

O Subitem 14.1.5.7 foi renumerado, passando a ser rotulado como 14.1.5.6. 

O serviço que era previsto no Subitem 14.1.5.8 foi substituído pelo serviço agora 

previsto no Subitem 14.1.5.7, visto a especificação definida em projeto. 

O Subitem 14.1.5.9 foi renumerado, passando a ser rotulado como 14.1.5.8. 

O quantitativo do Subitem 14.1.6.4 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.6.9 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.6.12 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.7.28 foi alterado. 

O quantitativo do Subitem 14.1.8.1 foi alterado. 

O serviço que era previsto no Subitem 19.22 foi removido da planilha 

orçamentária. 

O Subitem que se numerava como 19.23 (e agora passa a ser 19.34) teve seu 

quantitativo alterado. 

Houve renumerações de alguns Subitens no Item 19 (Subestação), quais sejam: 

• O Subitem 19.24 foi renumerado para Subitem 19.22. 

• O Subitem 19.25 foi renumerado para Subitem 19.23. 

• O Subitem 19.26 foi renumerado para Subitem 19.24. 

• O Subitem 19.27 foi renumerado para Subitem 19.25. 

• O Subitem 19.28 foi renumerado para Subitem 19.26. 

• O Subitem 19.29 foi renumerado para Subitem 19.27. 



• O Subitem 19.30 foi renumerado para Subitem 19.28. 

• O Subitem 19.31 foi renumerado para Subitem 19.29. 

• O Subitem 19.32 foi renumerado para Subitem 19.30. 

• O Subitem 19.33 foi renumerado para Subitem 19.31. 

• O Subitem 19.34 foi renumerado para Subitem 19.32. 

• O Subitem 19.35 foi renumerado para Subitem 19.33. 

O Subitem 19.35 passou a representar serviço diferente, agora previsto na 

planilha orçamentária. 

Foram incluídos os Subitens 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 

19.43, 19.44, 19.45, 19.46 e 19.47. 

Foi corrigido o índice percentual de incidência de BDI sobre o Subitem 14.2.4.2. 

x-x-x-x-x-x 

  



Alteração de especificações de materiais em pranchas e 

documentos 

Na prancha DE-2023-025-ELE-SUB-03-REV00, o alimentador que vem do Trafo 

e vai para o QGBT está especificado como sendo de 1kV – 4x(3x280/280/150 

mm²); entretanto, o mesmo passa a ser especificado como de 1kV – 

4x(3x240/240/150 mm²); 

Na prancha DE-2023-025-ELE-SUB-08-REV00, o alimentador que vem do Trafo 

e vai para o QGBT está especificado como sendo de 1kV – 3x(3x150/150/95 

mm²); entretanto, o mesmo passa a ser especificado como de 1kV – 

4x(3x240/240/150 mm²); 

Na prancha DE-2023-025-ELE-SUB-08-REV00, o vergalhão da Subestação está 

especificado como sendo de diâmetro de 1/4"; entretanto, o mesmo passa a ser 

de diâmetro de 3/8”; 

Incluída a informação relativa à cascata em inox no documento de 

Especificações Técnicas do Paisagismo (documento “SAM-ARQ-PAI-MEM-

R01”). 

x-x-x-x-x-x 

  



Inclusões/desconsiderações de documentos 

Foram incluídos os documentos “00 - INTRODUÇÃO PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA”, “01 – RESUMO DO ORÇAMENTO”, “02 – PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA”, “03 – CRONOGRAMA”, “04 – CURVA ABC DE SERVIÇOS”, 

“05 – CURVA ABC DE INSUMOS”, “06 – MEMÓRIA DE CÁLCULO”, “07 – 

COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO”, “09 - PLANILHA BDI – SERVIÇO”, 

“Planilha Licitacon”, “Anexo IV - Planilha Orçamento-Proposta” e 

“EVENTOGRAMA”, em substituição aos anteriormente publicados, com os seus 

respectivos nomes, dadas as diversas alterações promovidas (citadas nesta 

Errata) nos documentos da Licitação. 

Foram incluídos os documentos “01 – COTAÇÕES” e “02 – DADOS 

FORNECEDORES”, os quais retratam as cotações realizadas, para os insumos 

diversos utilizados nas Composições de Serviços próprias (tais documentos 

contêm, até mesmo, com as novas cotações inseridas nas Composições 

confeccionadas para a execução desta Errata). 

Foi incluído o documento “LM-2023-025-EST-01-Rev01”, o qual possui listagem 

de materiais, cujas informações substituem aquelas previamente postas nos 

documentos “Consumo de materiais do Anexo do Edifício Administrativo”, 

“Quantitativo Edifício ADM” e “Quantitativo Edifício Operacional”, agora 

invalidados, assim como traz a lista de materiais de demais edificações, como a 

Guarita e a Subestação. 

Foi incluída a seguinte prancha, referente ao projeto arquitetônico da 

Subestação: 

• A40_ADM-DET-SUB-R00. 

Foram incluídas as pranchas referentes aos projetos elétricos do edifico 

operacional: 

• DE-2023-025-ELE-PB-01-Rev00. 

• DE-2023-025-ELE-PB-02-Rev00. 

• DE-2023-025-ELE-PB-03-Rev00. 

• DE-2023-025-ELE-PB-04-Rev00. 

• DE-2023-025-ELE-PB-05-Rev00. 

• DE-2023-025-ELE-PB-06-Rev01. 

Foi incluída a seguinte prancha, referente ao projeto de fundações da Guarita: 

• DE-2023-025-EST-PB-201-Rev00. 

Foram incluídas as seguintes pranchas, referentes ao projeto estrutural da 

Subestação: 

• DE-2023-025-EST-PB-601-Rev00. 

• DE-2023-025-EST-PB-602-Rev00. 

• DE-2023-025-EST-PB-603-Rev00. 

• DE-2023-025-EST-PB-604-Rev00. 



• DE-2023-025-EST-PB-605-Rev00. 

Foi incluído o documento “10 - PLANILHA BDI - AQUISIÇÃO MATERIAL”. 

Devem ser desconsiderados os seguintes documentos anteriormente 

publicados: 

• “Consumo de materiais do Anexo do Edifício Administrativo”, publicado 

originalmente em “Documentação e Projetos III.1 - 18/12/2024 11:54”, 

“04-01 ANEXO FRONTAL”. 

• “Quantitativo Edifício ADM”, publicado originalmente em “Documentação 

e Projetos III.2 - 18/12/2024 11:54”, “04-05 PRÉDIO ADMINISTRATIVO”. 

• “Quantitativo Edifício Operacional”, publicado originalmente em 

“Documentação e Projetos III.3 - 18/12/2024 11:55”, “04-06 PRÉDIO 

OPERACIONAL”. 

Deve ser desconsiderado o documento “SAM-ARQ-PAI-MEM-R00” publicado 
originalmente em “Documentação e Projetos IV - 18/12/2024 11:56”, “05 
PROJETO PAISAGÍSTICO”, e considerado, em sua substituição, o novo 
documento (agora postado), denominado “SAM-ARQ-PAI-MEM-R01”. 

x-x-x-x-x-x 

  

https://www.samaecaxias.com.br/Edital/DowloadArquivo?identificador=e2e52ee9-97cd-45a8-bd35-76b75913bc45.zip
https://www.samaecaxias.com.br/Edital/DowloadArquivo?identificador=250add8f-8b7c-4514-a225-a36aa405f350.zip
https://www.samaecaxias.com.br/Edital/DowloadArquivo?identificador=250add8f-8b7c-4514-a225-a36aa405f350.zip
https://www.samaecaxias.com.br/Edital/DowloadArquivo?identificador=a1c55b3f-8288-453a-b2fc-fba96423e141.zip
https://www.samaecaxias.com.br/Edital/DowloadArquivo?identificador=204d566a-88a8-4636-8e36-63103fb4c51f.zip


Alterações de modo geral 

Foram modificados e republicados os documentos de Planilha Orçamentária, 
Resumo do Orçamento, Cronograma, Curvas ABC de Serviços e Insumos, 
Memória de Cálculo, Eventograma Composições de Preços Unitários, Planilha 
BDI de Serviços, Planilha Licitacon e Planilha Proposta, visto que: 

• Foram modificados/incluídos alguns Subitens do/no orçamento, conforme 
demais informações desta Errata, assim como foram corrigidas pequenas 
diferenças de somas, em documentos específicos. 

• Os valores de cada serviço, como um todo, foram atualizados, conforme 
as últimas publicações das bases de preços pesquisadas, como SINAPI, 
SICRO, CPOS/CDHU e demais. 

• Especificamente quanto à Planilha BDI de Serviços, foi adequado o tipo 
de obra em apreciação; sendo assim, consequentemente parcelas 
intermediárias integrantes do BDI de Serviços foram alteradas; entretanto, 
o percentual final do BDI de Serviços não sofreu alteração. 

x-x-x-x-x-x 

 


