ORCAMENTO
Modalidade Concorréncia Lei 14.133/21 Eletrénica N°® LUTN 2024
Descrigdo do Contratagdo de empresa especializada para a construcdo dos prédios da Nova Sede Administrativa e Operacional do SAMAE, com 13.220,52 m? incluindo Paisagismo e urbanizacdo do terreno, conforme
Objeto projetos e especificagdes técnicas. DATA DE PRECO: 30/03/2025
Orgao Servico Auténomo Municipal de Agua e Esgoto _a!l:l 88659313000105
Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia
Preco T. Estimado RS 55.034.666,34

Atencdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as formulas para baixo, de acordo com o numero de itens necessario.

*Preenchimento obrigatério **Qbrigatdrio so para Obras e Servigos de Engenharia ***Qbrigatdrio sé para licitagdo composta por Lotes
DEIEN] Estimativa
N# do N® N2 [tem* Fonte de Codigo de Ref:anc(iea* Descri¢do do item* P itari — % E
Lote*** Ordem Referéncia** Referéncia** g Qtd.* Unid.* reco uniarto Preco Total (RS) % BDI** ° n'ca'rgos
* (R$)* Sociais**
1 INiCIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA
COMPOSICAO_PR SAMAE - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO E
1|1 1.1 OPRIA SAP-255 12/03/25|DESMOBILIZACAO (ACORDAO TC 2622/2013) 1,00{un 2.697.135,08 2.697.135,08( 22,44% 112,88%

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
2|12 SINAPI 99059 12/03/25[UTILIZAGOES. AF_03/2024 351,80|m 73,65 25.910,07| 22,44% 112,88%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
3|13 SINAPI 103689 12/03/25|GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 5,00|m2 564,70 2.823,50| 22,44% 112,88%

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS

4/1.4 SINAPI 00010775 12/03/25[INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) 30,00|mes 1.346,84 40.405,20( 22,44% 112,88%

5| 1.5 SINAPI 98459 12/03/25[TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 1.131,90|m2 100,04 113.235,27| 22,44% 112,88%
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA

6| 1.6 SINAPI 105113 12/03/25|DAGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 1,00{un 10.831,60 10.831,60| 22,44% 112,88%

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL,
EM PVC DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
7117 SINAPI 95634 12/03/25|(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 1,00{un 272,08 272,08| 22,44% 112,88%

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO

8| 1.8 SINAPI 101497 12/03/25[INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 1,00|un 2.142,43 2.142,43| 22,44% 112,88%
EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO
9|1.9 SINAPI 105114 12/03/25|HABITAVEL. AF_03/2024 4,32|m3 2.194,90 9.481,96| 22,44% 112,88%
INSTALAGAO E DESINSTALACAO MANUAL DE CONTEINER OU
10[ 1.10 SINAPI 105116 12/03/25[MODULO HABITAVEL PEQUENO. AF_03/2024 2,00]un 14,47 28,94 22,44% 112,88%

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM

MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
11| 1.11 SINAPI 97063 12/03/25|AF_03/2024 4.536,00|m2 122,26 554.571,36| 22,44% 112,88%

12{1.12 SINAPI 97062 12/03/25|COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 4.536,00|m2 10,02 45.450,72| 22,44% 112,88%




COMPOSICAO_PR

13[1.13 OPRIA SAP-258 12/03/25[LOCACAQO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO 34.020,00|m2mes 27,54 936.910,80| 22,44% 112,88%
14 1.14 SINAPI 72817 12/03/25|BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA 458,80|m 334,28 153.367,66| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
15[ 1.15 OPRIA SAP-260 12/03/25|ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE 32M 1,00|un 195.006,79 195.006,79| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
16[ 1.16 OPRIA SAP-259 12/03/25|ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATE 24M 1,00{un 132.668,52 132.668,52| 22,44% 112,88%
COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGCAO DA LAJE, EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
17| 1.17 SINAPI 104893 12/03/25|AF_01/2024_PE 127,24|m2 1.531,40 194.855,33| 22,44% 112,88%
PROJETO E IMPLEMENTACAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO
18[1.18 CDHU 01.27.011 12/03/25|DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS 2,00{un 12.042,28 24.084,56| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
19[ 1.19 OPRIA SAP 377 12/03/25[LICENCIAMENTO PARA MOVIMENTACAO DE TERRA 1,00{un 2.111,66 2.111,66| 22,44% 112,88%
2 TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO DE TERRA
2.1 ESCAVAGAO SOLO
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
20 2.1.1 SINAPI 90082 12/03/25|INTERFERENCIA. AF_02/2021 22.933,69|m3 16,38 375.653,87| 22,44% 112,88%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
21| 2.1.2 SINAPI 95875 12/03/25|AF_07/2020 76.870,74|m3xkm 3,28 252.136,01| 22,44% 112,88%
ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA
DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E
22|2.1.3 SINAPI 101206 12/03/25|VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020 22.781,15|m3 17,32 394.569,55| 22,44% 112,88%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
23|2.1.4 SINAPI 96385 12/03/25|ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 13.352,21|m3 15,67 209.229,13| 22,44% 112,88%
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA
SANITARIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE:
24| 2.1.5 SINAPI 100279 12/03/25|UNID). AF_07/2019 200,00|un 1,02 204,00 22,44% 112,88%
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM
25| 2.1.6 SINAPI 100234 12/03/25|REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 23.768,61|m2 0,72 17.113,39| 22,44% 112,88%
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18
26| 2.1.7 SINAPI 100235 12/03/25|LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 11.200,00|1 0,04 448,00| 22,44% 112,88%
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE
27]2.1.8 SINAPI 100230 12/03/25[30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 182.700,00 kg 0,02 3.654,00 22,44% 112,88%
ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA
28] 2.1.9 SINAPI 79505/002 12/03/25|VIVA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA. 152,54|m3 281,82 42.988,82| 22,44% 112,88%
2.2 REMOGCOES E DEMOLICOES




DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA

29(2.2.1 SINAPI| 97624 12/03/25[MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 591,30|{m3 140,79 83.249,12| 22,44% 112,88%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
30{2.2.2 SINAPI| 104790 12/03/25|AF_09/2023 165,00|m3 162,93 26.883,45| 22,44% 112,88%
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
31{2.2.3 SINAPI| 97636 12/03/25|MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,25[m2 31,08 194,25| 22,44% 112,88%
REMOGCAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE
32(2.24 SINAPI| 104797 12/03/25[FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 124,36|m 24,56 3.054,28| 22,44% 112,88%
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM
33[2.2.5 SINAPI| 97635 12/03/25[REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 382,00{m2 20,58 7.861,56| 22,44% 112,88%
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE,
34(2.2.6 SINAPI| 97649 12/03/25[SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 513,00|{m2 5,93 3.042,09| 22,44% 112,88%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
35(2.2.7 SINAPI| 100982 12/03/25(M3). AF_07/2020 1.392,00|m3 12,24 17.038,08| 22,44% 112,88%
3 PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDACC)ES
3.1 GUARITA
3.1.1 FORMAS E CONCRETO
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
36(3.1.1.1 SICRO/DNIT 3108017 12/03/25|utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 107,32|m2 99,09 10.634,33| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
37(3.1.1.2 SINAPI| 96557 12/03/25[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 9,28[m3 942,39 8.745,37| 22,44% 112,88%
3.1.2 ARMACAO ESCADA
ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
38[3.1.2.1 SINAPI 95945 12/03/25[MONTAGEM. AF_11/2020 7,00|kg 20,68 144,76| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
39]3.1.2.2 SINAPI 95946 12/03/25[MONTAGEM. AF_11/2020 16,00|kg 16,48 263,68| 22,44% 112,88%
3.1.3 VIGAS - TERREO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
40]3.1.3.1 SINAPI| 92759 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 40,00|kg 18,01 720,40| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
41]3.1.3.2 SINAPI| 92760 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 37,00]kg 17,04 630,48| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
42]3.1.3.3 SINAPI| 92761 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 8,00{kg 16,07 128,56| 22,44% 112,88%




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

43]3.1.3.4 SINAPI| 92762 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 22,00]kg 14,36 315,92| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
44]3.1.3.5 SINAPI| 92763 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 64,00]kg 12,07 772,48| 22,44% 112,88%
3.1.4 VIGAS - COBERTURA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
451 3.1.4.1 SINAPI 92759 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 22,00(kg 18,01 396,22| 22,44% 112,88%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
46| 3.1.4.2 SINAPI 92762 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 27,00(kg 14,36 387,72 22,44% 112,88%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
4713.1.4.3 SINAPI 92763 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 38,00(kg 12,07 458,66 22,44% 112,88%
3.1.5 PILARES
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
48]3.1.5.1 SINAPI| 92759 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 19,00{kg 18,01 342,19| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
49]3.1.5.2 SINAPI| 92762 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 55,00]kg 14,36 789,80| 22,44% 112,88%
3.1.6 LAJES - TERREO
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
50| 3.1.6.1 SINAPI 92769 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 123,00]kg 16,35 2.011,05| 22,44% 112,88%
3.1.7 LAJES - COBERTURA
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
51(3.1.7.1 SINAPI| 92770 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 386,00|kg 15,46 5.967,56| 22,44% 112,88%
3.1.8 BLOCOS
ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
52(3.1.8.1 SINAPI| 96545 12/03/25|AF_01/2024 17,66(kg 20,69 365,38 22,44% 112,88%
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
53|3.1.8.2 SINAPI 96546 12/03/25|AF_01/2024 36,00(kg 18,09 651,24| 22,44% 112,88%
3.1.9 FUNDACOES
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO
CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE
BOMBEAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO).
54(3.1.9.1 SINAPI| 100651 12/03/25(AF_12/2019_PA 24,00|m 195,36 4.688,64| 22,44% 112,88%
3.2 ANEXO DO PREDIO ADMINISTRATIVO
3.2.1 FORMAS E CONCRETO
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
55|3.2.1.1 SICRO/DNIT 3108017 12/03/25|utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 960,62|m2 99,09 95.187,83| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
56| 3.2.1.2 SINAPI 96557 12/03/25[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 123,90|m3 942,39 116.762,12| 22,44% 112,88%




3.2.2

ARMAGAO ESCADA

57

3.2.2.1

SINAPI

95945

12/03/25

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

290,00

20,68

5.997,20

22,44%

112,88%

58

3.2.2.2

SINAPI

95947

12/03/25

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

928,00

12,69

11.776,32

22,44%

112,88%

3.2.3

VIGAS - FUNDAGAO

59

3.2.3.1

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

151,00

18,01

2.719,51

22,44%

112,88%

60

3.2.3.2

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

475,00

14,36

6.821,00

22,44%

112,88%

61

3.2.3.3

SINAPI

95947

12/03/25

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

40,00

12,69

507,60

22,44%

112,88%

3.2.4

VIGAS - TERREO

62

3.24.1

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

410,00

18,01

7.384,10

22,44%

112,88%

63

3.2.4.2

SINAPI

104109

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

541,00

20,22

10.939,02

22,44%

112,88%

64

3.2.4.3

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

466,00

14,36

6.691,76

22,44%

112,88%

65

3.2.4.4

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

189,00

12,07

2.281,23

22,44%

112,88%

66

3.2.4.5

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

398,00

11,69

4.652,62

22,44%

112,88%

67

3.2.4.6

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

209,00

13,37

2.794,33

22,44%

112,88%

3.2.5

PILARES

68

3.2.5.1

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

88,00

18,01

1.584,88

22,44%

112,88%

69

3.2.5.2

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

218,00

14,36

3.130,48

22,44%

112,88%

3.2.6

LAJES - FUNDICAO

70

3.2.6.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

146,00

16,35

2.387,10

22,44%

112,88%




3.2.7 LAJES - TERREO
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
71|3.2.7.1 SINAPI 92769 12/03/25|MONTAGEM. AF_06/2022 1.329,00]kg 16,35 21.729,15| 22,44% 112,88%
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
72]|3.2.7.2 SINAPI 92770 12/03/25|MONTAGEM. AF_06/2022 210,00|kg 15,46 3.246,60( 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
73|3.2.7.3 SINAPI 92771 12/03/25|MONTAGEM. AF_06/2022 237,00|kg 13,81 3.272,97| 22,44% 112,88%
3.2.8 BLOCOS DE FUNDAGAO
ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
74]3.2.8.1 SINAPI 96544 12/03/25|AF_01/2024 4,00|kg 22,87 91,48| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
75| 3.2.8.2 SINAPI 96545 12/03/25|AF_01/2024 163,00|kg 20,69 3.372,47| 22,44% 112,88%
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
76| 3.2.8.3 SINAPI 96546 12/03/25|AF_01/2024 311,00|kg 18,09 5.625,99| 22,44% 112,88%
ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
77|3.2.8.4 SINAPI 104922 12/03/25|AF_01/2024 24,00|kg 14,55 349,20 22,44% 112,88%
3.2.9 ESTACAS RAIZ DN 31 CM
78] 3.2.9.1 CDHU 12.07.110 12/03/25|ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 540,00|m 749,57 404.767,80| 22,44% 112,88%
3.3 CONTENGOES
3.3.1 FORMAS E CONCRETO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES.
79]3.3.1.1 SINAPI 100341 12/03/25|AF_07/2019 1.084,67|m2 51,29 55.632,72| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
80| 3.3.1.2 SINAPI 96557 12/03/25[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 96,46|m3 942,39 90.902,93| 22,44% 112,88%
3.3.2 ARMAGAO
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
81]3.3.2.1 SINAPI 100342 12/03/25|AF_07/2019 4.401,00(kg 18,10 79.658,10| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO
82]3.3.2.2 SINAPI 92917 12/03/25|CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.312,00|kg 17,85 23.419,20| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
83]3.3.2.3 SINAPI 100344 12/03/25|AF_07/2019 1.778,00|kg 15,14 26.918,92| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
84]|3.3.2.4 SINAPI 100345 12/03/25|AF_07/2019 3.109,00|kg 12,78 39.733,02| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
85| 3.3.2.5 SINAPI 100347 12/03/25|AF_07/2019 1.001,00|kg 13,52 13.533,52| 22,44% 112,88%




ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.

86| 3.3.2.6 SINAPI| 100348 12/03/25|AF_07/2019 1.617,00]kg 13,21 21.360,57| 22,44% 112,88%
3.4 ESTRUTURAS METALICAS - PASSARELA
3.4.1 PERFIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-
871 3.4.1.1 CDHU 15.03.131 12/03/25[A572 GRAU 50, SEM PINTURA 6.263,00(kg 36,57 229.037,91| 22,44% 112,88%
3.4.2 STEEL DECK
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
88[3.4.2.1 SINAPI| 96557 12/03/25[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 9,70{m3 942,39 9.141,18| 22,44% 112,88%
FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO
ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE
CONTRATACAO_P 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE
89]3.4.2.2 UBLICA 11.035.0010-0 12/03/25|TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 125,10|m2 243,91 30.513,14| 22,44% 112,88%
90| 3.4.2.3 SICRO/DNIT 0408067 12/03/25(Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagdo 151,37|kg 13,29 2.011,72| 22,44% 112,88%
3.5 ESTRUTURAS METALICAS - ESCADA
3.5.1 PERFIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-
91| 3.5.1.1 CDHU 15.03.030 12/03/25[A36, SEM PINTURA 995,50|kg 32,87 32.722,08| 22,44% 112,88%
3.6 PREDIO OPERACIONAL
3.6.1 FORMAS E CONCRETO - TERREO E 22 PAVIMENTO
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
92| 3.6.1.1 SINAPI 96557 12/03/25[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 221,76|m3 942,39 208.984,40| 22,44% 112,88%
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
93| 3.6.1.2 SICRO/DNIT 3108017 12/03/25|utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 998,48|m2 99,09 98.939,38| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
94(3.6.1.3 SINAPI| 92494 12/03/25|UTILIZAGOES. AF_09/2020 174,08|m2 88,87 15.470,48| 22,44% 112,88%
95|3.6.1.4 SICRO/DNIT 0408067 12/03/25(Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagdo 906,07 kg 13,29 12.041,61| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
96| 3.6.1.5 OPRIA SAP 409 12/03/25[CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA 50,34|m3 942,39 47.439,91| 22,44% 112,88%
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
COMPOSICAO_PR BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -
97(3.6.1.6 OPRIA SAP 410 12/03/25[INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE. 50,34|m3 230,39 11.597,83| 22,44% 112,88%
3.6.2 FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
98| 3.6.2.1 SICRO/DNIT 3108017 12/03/25|utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 967,52|m2 99,09 95.871,55| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
99(3.6.2.2 SINAPI| 92494 12/03/25|UTILIZAGOES. AF_09/2020 256,71|m2 88,87 22.813,81| 22,44% 112,88%
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3.6.2.3

SINAPI

96557

12/03/25

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

248,32

m3

942,39

234.014,28

22,44%

112,88%

3.6.3

FORMAS E CONCRETO - 52 PAVIMENTO E COBERTURA

101

3.6.3.1

SICRO/DNIT

3108017

12/03/25

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

808,42

m2

99,09

80.106,33

22,44%

112,88%

102

3.6.3.2

SINAPI

92494

12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

357,02

m2

88,87

31.728,36

22,44%

112,88%

103

3.6.3.3

SINAPI

96557

12/03/25

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

177,66

m3

942,39

167.425,00

22,44%

112,88%

3.6.4

ARMAGAO - ESCADA

104

3.6.4.1

SINAPI

95945

12/03/25

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

249,00

20,68

5.149,32

22,44%

112,88%

105

3.6.4.2

SINAPI

95947

12/03/25

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

864,00

12,69

10.964,16

22,44%

112,88%

3.6.5

ARMACAO - LAJES - FUNDACAO

106

3.6.5.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

32,00

16,35

523,20

22,44%

112,88%

3.6.6

ARMAGAO - LAJES - 22 PAVIMENTO

107

3.6.6.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.409,80

16,35

23.050,23

22,44%

112,88%

108

3.6.6.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

729,00

15,46

11.270,34

22,44%

112,88%

109

3.6.6.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.421,00

13,81

19.624,01

22,44%

112,88%

110

3.6.6.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

721,00

11,58

8.349,18

22,44%

112,88%

111

3.6.6.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

534,00

11,37

6.071,58

22,44%

112,88%

112

3.6.6.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

496,00

13,18

6.537,28

22,44%

112,88%

3.6.7

ARMAGAO - LAJES - 32 PAVIMENTO

113

3.6.7.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.275,80

16,35

20.859,33

22,44%

112,88%
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3.6.7.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

772,00

15,46

11.935,12

22,44%

112,88%

115

3.6.7.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.277,00

13,81

17.635,37

22,44%

112,88%

116

3.6.7.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

730,00

11,58

8.453,40

22,44%

112,88%

117

3.6.7.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

534,00

11,37

6.071,58

22,44%

112,88%

118

3.6.7.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

496,00

13,18

6.537,28

22,44%

112,88%

3.6.8

ARMAGAO - LAJES - 42 PAVIMENTO

119

3.6.8.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

793,80

16,35

12.978,63

22,44%

112,88%

120

3.6.8.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

283,00

15,46

4.375,18

22,44%

112,88%

121

3.6.8.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

961,00

13,81

13.271,41

22,44%

112,88%

122

3.6.8.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

689,00

11,58

7.978,62

22,44%

112,88%

123

3.6.8.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

534,00

11,37

6.071,58

22,44%

112,88%

124

3.6.8.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

496,00

13,18

6.537,28

22,44%

112,88%

3.6.9

ARMAGAO - LAJES - 52 PAVIMENTO

125

3.6.9.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.441,80

16,35

23.573,43

22,44%

112,88%

126

3.6.9.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

729,00

15,46

11.270,34

22,44%

112,88%

127

3.6.9.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.421,00

13,81

19.624,01

22,44%

112,88%

128

3.6.9.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

721,00

11,58

8.349,18

22,44%

112,88%




129

3.6.9.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

534,00

11,37

6.071,58

22,44%

112,88%

130

3.6.9.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

496,00

13,18

6.537,28

22,44%

112,88%

3.6.10

ARMAGAO - LAJES - COBERTURA

131

3.6.10.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

563,00

16,35

9.205,05

22,44%

112,88%

132

3.6.10.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

256,00

15,46

3.957,76

22,44%

112,88%

133

3.6.10.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

75,00

kg

13,81

1.035,75

22,44%

112,88%

134

3.6.10.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

83,00

kg

11,58

961,14

22,44%

112,88%

3.6.11

ARMACAO - PILARES

135

3.6.11.1

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

353,00

18,01

6.357,53

22,44%

112,88%

136

3.6.11.2

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

853,00

17,04

14.535,12

22,44%

112,88%

137

3.6.11.3

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

793,00

14,36

11.387,48

22,44%

112,88%

138

3.6.11.4

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.472,00

12,07

17.767,04

22,44%

112,88%

139

3.6.11.5

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

193,00

11,69

2.256,17

22,44%

112,88%

140

3.6.11.6

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

360,00

13,37

4.813,20

22,44%

112,88%

3.6.12

ARMACAO - VIGAS - FUNDAGCAO

141

3.6.12.1

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

208,00

18,01

3.746,08

22,44%

112,88%
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3.6.12.2

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

104,00

17,04

1.772,16

22,44%

112,88%

143

3.6.12.3

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

29,00

16,07

466,03

22,44%

112,88%
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3.6.12.4

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

556,00

14,36

7.984,16

22,44%

112,88%

145

3.6.12.5

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

150,00

12,07

1.810,50

22,44%

112,88%

146

3.6.12.6

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

34,00

11,69

397,46

22,44%

112,88%

3.6.13

ARMAGAO - VIGAS - 22 PAVIMENTO

147

3.6.13.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

10,00

19,61

196,10

22,44%

112,88%

148

3.6.13.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

756,00

18,01

13.615,56

22,44%

112,88%

149

3.6.13.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

883,00

17,04

15.046,32

22,44%

112,88%

150

3.6.13.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

47,00

16,07

755,29

22,44%

112,88%

151

3.6.13.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

241,00

14,36

3.460,76

22,44%

112,88%

152

3.6.13.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.026,00

12,07

12.383,82

22,44%

112,88%

153

3.6.13.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

981,00

11,69

11.467,89

22,44%

112,88%

154

3.6.13.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

486,00

13,37

6.497,82

22,44%

112,88%

155

3.6.13.9

SINAPI

92766

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

167,00

13,22

2.207,74

22,44%

112,88%

3.6.14

ARMAGAO - VIGAS - 32 PAVIMENTO

156

3.6.14.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

7,00

19,61

137,27

22,44%

112,88%

157

3.6.14.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

462,00

18,01

8.320,62

22,44%

112,88%

158

3.6.14.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

462,00

17,04

7.872,48

22,44%

112,88%




159

3.6.14.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

53,00

kg

16,07

851,71

22,44%

112,88%

160

3.6.14.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

179,00

14,36

2.570,44

22,44%

112,88%

161

3.6.14.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

790,00

12,07

9.535,30

22,44%

112,88%

162

3.6.14.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

781,00

11,69

9.129,89

22,44%

112,88%

163

3.6.14.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

546,00

13,37

7.300,02

22,44%

112,88%

3.6.15

ARMAGAO - VIGAS - 42 PAVIMENTO

164

3.6.15.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3,00

19,61

58,83

22,44%

112,88%

165

3.6.15.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

316,00

18,01

5.691,16

22,44%

112,88%

166

3.6.15.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

114,00

17,04

1.942,56

22,44%

112,88%

167

3.6.15.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

66,00

16,07

1.060,62

22,44%

112,88%

168

3.6.15.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

185,00

14,36

2.656,60

22,44%

112,88%

169

3.6.15.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

508,00

12,07

6.131,56

22,44%

112,88%

170

3.6.15.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

511,00

11,69

5.973,59

22,44%

112,88%

171

3.6.15.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

538,00

13,37

7.193,06

22,44%

112,88%

3.6.16

ARMAGAO - VIGAS - 52 PAVIMENTO

172

3.6.16.1

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

601,00

18,01

10.824,01

22,44%

112,88%

173

3.6.16.2

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

829,00

17,04

14.126,16

22,44%

112,88%




174

3.6.16.3

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

60,00

kg

16,07

964,20

22,44%

112,88%

175

3.6.16.4

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

258,00

14,36

3.704,88

22,44%

112,88%

176

3.6.16.5

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

945,00

12,07

11.406,15

22,44%

112,88%

177

3.6.16.6

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

688,00

11,69

8.042,72

22,44%

112,88%

178

3.6.16.7

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

300,00

13,37

4.011,00

22,44%

112,88%

3.6.17

ARMAGAO - VIGAS - COBERTURA

179

3.6.17.1

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

131,00

18,01

2.359,31

22,44%

112,88%

180

3.6.17.2

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

23,00

17,04

391,92

22,44%

112,88%

181

3.6.17.3

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4,00

16,07

64,28

22,44%

112,88%

182

3.6.17.4

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

278,00

14,36

3.992,08

22,44%

112,88%

183

3.6.17.5

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

85,00

12,07

1.025,95

22,44%

112,88%

184

3.6.17.6

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

179,00

11,69

2.092,51

22,44%

112,88%

185

3.6.17.7

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

49,00

kg

13,37

655,13

22,44%

112,88%

3.6.18

FORMAS, CONCRETO E ARMACAO - BLOCOS DE FUNDAGCAO

186

3.6.18.1

SINAPI

96540

12/03/25

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

127,26

m2

158,81

20.210,16

22,44%

112,88%

187

3.6.18.2

SINAPI

96557

12/03/25

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

28,44

m3

942,39

26.801,57

22,44%

112,88%

188

3.6.18.3

SINAPI

96544

12/03/25

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

68,00

22,87

1.555,16

22,44%

112,88%




ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

189] 3.6.18.4 SINAPI 96545 12/03/25|AF_01/2024 134,00]kg 20,69 2.772,46| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
190( 3.6.18.5 SINAPI| 96546 12/03/25|AF_01/2024 617,00/ kg 18,09 11.161,53| 22,44% 112,88%
ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
191] 3.6.18.6 SINAPI 104920 12/03/25|AF_01/2024 155,00]kg 13,99 2.168,45| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
192(3.6.18.7 SINAPI| 104922 12/03/25|AF_01/2024 979,00|kg 14,55 14.244,45| 22,44% 112,88%
3.6.19 ESTACA RAIZ DN 31 CM
193 3.6.19.1 CDHU 12.07.110 12/03/25|ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 496,00{m 749,57 371.786,72| 22,44% 112,88%
3.7 PREDIO ADMINISTRATIVO
3.7.1 FORMA - FUNDACAO
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em
194 3.7.1.1 SICRO/DNIT 1116266 12/03/25|central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais 229,60{m3 536,48 123.175,80| 22,44% 112,88%
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
195] 3.7.1.2 SICRO/DNIT 3108017 12/03/25|utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 352,97|m2 99,09 34.975,79| 22,44% 112,88%
196 3.7.1.3 SICRO/DNIT 0408067 12/03/25(Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagdo 3.665,41|kg 13,29 48.713,32| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
197|3.7.1.4 OPRIA SAP 409 12/03/25{CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA 203,63|m3 942,39 191.898,87| 22,44% 112,88%
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
COMPOSICAO_PR BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -
198] 3.7.1.5 OPRIA SAP 410 12/03/25{INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE. 203,63|m3 230,39 46.914,31| 22,44% 112,88%
3.7.2 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
199] 3.7.2.1 SICRO/DNIT 3108017 12/03/25|utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 1.210,17|m2 99,09 119.915,74| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
200( 3.7.2.2 SINAPI 92494 12/03/25|UTILIZAGOES. AF_09/2020 140,09|m2 88,87 12.449,79| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
201|3.7.2.3 SINAPI 96557 12/03/25[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 471,66[m3 942,39 444.487,66| 22,44% 112,88%
3.7.3 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
202(3.7.3.1 SICRO/DNIT 3108017 12/03/25|utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 1.192,61|m2 99,09 118.175,72| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
203|3.7.3.2 SINAPI 92494 12/03/25|UTILIZAGOES. AF_09/2020 100,82|m2 88,87 8.959,87| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
204(3.7.3.3 SINAPI 96557 12/03/25[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 470,87|m3 942,39 443.743,17| 22,44% 112,88%

3.7.4

FORMAS E CONCRETO - TERREO




205

3.7.4.1

SICRO/DNIT

3108017

12/03/25

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

1.198,98

m2

99,09

118.806,92

22,44%

112,88%

206

3.7.4.2

SINAPI

92494

12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

219,64

m2

88,87

19.519,40

22,44%

112,88%

207

3.7.4.3

SINAPI

96557

12/03/25

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

462,83

m3

942,39

436.166,36

22,44%

112,88%

3.7.5

FORMAS E CONCRETO - 22 PAVIMENTO

208

3.7.5.1

SICRO/DNIT

3108017

12/03/25

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

859,37

m2

99,09

85.154,97

22,44%

112,88%

209

3.7.5.2

SINAPI

92494

12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

254,39

m2

88,87

22.607,63

22,44%

112,88%

210

3.7.5.3

SINAPI

96557

12/03/25

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

221,24

m3

942,39

208.494,36

22,44%

112,88%

3.7.6

FORMAS E CONCRETO - 32 PAVIMENTO

3.7.6.1

SICRO/DNIT

3108017

12/03/25

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

856,98

m2

99,09

84.918,14

22,44%

112,88%

212

3.7.6.2

SINAPI

92494

12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

253,46

m2

88,87

22.524,99

22,44%

112,88%

213

3.7.6.3

SINAPI

96557

12/03/25

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

249,91

m3

942,39

235.512,68

22,44%

112,88%

3.7.7

FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO

214

3.7.7.1

SICRO/DNIT

3108017

12/03/25

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

2.150,22

m2

99,09

213.065,29

22,44%

112,88%

215

3.7.7.2

SINAPI

92494

12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

781,83

m2

88,87

69.481,23

22,44%

112,88%

216

3.7.7.3

SINAPI

96557

12/03/25

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

628,50

m3

942,39

592.292,11

22,44%

112,88%

3.7.8

FORMAS E CONCRETO - COBERTURA

217

3.7.8.1

SICRO/DNIT

3108017

12/03/25

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

972,51

m2

99,09

96.366,01

22,44%

112,88%

218

3.7.8.2

SINAPI

92494

12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

381,47

m2

88,87

33.901,23

22,44%

112,88%
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3.7.8.3

SINAPI

96557

12/03/25

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

250,73

m3

942,39

236.285,44

22,44%

112,88%

3.7.9

ARMAGAO - PILARES

220

3.7.9.1

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.643,00

18,01

47.600,43

22,44%

112,88%

221

3.7.9.2

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

6.927,00

17,04

118.036,08

22,44%

112,88%

222

3.7.9.3

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

62,00

16,07

996,34

22,44%

112,88%

223

3.7.9.4

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.429,00

14,36

63.600,44

22,44%

112,88%

224

3.7.9.5

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

12.981,00

12,07

156.680,67

22,44%

112,88%

225

3.7.9.6

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.489,00

11,69

17.406,41

22,44%

112,88%

226

3.7.9.7

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

480,00

13,37

6.417,60

22,44%

112,88%

227

3.7.9.8

SINAPI

92766

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

505,00

13,22

6.676,10

22,44%

112,88%

3.7.10

ARMACAO - VIGAS - FUNDACAO

228

3.7.10.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGCAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

5,00

19,61

98,05

22,44%

112,88%

229

3.7.10.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

361,00

18,01

6.501,61

22,44%

112,88%

230

3.7.10.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

125,00

17,04

2.130,00

22,44%

112,88%

231

3.7.10.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3,00

16,07

48,21

22,44%

112,88%

232

3.7.10.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

392,00

14,36

5.629,12

22,44%

112,88%

233

3.7.10.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

796,00

12,07

9.607,72

22,44%

112,88%
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3.7.10.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

61,00

kg

11,69

713,09

22,44%

112,88%

235

3.7.10.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

30,00

13,37

401,10

22,44%

112,88%

3.7.11

ARMAGAO - VIGAS - SUBSOLO 2

236

3.7.11.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

24,00

19,61

470,64

22,44%

112,88%

237

3.7.11.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

469,00

18,01

8.446,69

22,44%

112,88%

238

3.7.11.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

201,00

17,04

3.425,04

22,44%

112,88%

239

3.7.11.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

13,00

16,07

208,91

22,44%

112,88%

240

3.7.11.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

92,00

14,36

1.321,12

22,44%

112,88%

241

3.7.11.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.365,00

12,07

16.475,55

22,44%

112,88%

242

3.7.11.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.415,00

11,69

16.541,35

22,44%

112,88%

243

3.7.11.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

623,00

13,37

8.329,51

22,44%

112,88%

3.7.12

ARMAGAO - VIGAS - SUBSOLO 1

244

3.7.12.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGCAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

30,00

19,61

588,30

22,44%

112,88%

245

3.7.12.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

438,00

18,01

7.888,38

22,44%

112,88%

246

3.7.12.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

207,00

17,04

3.527,28

22,44%

112,88%

247

3.7.12.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

57,00

kg

16,07

915,99

22,44%

112,88%

248

3.7.12.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

72,00

kg

14,36

1.033,92

22,44%

112,88%




249

3.7.12.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.255,00

12,07

15.147,85

22,44%

112,88%

250

3.7.12.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.073,00

11,69

12.543,37

22,44%

112,88%

251

3.7.12.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

512,00

13,37

6.845,44

22,44%

112,88%

3.7.13

ARMAGAO - VIGAS - TERREO

252

3.7.13.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

57,00

19,61

1.117,77

22,44%

112,88%

253

3.7.13.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

512,00

18,01

9.221,12

22,44%

112,88%

254

3.7.13.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

325,00

17,04

5.538,00

22,44%

112,88%

255

3.7.13.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

23,00

16,07

369,61

22,44%

112,88%

256

3.7.13.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

227,00

14,36

3.259,72

22,44%

112,88%

257

3.7.13.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.306,00

12,07

15.763,42

22,44%

112,88%

258

3.7.13.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.453,00

11,69

16.985,57

22,44%

112,88%

259

3.7.13.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

605,00

13,37

8.088,85

22,44%

112,88%

3.7.14

ARMAGAO - VIGAS - 2° PAVIMENTO

260

3.7.14.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

32,00

19,61

627,52

22,44%

112,88%

261

3.7.14.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

432,00

18,01

7.780,32

22,44%

112,88%

262

3.7.14.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

406,00

17,04

6.918,24

22,44%

112,88%

263

3.7.14.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

141,00

16,07

2.265,87

22,44%

112,88%
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3.7.14.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

87,00

kg

14,36

1.249,32

22,44%

112,88%

265

3.7.14.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.318,00

12,07

15.908,26

22,44%

112,88%

266

3.7.14.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

921,00

11,69

10.766,49

22,44%

112,88%

267

3.7.14.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

530,00

13,37

7.086,10

22,44%

112,88%

3.7.15

ARMAGAO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO

268

3.7.15.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

73,00

19,61

1.431,53

22,44%

112,88%

269

3.7.15.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

716,00

18,01

12.895,16

22,44%

112,88%

270

3.7.15.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.003,00

17,04

17.091,12

22,44%

112,88%

271

3.7.15.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

131,00

16,07

2.105,17

22,44%

112,88%

272

3.7.15.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

141,00

14,36

2.024,76

22,44%

112,88%

273

3.7.15.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.026,00

12,07

48.593,82

22,44%

112,88%

274

3.7.15.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.294,00

11,69

15.126,86

22,44%

112,88%

275

3.7.15.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.281,00

13,37

17.126,97

22,44%

112,88%

3.7.16

ARMACAO - VIGAS - COBERTURA

276

3.7.16.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

19,00

19,61

372,59

22,44%

112,88%

277

3.7.16.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

271,00

18,01

4.880,71

22,44%

112,88%

278

3.7.16.3

SINAPI

92760

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

488,00

17,04

8.315,52

22,44%

112,88%
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3.7.16.4

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

10,00

kg

16,07

160,70

22,44%

112,88%

280

3.7.16.5

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

41,00

14,36

588,76

22,44%

112,88%

281

3.7.16.6

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.454,00

12,07

17.549,78

22,44%

112,88%

282

3.7.16.7

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

407,00

11,69

4.757,83

22,44%

112,88%

283

3.7.16.8

SINAPI

92765

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

316,00

13,37

4.224,92

22,44%

112,88%

3.7.17

ARMAGAO - VIGAS - COBERTURA FINAL

284

3.7.17.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-317

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

1,00

19,61

19,61

22,44%

112,88%

285

3.7.17.2

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

127,00

18,01

2.287,27

22,44%

112,88%

286

3.7.17.3

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

164,00

14,36

2.355,04

22,44%

112,88%

287

3.7.17.4

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

209,00

12,07

2.522,63

22,44%

112,88%

288

3.7.17.5

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

27,00

11,69

315,63

22,44%

112,88%

3.7.18

ARMACAO - ESCADAS

289

3.7.18.1

SINAPI

95943

12/03/25

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

8,00

28,06

224,48

22,44%

112,88%

290

3.7.18.2

SINAPI

95945

12/03/25

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

667,00

20,68

13.793,56

22,44%

112,88%

291

3.7.18.3

SINAPI

95946

12/03/25

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

9,00

16,48

148,32

22,44%

112,88%

292

3.7.18.4

SINAPI

95947

12/03/25

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

1.487,00

12,69

18.870,03

22,44%

112,88%

3.7.19

ARMACAO - LAJES - FUNDAGAO

293

3.7.19.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

62,00

16,35

1.013,70

22,44%

112,88%




3.7.20

ARMAGAO - LAJES - SUBSOLO 2

294

3.7.20.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.064,00

16,35

50.096,40

22,44%

112,88%

295

3.7.20.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.116,00

15,46

79.093,36

22,44%

112,88%

296

3.7.20.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.737,00

13,81

37.797,97

22,44%

112,88%

297

3.7.20.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.987,00

11,58

57.749,46

22,44%

112,88%

298

3.7.20.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.466,00

11,37

16.668,42

22,44%

112,88%

299

3.7.20.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.982,00

13,18

26.122,76

22,44%

112,88%

3.7.21

ARMAGAO - LAJES - SUBSOLO 1

300

3.7.21.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.618,00

16,35

59.154,30

22,44%

112,88%

301

3.7.21.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.966,00

15,46

76.774,36

22,44%

112,88%

302

3.7.21.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.800,00

13,81

38.668,00

22,44%

112,88%

303

3.7.21.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.015,00

11,58

58.073,70

22,44%

112,88%

304

3.7.215

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.466,00

11,37

16.668,42

22,44%

112,88%

305

3.7.21.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.939,00

13,18

25.556,02

22,44%

112,88%

3.7.22

ARMAGAO LAJES - TERREO

306

3.7.22.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.562,00

16,35

58.238,70

22,44%

112,88%

307

3.7.22.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.789,00

15,46

74.037,94

22,44%

112,88%

308

3.7.22.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.730,00

13,81

51.511,30

22,44%

112,88%
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3.7.22.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.536,00

11,58

52.526,88

22,44%

112,88%

310

3.7.22.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.306,00

11,37

26.219,22

22,44%

112,88%

311

3.7.22.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.716,00

13,18

62.156,88

22,44%

112,88%

3.7.23

ARMAGAO - LAJES - 2° PAVIMENTO

312

3.7.23.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.803,00

16,35

29.479,05

22,44%

112,88%

313

3.7.23.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.806,00

15,46

43.380,76

22,44%

112,88%

314

3.7.23.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.615,00

13,81

22.303,15

22,44%

112,88%

315

3.7.23.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.164,00

11,58

25.059,12

22,44%

112,88%

316

3.7.23.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

128,00

11,37

1.455,36

22,44%

112,88%

317

3.7.23.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.885,00

13,18

24.844,30

22,44%

112,88%

3.7.24

ARMAGAO - LAJES - 32 PAVIMENTO

318

3.7.24.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.031,00

16,35

33.206,85

22,44%

112,88%

319

3.7.24.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.382,00

15,46

52.285,72

22,44%

112,88%

320

3.7.24.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.879,00

13,81

25.948,99

22,44%

112,88%

321

3.7.24.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.164,00

11,58

25.059,12

22,44%

112,88%

322

3.7.24.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

132,00

11,37

1.500,84

22,44%

112,88%

323

3.7.24.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.087,00

13,18

27.506,66

22,44%

112,88%

3.7.25

ARMAGAO - LAJES - PAVIMENTO TIPO
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3.7.25.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.418,00

16,35

88.584,30

22,44%

112,88%

325

3.7.25.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

9.077,00

15,46

140.330,42

22,44%

112,88%

326

3.7.25.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.082,00

13,81

70.182,42

22,44%

112,88%

327

3.7.25.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

6.495,00

11,58

75.212,10

22,44%

112,88%

328

3.7.25.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

397,00

11,37

4.513,89

22,44%

112,88%

329

3.7.25.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.655,00

13,18

74.532,90

22,44%

112,88%

3.7.26

ARMAGAO - LAJES - COBERTURA

330

3.7.26.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.728,00

16,35

28.252,80

22,44%

112,88%

331

3.7.26.2

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.483,00

15,46

69.307,18

22,44%

112,88%

332

3.7.26.3

SINAPI

92771

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

789,00

13,81

10.896,09

22,44%

112,88%

333

3.7.26.4

SINAPI

92772

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.270,00

11,58

26.286,60

22,44%

112,88%

334

3.7.26.5

SINAPI

92773

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

62,00

11,37

704,94

22,44%

112,88%

335

3.7.26.6

SINAPI

92774

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.885,00

13,18

24.844,30

22,44%

112,88%

3.7.27

ARMAGAO - LAJES - COBERTURA FINAL

336

3.7.27.1

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

726,00

16,35

11.870,10

22,44%

112,88%

3.7.28

ARMAGAO - RAMPAS

337

3.7.28.1

SINAPI

92916

12/03/25

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

173,00

19,54

3.380,42

22,44%

112,88%




ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO

338]3.7.28.2 SINAPI| 92917 12/03/25|CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.530,00]kg 17,85 27.310,50( 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO
339]3.7.28.3 SINAPI| 92919 12/03/25[CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2.642,00|kg 15,59 41.188,78| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO
340] 3.7.28.4 SINAPI| 92921 12/03/25[CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2.511,00|kg 12,88 32.341,68| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO
341]3.7.28.5 SINAPI| 92922 12/03/25[CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 768,00/ kg 12,29 9.438,72| 22,44% 112,88%
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO
342]3.7.28.6 SINAPI| 92923 12/03/25|CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 514,00|kg 13,84 7.113,76| 22,44% 112,88%
3.7.29 ARMAGAO - BLOCOS DE FUNDAGCAO
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
343]3.7.29.1 SINAPI| 96544 12/03/25|AF_01/2024 210,00|kg 22,87 4.802,70| 22,44% 112,88%
ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
344]3.7.29.2 SINAPI 96545 12/03/25|AF_01/2024 445,00(kg 20,69 9.207,05| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
345]3.7.29.3 SINAPI| 96546 12/03/25|AF_01/2024 1.505,00]kg 18,09 27.225,45| 22,44% 112,88%
ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
346]3.7.29.4 SINAPI 104920 12/03/25|AF_01/2024 4.353,00]kg 13,99 60.898,47| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM -
347]3.7.29.5 SINAPI 104921 12/03/25[MONTAGEM. AF_01/2024 932,00]kg 13,18 12.283,76| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
348] 3.7.29.6 SINAPI| 104922 12/03/25|AF_01/2024 4.356,00{kg 14,55 63.379,80| 22,44% 112,88%
3.7.30 ESTACAS RAIZ DN 31 CM
349] 3.7.30.1 CDHU 12.07.110 12/03/25|ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 2.416,00|m 749,57 1.810.961,12| 22,44% 112,88%
3.8 SUBESTAGAO
3.8.1 FORMAS
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em
350/ 3.8.1.1 SICRO/DNIT 1106380 12/03/25|central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 17,85|m3 590,58 10.541,85| 22,44% 112,88%
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral -
351(3.8.1.2 SICRO/DNIT 3108017 12/03/25|utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 158,04|m2 99,09 15.660,18| 22,44% 112,88%
3.8.2 BLOCOS E PILARES
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
352]3.8.2.1 SINAPI| 92759 12/03/25[MONTAGEM. AF_06/2022 39,00]kg 18,01 702,39| 22,44% 112,88%




353

3.8.2.2

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

189,60

14,36

2.722,65

22,44%

112,88%

354

3.8.2.3

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

21,40

12,07

258,29

22,44%

112,88%

355

3.8.2.4

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

66,70

11,69

779,72

22,44%

112,88%

3.8.3

VIGAS - TERREO E COBERTURA

356

3.8.3.1

SINAPI

92759

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

76,20

18,01

1.372,36

22,44%

112,88%

357

3.8.3.2

SINAPI

92761

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

93,70

kg

16,07

1.505,75

22,44%

112,88%

358

3.8.3.3

SINAPI

92762

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

43,10

kg

14,36

618,91

22,44%

112,88%

359

3.8.3.4

SINAPI

92763

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

86,50

12,07

1.044,05

22,44%

112,88%

360

3.8.3.5

SINAPI

92764

12/03/25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

170,20

11,69

1.989,63

22,44%

112,88%

3.8.4

LAJES - TERREO E COBERTURA

361

3.8.4.1

SINAPI

92768

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

52,80

17,26

911,32

22,44%

112,88%

362

3.8.4.2

SINAPI

92769

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

194,70

16,35

3.183,34

22,44%

112,88%

363

3.8.4.3

SINAPI

92770

12/03/25

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

169,60

15,46

2.622,01

22,44%

112,88%

3.8.5

FUNDAGOES

364

3.8.5.1

SINAPI

100651

12/03/25

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO
CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA Mi{NIMA (EXCLUSIVE
BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).
AF_12/2019_PA

48,00

195,36

9.377,28

22,44%

112,88%

3.9

DRENO CONTENGCAO

365

3.9.1

SINAPI

102723

12/03/25

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO
MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL. AF_07/2021

98,67

132,34

13.057,98

22,44%

112,88%

366

3.9.2

SINAPI

102717

12/03/25

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

318,86

m3

158,82

50.641,77

22,44%

112,88%




GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A
TRAGAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO -

367/3.9.3 SINAPI 102715 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 1.506,16|m2 31,03 46.736,12| 22,44% 112,88%
3.10 ESCORAMENTO DE LAJE
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4
368/ 3.10.1 SINAPI 101792 12/03/25|UTILIZACOES. AF_09/2020 47.559,00|m3 19,06 906.474,54| 22,44% 112,88%
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTO PARA A
3.11 FUNDACAO
MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA
ESTACA TIPO HELICE CONTINUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE
CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO
369| 3.11.1 SETOP ED-19753 12/03/25[RODADO (CUSTO VARIAVEL) 1,00{un 21.563,93 21.563,93| 22,44% 112,88%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA
ESTACA TIPO HELICE CONTINUA (CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE
370 3.11.2 SETOP ED-19754 12/03/25[CUSTO FIXO DE TRANSPORTE 100,00|km 27,47 2.747,00| 22,44% 112,88%
4 FORROS, PISOS E ESCADAS
41 FORROS
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
371|411 SINAPI 96113 12/03/25|AF_08/2023_PS 106,20|m2 60,39 6.413,41| 22,44% 112,88%
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA
372|4.1.2 SINAPI 99054 12/03/25|0BRA). AF_08/2023_PS 952,90|m2 76,10 72.515,69| 22,44% 112,88%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
373[4.1.3 SINAPI 88488 12/03/25|TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 1.059,10|m2 19,66 20.821,90| 22,44% 112,88%
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
374 4.1.4 SINAPI 96115 12/03/25|INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 4.772,50{m2 123,23 588.115,17| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
375[4.1.5 OPRIA SAP-232 12/03/25[FORRO EM ACM 107,40|m2 979,52 105.200,44| 22,44% 112,88%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE
376| 4.1.6 SINAPI 98554 12/03/25|DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 5.985,66|m2 59,64 356.984,76| 22,44% 112,88%
42 PISOS
421 PORCELANATOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSBES 60X60 CM APLICADA EM
377/ 4.2.11 SINAPI 87263 12/03/25|AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 2.099,50|m2 172,26 361.659,87| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
378[4.2.1.2 OPRIA SAP-287 12/03/25[SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSOES 20X120CM. 198,80|m 56,84 11.299,79| 22,44% 112,88%
379[4.2.1.3 SINAPI 98688 12/03/25[RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 1.362,90|m 70,92 96.656,86| 22,44% 112,88%
422 CONCRETO
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
380| 4.2.2.1 SINAPI 101747 12/03/25|7CM. AF_09/2020 5.730,06|m2 102,78 588.935,56| 22,44% 112,88%
EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO -
381(4.2.2.2 SINAPI 103913 12/03/25|BASEADA NA COMPOSICAO SINAPI 103913 5.730,06|m2 163,51 936.922,11| 22,44% 112,88%




CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -

382|4.2.2.3 SINAPI SAP 410 12/03/25[INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE. 573,01{m3 230,39 132.014,85| 22,44% 112,88%
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
383|4.2.2.4 SINAPI 97097 12/03/25|LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 5.730,06{m?2 47,82 274.011,46| 22,44% 112,88%
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
COMPOSICAO_PR ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO
384 4.2.2.5 OPRIA 101749 12/03/25[DA ARGAMASSA. AF_09/2020 245,40(m2 73,32 17.992,72| 22,44% 112,88%
423 CARPETE, PEDRA E MADEIRA
385/ 4.2.3.1 SINAPI 101743 12/03/25|PISO TEXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 254,70[m2 253,47 64.558,80| 22,44% 112,88%
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO
386| 4.2.3.2 SINAPI 88477 12/03/25[SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 254,70[m2 40,51 10.317,89| 22,44% 112,88%
PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5 X 15
387|4.2.3.3 SINAPI 105090 12/03/25|CM. AF_03/2024 13,80|m2 439,89 6.070,48| 22,44% 112,88%
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS
388| 4.2.3.4 SINAPI 101092 12/03/25|EXTERNOS. AF_05/2020 25,60|m2 655,65 16.784,64| 22,44% 112,88%
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
389 4.2.3.5 SINAPI 98689 12/03/25|AF_09/2020 0,90|m 164,49 148,04| 22,44% 112,88%
424 VINILICOS
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
390| 4.2.4.1 SINAPI 101727 12/03/25|ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 3.875,80|m2 226,13 876.434,65| 22,44% 112,88%
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO
391 4.2.4.2 SINAPI 88477 12/03/25|SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 3.875,80|m2 40,51 157.008,65| 22,44% 112,88%
425 PISOS ESPECIAIS
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
392|4.2.5.1 SINAPI 104658 12/03/25|ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 216,50{m2 237,92 51.509,68| 22,44% 112,88%
426 MARCAGAO DE VAGAS E AREA DE RESGATE
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
393|4.2.6.1 SINAPI 102508 12/03/25|EPOXI, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 295,05|m2 61,18 18.051,15| 22,44% 112,88%
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10
394| 4.2.6.2 SINAPI 102507 12/03/25|CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 1.548,70|m 8,49 13.148,46| 22,44% 112,88%
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO.
395| 4.2.6.3 SINAPI 102513 12/03/25|AF_05/2021 49,13|m2 61,07 3.000,36| 22,44% 112,88%
SINALIZACAO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM
POLICARBONATO PARA PISO 80 CM X 120 CM - AREA DE
396| 4.2.6.4 CDHU 30.06.124 12/03/25|RESGATE 11,00|un 277,26 3.049,86| 22,44% 112,88%
43 ESCADAS
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.
397|4.3.1 SINAPI 98671 12/03/25|AF_09/2020 176,10/m2 641,73 113.008,65| 22,44% 112,88%
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS
398| 4.3.2 SINAPI 101092 12/03/25|EXTERNOS. AF_05/2020 61,22(m2 655,65 40.138,89| 22,44% 112,88%




399

4.3.3

SINAPI

105090

12/03/25

PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEGAO 7,5 X 15
CM. AF_03/2024

m2

439,89

409,09

22,44%

112,88%

400

434

CDHU

17.40.110

12/03/25

FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS,
PATAMARES OU PISOS

58,18

37.309,08

22,44%

112,88%

401

4.3.5

CDHU

30.04.040

12/03/25

FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAGAO VISUAL
FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20
cM

297,00

7,45

2.212,65

22,44%

112,88%

402

4.3.6

CDHU

24.08.020

12/03/25

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL ESCOVADO,
COM DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES COM DIAMETRO DE
2

63,96

937,79

59.981,04

22,44%

112,88%

403

4.3.7

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-289

12/03/25

CORRIMAO DUPLO EM AGO GALVANIZADO, COM
ACABAMENTO.

192,96

241,79

46.655,79

22,44%

112,88%

404

4.3.8

SINAPI

99841

12/03/25

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS

21,23

1.201,69

25.511,87

22,44%

112,88%

405

4.3.9

SINAPI

99839

12/03/25

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS

65,02

600,04

39.014,60

22,44%

112,88%

406

4.3.10

SINAPI

100722

12/03/25

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

119,64

m2

31,40

3.756,69

22,44%

112,88%

407

4.3.11

SINAPI

100758

12/03/25

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

119,64

m2

64,36

7.700,03

22,44%

112,88%

PORTICO

408

5.1

CDHU

22.06.130

12/03/25

REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTICIA PARA
EXECUCAO DO PORTICO

55,00

m2

482,25

26.523,75

22,44%

112,88%

409

5.2

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-219

12/03/25

TOTEM VERTICAL - SAMAE

2,00

un

11.558,94

23.117,88

22,44%

112,88%

FECHAMENTOS

6.1

ALVENARIAS

410

6.1.1

SINAPI

103356

12/03/25

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

4.574,30

m2

73,19

334.793,01

22,44%

112,88%

411

6.1.2

SINAPI

103326

12/03/25

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

3.756,41

m2

110,99

416.923,94

22,44%

112,88%

412

6.1.3

SINAPI

103334

12/03/25

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

117,60

m2

174,58

20.530,60

22,44%

112,88%




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

413[6.1.4 SINAPI 87905 12/03/25|BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16.583,67|m2 10,33 171.309,31| 22,44% 112,88%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
414|6.1.5 SINAPI 104218 12/03/25|ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 16.583,67|m2 67,81 1.124.538,66| 22,44% 112,88%
6.2 DIVISORIAS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA
415[6.2.1 SINAPI 96370 12/03/25|METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS 87,91|m2 87,58 7.699,15| 22,44% 112,88%
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO
ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM
416[6.2.2 CDHU 14.30.070 12/03/25|COMPLETA PARA VAO DE PORTA 318,42|m2 995,95 317.130,39| 22,44% 112,88%
PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMINIO COM
417)6.2.3 CDHU 23.04.570 12/03/25|FERRAGENS - 60 X 180 CM 95,00|un 1.239,97 117.797,15| 22,44% 112,88%
7 REVESTIMENTOS
7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
418[7.1.1 SINAPI 88489 12/03/25|PAREDES, DUAS DEMAOQS. AF_04/2023 12.671,44[m2 16,71 211.739,76| 22,44% 112,88%
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
419[7.1.2 SINAPI 88411 12/03/25|PAVIMENTOS. AF_03/2024 12.671,44[m2 5,24 66.398,34| 22,44% 112,88%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
420(7.1.3 SINAPI 88497 12/03/25|DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 12.671,44[m2 23,42 296.765,12| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
421 7.1.4 OPRIA SAP-090 12/03/25|PORCELANATO 60X30CM. 1.373,24|m2 173,96 238.888,83| 22,44% 112,88%
7.2 REVESTIMENTOS DE FACHADA
COMPOSICAO_PR
422(7.2.1 OPRIA SAMAE-0187 12/03/25|PELE DE VIDRO SAMAE 2.638,99m2 1.919,06 5.064.380,14| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
423[7.2.2 OPRIA SAP-230 12/03/25|REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM 821,90|m2 979,52 805.067,48| 22,44% 112,88%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
424(7.2.3 SINAPI 88424 12/03/25|MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 2.592,20|m2 32,50 84.246,50| 22,44% 112,88%
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
425(7.2.4 SINAPI 88411 12/03/25|PAVIMENTOS. AF_03/2024 2.592,20[m2 5,24 13.583,12| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
426(7.2.5 OPRIA SAP-231 12/03/25|PORCELANATO 60X60CM. 66,20|m2 194,94 12.905,02| 22,44% 112,88%
8 BRISES




427

8.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-286

12/03/25

BRISE METALICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA
20X20CM

611,83

m2

1.262,46

772.410,90

22,44%

112,88%

ESQUADRIAS

9.1

PORTAS

428

9.1.1

SINAPI

90788

12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

19,00

un

1.122,62

21.329,78

22,44%

112,88%

429

9.1.2

SINAPI

90789

12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

2,00

un

1.124,86

2.249,72

22,44%

112,88%

430

9.13

SINAPI

90790

12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

26,00

un

1.160,10

30.162,60

22,44%

112,88%

431

9.1.4

SINAPI

100675

12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL|
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

14,00

un

1.282,60

17.956,40

22,44%

112,88%

432

9.1.5

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-079

12/03/25

PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX,
MACICA, 90X210CM, INCLUSO DOBRADICAS, BATENTES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

8,00

un

3.990,36

31.922,88

22,44%

112,88%

433

9.1.6

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-308

12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 120X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

46,00

un

2.206,09

101.480,14

22,44%

112,88%

434

9.1.7

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-256

12/03/25

FECHADURA E MACANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

115,00

460,91

53.004,65

22,44%

112,88%

435

9.1.8

SINAPI

90838

12/03/25

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

18,00

un

1.935,45

34.838,10

22,44%

112,88%

436

9.1.9

SINAPI

91341

12/03/25

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

67,10

m2

1.093,26

73.357,74

22,44%

112,88%

437

9.1.10

SINAPI

100701

12/03/25

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

20,79

m2

764,85

15.901,23

22,44%

112,88%

438

9.1.11

CDHU

24.02.080

12/03/25

PORTA/PORTAO DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE FERRO, SOB
MEDIDA

7,56

m2

1.942,90

14.688,32

22,44%

112,88%

439

9.1.12

SINAPI

100704

12/03/25

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE
ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

3,00

un

86,49

259,47

22,44%

112,88%




PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E

440[9.1.13 SINAPI 100702 12/03/25[PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 33,51|m2 780,02 26.138,23| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
441[9.1.14 OPRIA SAP-238 12/03/25[CONJUNTO DE PORTAS AUTOMATICAS SAMAE 1,00{un 78.341,61 78.341,61| 22,44% 112,88%
9.2 PORTOES
COMPOSICAO_PR
442(9.2.1 OPRIA SAP-239 12/03/25|GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMATICA 133,57|un 788,53 105.323,95| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR PORTAO BASCULANTE AUTOMATICO PERFIL TUBULAR
443[9.2.2 OPRIA SAP-307 12/03/25|ESTRUTURAL, COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO. 14,25|m2 2.677,61 38.155,94| 22,44% 112,88%
9.3 JANELAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
444(9.3.1 SINAPI 94569 12/03/25|CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 9,14{m2 1.115,78 10.193,76| 22,44% 112,88%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
445(9.3.2 SINAPI 94570 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 4,68|m2 583,59 2.731,20| 22,44% 112,88%
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
446(9.3.3 SINAPI 100674 12/03/25|CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 4,68|m2 1.229,34 5.753,31| 22,44% 112,88%
GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
447(9.3.4 SINAPI 99862 12/03/25[FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 191,96/ m2 851,19 163.394,43| 22,44% 112,88%
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO
448 9.3.5 SINAPI 99861 12/03/25|POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 2,00{m2 774,40 1.548,80( 22,44% 112,88%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
449 9.3.6 SINAPI 101965 12/03/25(COM ADITIVO. AF_11/2020 227,96|m 245,01 55.852,47| 22,44% 112,88%
10 IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,
450| 10.1 SINAPI 98547 12/03/25|E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 5.036,50|m2 264,27 1.330.995,85| 22,44% 112,88%
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS,
451 10.2 SINAPI 98556 12/03/25|REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023 10,90|m2 74,24 809,31| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
452 10.3 OPRIA SAP-218 12/03/25[ISOLAMENTO TERMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS) 2.295,99[un 305,42 701.241,26| 22,44% 112,88%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATE
453|10.4 SINAPI 101965 12/03/25[30 CM 187,05|m 245,01 45.829,12| 22,44% 112,88%




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM

454]10.5 SINAPI 87259 12/03/25[AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, AF_02/2023_PE 1.656,80|m2 163,93 271.599,22| 22,44% 112,88%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO
455| 10.6 SINAPI 87765 12/03/25|[NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 4.995,04[m2 75,54 377.325,32| 22,44% 112,88%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE
456| 10.7 SINAPI 98553 12/03/25|DE POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023 458,28[m2 222,63 102.026,87| 22,44% 112,88%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA
457]10.8 SINAPI 101965 12/03/25|ATE 30 CM 721,00|m 245,01 176.652,21| 22,44% 112,88%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICAE = 30
458]10.9 SINAPI 94216 12/03/25[MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 939,89|m2 218,51 205.375,36| 22,44% 112,88%
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
459]10.10 SINAPI 92606 12/03/25|AF_12/2015 44,00|un 1.271,82 55.960,08| 22,44% 112,88%
11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA
COMPOSICAO_PR
460] 11.1 OPRIA SAP-243 12/03/25|CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE 1,00]cj 726.800,89 726.800,89| 12,10% 112,88%
COMPOSICAO_PR
461]11.2 OPRIA SAP-291 12/03/25|PLATAFORMA ELEVATORIA AUDITORIO SAMAE 1,00{un 60.401,72 60.401,72| 12,10% 112,88%
12 PAISAGISMO
12.1 FECHAMENTO
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E
COMPOSICAO_PR VIDRO LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR
462]12.1.1 OPRIA SAP-233 12/03/25|MECANICO. 211,95|m 2.268,97 480.908,19| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
463]|12.1.2 OPRIA SAP-234 12/03/25|CORRIMAO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMINIO. 32,70{m 2.520,51 82.420,67| 22,44% 112,88%
GRADE METALICA EM QUADRO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO
COMPOSICAO_PR @ 30mm, COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm, FIXADO EM
464]12.1.3 OPRIA SAP-015 12/03/25[MONTANTES @ 50mm 74,55[m2 1.597,02 119.057,84| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
465] 12.1.4 OPRIA SAP-235 12/03/25|PORTAO DE ABRIR TRELICADO 44,00|m2 1.178,81 51.867,64| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
466]12.1.5 OPRIA SAP-236 12/03/25[SISTEMA DE AUTOMATIZAGAO PARA PORTAO DESLIZANTE 2,00]un 2.515,37 5.030,74| 22,44% 112,88%
12.2 BASE E ACESSORIOS PARA PLANTIO
COMPOSICAO_PR
467]12.2.1 OPRIA SAP-084 12/03/25[LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 127,00|m 7,92 1.005,84| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR APLICACAO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM -
468]12.2.2 OPRIA SAP-085 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO 244,74|m2 11,43 2.797,37| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
469]12.2.3 OPRIA SAP-086 12/03/25|ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO 1.199,87|m3 722,38 866.762,09| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
470] 12.2.4 OPRIA SAP-087 12/03/25|ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA 45,36|m3 971,96 44,088,10| 22,44% 112,88%




12.3 GRAMINIA, FORRACOES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ARVORES
471]12.3.1 SINAPI 98519 12/03/25[REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 2.925,21|m2 2,71 7.927,31| 22,44% 112,88%
472/ 12.3.2 SINAPI 98520 12/03/25|APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 2.925,21|m2 6,85 20.037,68| 22,44% 112,88%
APLICACAO DE CALCARIO PARA CORRECAO DO PH DO SOLO.
473/ 12.3.3 SINAPI 98521 12/03/25|AF_05/2018 2.925,21|m2 0,50 1.462,60| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
474]12.3.4 OPRIA SAP-082 12/03/25|ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO 2.925,21|m2 4,64 13.572,97| 22,44% 112,88%
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
475/ 12.3.5 SINAPI 103946 12/03/25|CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 2.340,70|m2 37,39 87.518,77| 22,44% 112,88%
476]|12.3.6 SINAPI 98505 12/03/25|PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 636,81|m2 87,17 55.510,72| 22,44% 112,88%
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
477 12.3.7 SINAPI 98511 12/03/25[MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 142,00]un 176,47 25.058,74| 22,44% 112,88%
478]|12.3.8 SINAPI 98509 12/03/25[PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 1.359,00|un 60,36 82.029,24| 22,44% 112,88%
12.4 ILUMINACAO
COMPOSICAO_PR
479]12.4.1 OPRIA SAP-213 12/03/25|LUMINARIA LED BALIZADOR EMBUTIDO 9,00|un 161,68 1.455,12| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
480]12.4.2 OPRIA SAP-174 12/03/25|REFLETOR LED 200 W 10,00|un 174,56 1.745,60| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
481]12.4.3 OPRIA SAP-215 12/03/25[LUMINARIA LED 3M INDIVIDUAL 40,00]un 1.828,48 73.139,20| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
482]|12.4.4 OPRIA SAP-216 12/03/25[LUMINARIA LED 5M INDIVIDUAL 8,00]un 2.117,01 16.936,08| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
483]|12.4.5 OPRIA SAP-217 12/03/25[LUMINARIA LED 5M EM 4 PETALAS 14,00|un 3.523,94 49.335,16| 22,44% 112,88%
12.5 MOBILIARIO
COMPOSICAO_PR
484]12.5.1 OPRIA SAP-088 12/03/25|VASO DE JARDIM 120L 29,00{un 713,80 20.700,20| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
485|12.5.2 OPRIA SAP-092 12/03/25[BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA 20,00{un 3.524,16 70.483,20| 22,44% 112,88%
12.6 PAVIMENTAGAO
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS
486]12.6.1 SINAPI 101092 12/03/25|EXTERNOS. AF_05/2020 1.616,89|m2 655,65 1.060.113,92| 22,44% 112,88%
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.
487]|12.6.2 SINAPI 92400 12/03/25|AF_10/2022 5.351,55[m2 120,10 642.721,15| 22,44% 112,88%
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
488|12.6.3 SINAPI 101747 12/03/25|7CM. AF_09/2020 828,14|m2 102,78 85.116,22| 22,44% 112,88%
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
489]12.6.4 SINAPI 97097 12/03/25|LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 828,14|m2 47,82 39.601,65| 22,44% 112,88%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
490]12.6.5 SINAPI 94276 12/03/25[SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 1.223,00|m 60,19 73.612,37| 22,44% 112,88%




PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2

491]| 12.6.6 SINAPI 102494 12/03/25[DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 150,74|m2 87,22 13.147,54| 22,44% 112,88%
12.7 ESPELHO DE AGUA E CHAFARIZ
COMPOSICAO_PR
4921 12.7.1 OPRIA SAP-089 12/03/25[FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL 1,00{cj 311.597,55 311.597,55| 22,44% 112,88%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
493]|12.7.2 SINAPI 87244 12/03/25|ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 253,69|m2 379,29 96.222,08| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
494|12.7.3 OPRIA SAP 376 12/03/25|CASCATA EMBUTIDA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00]un 3.026,26 3.026,26| 22,44% 112,88%
12.8 TERRACO JARDIM
COMPOSICAO_PR
495| 12.8.1 OPRIA SAP-093 12/03/25|TELHADO VERDE 520,00|m2 683,87 355.612,40| 22,44% 112,88%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE AGUAS
13 PLUVIAIS
13.1 REDES DE ESGOTOS SANITARIO E PLUVIAL
13.1.1 CAIXAS
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
496] 13.1.1.1 SINAPI 99253 12/03/25/0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 8,00{un 680,92 5.447,36| 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
497 13.1.1.2 SINAPI 99255 12/03/25/0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 1,00{un 950,82 950,82 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM
COMPOSICAO_PR ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
498]| 13.1.1.3 OPRIA SAP-182 12/03/25|INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 14,00{un 693,61 9.710,54| 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM
COMPOSICAO_PR ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
499]|13.1.1.4 OPRIA SAP-183 12/03/25|INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 8,00{un 973,36 7.786,88| 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
500] 13.1.1.5 SINAPI 97902 12/03/25/0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 6,00{un 703,40 4.220,40( 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
501]13.1.1.6 SINAPI 97903 12/03/25/0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 3,00{un 981,63 2.944,89| 22,44% 112,88%
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE
146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2
502|13.1.1.7 SINAPI 98109 12/03/25[M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 1,00{un 1.036,29 1.036,29| 22,44% 112,88%




CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,

503[13.1.1.8 SINAPI 98110 12/03/25[EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00{un 455,57 455,57| 22,44% 112,88%
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
504[13.1.1.9 SINAPI 99292 12/03/25|TAMPAO. AF_12/2020_PA 9,00|un 3.111,92 28.007,28| 22,44% 112,88%
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
505 13.1.1.10 SINAPI 98405 12/03/25|TAMPAO. AF_12/2020_PA 8,00|un 3.225,17 25.801,36| 22,44% 112,88%
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
506[13.1.1.11 SINAPI 97951 12/03/25[MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 15,00|un 3.575,32 53.629,80| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
507|13.1.1.12 OPRIA SAP-184 12/03/25|EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENCAO, DN 100 MM. 2,00{m 72,04 144,08| 22,44% 112,88%
13.1.2 CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
508[13.1.2.1 SINAPI 89482 12/03/25|PLUVIAL. AF_06/2022 16,00|un 48,82 781,12 22,44% 112,88%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
509 13.1.2.2 SINAPI 104329 12/03/25|AF_08/2022 37,00{un 96,91 3.585,67| 22,44% 112,88%
13.1.3 RALOS
COMPOSICAO_PR RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA
510{13.1.3.1 OPRIA SAP-185 12/03/25[CAIXA SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO. 16,00|un 254,87 4.077,92| 22,44% 112,88%
13.1.4 CONEXOES PVC - SERIE NORMAL
COMPOSICAO_PR JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
511 13.1.4.1 OPRIA SAP-186 12/03/25[40 MM, JUNTA ELASTICA. 75,00{un 16,97 1.272,75| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 75 X
512(13.1.4.2 OPRIA SAP-187 12/03/25|75 MM. 6,00{un 72,66 435,96| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
513[13.1.4.3 OPRIA SAP-188 12/03/25[PLUG, PVC, JUNTA ELASTICA, DN 75 MM. 32,00{un 11,15 356,80 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM,
514|13.1.4.4 OPRIA SAP-189 12/03/25[JUNTA ELASTICA. 30,00|un 39,79 1.193,70| 22,44% 112,88%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
515[13.1.4.5 SINAPI 104351 12/03/25|VENTILACAO. AF_08/2022 8,00{un 29,64 237,12| 22,44% 112,88%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
516(13.1.4.6 SINAPI 104348 12/03/25|VENTILACAO. AF_08/2022 1,00|un 14,32 14,32| 22,44% 112,88%

13.1.5

CONEXOES PVC - SERIE R




517

13.1.5.1

SINAPI

89546

12/03/25

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

48,00

un

14,06

674,88

22,44%

112,88%

518

13.1.5.2

SINAPI

104084

12/03/25

CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

7,00

un

103,44

724,08

22,44%

112,88%

519

13.1.5.3

SINAPI

104178

12/03/25

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

10,00

un

27,27

272,70

22,44%

112,88%

520

13.1.5.4

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-190

12/03/25

CAP, PVC, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA.

22,00

un

11,61

255,42

22,44%

112,88%

521

13.1.5.5

SINAPI

104169

12/03/25

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

6,00

un

184,50

1.107,00

22,44%

112,88%

522

13.1.5.6

SINAPI

89535

12/03/25

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

20,00

un

53,37

1.067,40

22,44%

112,88%

523

13.1.5.7

SINAPI

104168

12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

21,00

un

148,86

3.126,06

22,44%

112,88%

524

13.1.5.8

SINAPI

89531

12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

144,00

47,67

6.864,48

22,44%

112,88%

525

13.1.5.9

SINAPI

89524

12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

40,00

un

37,87

1.514,80

22,44%

112,88%

526

13.1.5.10

SINAPI

89520

12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

111,00

19,89

2.207,79

22,44%

112,88%

527

13.1.5.11

SINAPI

89516

12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

135,00

10,75

1.451,25

22,44%

112,88%

528

13.1.5.12

SINAPI

104167

12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

39,00

un

152,91

5.963,49

22,44%

112,88%

529

13.1.5.13

SINAPI

89531

12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

70,00

un

47,67

3.336,90

22,44%

112,88%

530

13.1.5.14

SINAPI

89522

12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

43,00

un

37,28

1.603,04

22,44%

112,88%

531

13.1.5.15

SINAPI

89518

12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

131,00

18,96

2.483,76

22,44%

112,88%




JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

532]13.1.5.16 SINAPI 89514 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 186,00|un 10,64 1.979,04| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
533| 13.1.5.17 OPRIA SAP-191 12/03/25[JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM. 32,00{un 129,67 4.149,44| 22,44% 112,88%
JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
534| 13.1.5.18 SINAPI 89574 12/03/25|RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 5,00jun 194,16 970,80| 22,44% 112,88%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
535/ 13.1.5.19 SINAPI 104176 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 11,00{un 313,40 3.447,40( 22,44% 112,88%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
536/ 13.1.5.20 SINAPI 104174 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 36,00{un 236,37 8.509,32| 22,44% 112,88%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
537 13.1.5.21 SINAPI 89567 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 107,00]un 100,54 10.757,78| 22,44% 112,88%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
538| 13.1.5.22 SINAPI 89569 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 17,00{un 117,38 1.995,46| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
539]13.1.5.23 OPRIA SAP-192 12/03/25[JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. 22,00{un 52,37 1.152,14{ 22,44% 112,88%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
540] 13.1.5.24 SINAPI 89565 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 49,00]{un 70,01 3.430,49| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
541| 13.1.5.25 OPRIA SAP-193 12/03/25[JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM. 24,00{un 37,16 891,84 22,44% 112,88%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
542| 13.1.5.26 SINAPI 89563 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 9,00jun 43,35 390,15| 22,44% 112,88%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
543| 13.1.5.27 SINAPI 89561 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 64,00{un 18,92 1.210,88| 22,44% 112,88%
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
544| 13.1.5.28 SINAPI 104171 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 49,00]un 120,94 5.926,06| 22,44% 112,88%
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
545| 13.1.5.29 SINAPI 89548 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 12,00{un 28,68 344,16| 22,44% 112,88%
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
546| 13.1.5.30 SINAPI 104173 12/03/25|RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 40,00]un 105,93 4.237,20( 22,44% 112,88%
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
547 13.1.5.31 SINAPI 89557 12/03/25|DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 45,00]un 39,79 1.790,55| 22,44% 112,88%




TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

548| 13.1.5.32 SINAPI 89571 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 2,00{un 87,10 174,20| 22,44% 112,88%
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
549| 13.1.5.33 SINAPI 89573 12/03/25|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 12,00|un 95,60 1.147,20| 22,44% 112,88%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
550| 13.1.5.34 SINAPI 104352 12/03/25|ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 38,00|un 50,17 1.906,46| 22,44% 112,88%
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
551| 13.1.5.35 SINAPI 89566 12/03/25|AF_06/2022 5,00{un 59,33 296,65 22,44% 112,88%
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
552| 13.1.5.36 SINAPI 94698 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 50,00|un 94,35 4.717,50| 22,44% 112,88%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
553| 13.1.5.37 SINAPI 89784 12/03/25|DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 46,00{un 30,69 1.411,74| 22,44% 112,88%
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
554| 13.1.5.38 SINAPI 89683 12/03/25|CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 36,00|un 353,48 12.725,28| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
555| 13.1.5.39 OPRIA SAP-194 12/03/25|TE DE INSPEGAO, PVC, DN 100 X 75 MM. 46,00]un 139,39 6.411,94| 22,44% 112,88%
13.1.6 TUBO PVC RiGIDO SERIE R
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
556| 13.1.6.1 SINAPI 104166 12/03/25|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 742,91|m 95,94 71.274,78| 22,44% 112,88%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
557| 13.1.6.2 SINAPI 89512 12/03/25|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 785,00{m 63,92 50.177,20| 22,44% 112,88%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
558| 13.1.6.3 SINAPI 89511 12/03/25|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 334,70(m 50,37 16.858,83| 22,44% 112,88%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
559| 13.1.6.4 SINAPI 89509 12/03/25|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 252,80(m 29,56 7.472,76| 22,44% 112,88%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
560| 13.1.6.5 SINAPI 89508 12/03/25|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 416,20|m 21,88 9.106,45| 22,44% 112,88%
13.1.7 TUBOS E CONEXOES EM PVC JE - SERIE INFRAESTRUTURA
COMPOSICAO_PR
561| 13.1.7.1 OPRIA SAP-196 12/03/25|CURVA 45°, PVC, 200 MM 12,00|un 278,18 3.338,16| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
562| 13.1.7.2 OPRIA SAP-200 12/03/25|CURVA 90° 300MM 1,00{un 2.140,87 2.140,87| 22,44% 112,88%




COMPOSICAO_PR

563[13.1.7.3 OPRIA SAP-195 12/03/25|CURVA 90°, PVC, 200 MM 12,00|un 462,71 5.552,52| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
564|13.1.7.4 OPRIA SAP-197 12/03/25[JUNCAO 45°, PVC, 200X20MM 1,00{un 1.293,41 1.293,41| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
565[13.1.7.5 OPRIA SAP-198 12/03/25|LUVA DE CORRER 200MM 1,00{un 165,41 165,41| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
566[ 13.1.7.6 OPRIA SAP-199 12/03/25|REDUCAO EXCENTRICA 200X150MM 2,00]un 431,11 862,22| 22,44% 112,88%
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA -
567(13.1.7.7 SINAPI 90704 12/03/25[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 69,00{m 339,93 23.455,17| 22,44% 112,88%
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA -
568|13.1.7.8 SINAPI 90703 12/03/25|[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 40,50|m 228,71 9.262,75| 22,44% 112,88%
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA -
569 13.1.7.9 SINAPI 90702 12/03/25[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 350,50|m 145,92 51.144,96| 22,44% 112,88%
13.1.8 TUBOS EM CONCRETO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
570[ 13.1.8.1 SINAPI 92837 12/03/25[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 9,00|m 503,84 4.534,56| 22,44% 112,88%
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
571[13.1.8.2 SINAPI 92835 12/03/25[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 79,20{m 283,25 22.433,40| 22,44% 112,88%
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
572[13.1.8.3 SINAPI 92833 12/03/25[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 46,60|m 268,55 12.514,43| 22,44% 112,88%
13.1.9 ITENS DIVERSOS
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30
573[13.1.9.1 SINAPI 102990 12/03/25[CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 8,00|m 56,53 452,24| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM
574[13.1.9.2 OPRIA SAP-202 12/03/25|GRELHA (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 11,60|m 295,49 3.427,68| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM
575[13.1.9.3 OPRIA SAP-201 12/03/25|GRELHA (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 223,00|m 313,23 69.850,29| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO
576|13.1.9.4 OPRIA SAP-203 12/03/25|TRANSPORTE VERTICAL. 74,60{m 629,74 46.978,60| 22,44% 112,88%




577

13.1.9.5

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-220

12/03/25

FILTRO FINO VORTEX WFF 300

1,00

un

74.902,76

74.902,76

22,44%

112,88%

578

13.1.9.6

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-221

12/03/25

FREIO D'AGUA DN 200MM

1,00

un

1.107,70

1.107,70

22,44%

112,88%

579

13.1.9.7

SINAPI

103001

12/03/25

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

30,00

un

229,13

6.873,90

22,44%

112,88%

580

13.1.9.8

SINAPI

102737

12/03/25

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

3,00

un

1.392,46

4.177,38

22,44%

112,88%

13.2

REDE DE AGUA QUENTE / FRIA POTAVEL E REUSO

13.2.1

LOUCAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS

581

13.2.1.1

SINAPI

86942

12/03/25

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

10,00

un

390,85

3.908,50

22,44%

112,88%

582

13.2.1.2

SINAPI

95472

12/03/25

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

10,00

un

1.020,54

10.205,40

22,44%

112,88%

583

13.2.1.3

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-254

12/03/25

ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL

10,00

un

102,33

1.023,30

22,44%

112,88%

584

13.2.1.4

SINAPI

100868

12/03/25

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

20,00

un

562,52

11.250,40

22,44%

112,88%

585

13.2.1.5

SINAPI

100867

12/03/25

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

10,00

un

538,66

5.386,60

22,44%

112,88%

586

13.2.1.6

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-046

12/03/25

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

10,00

un

395,77

3.957,70

22,44%

112,88%

587

13.2.1.7

SINAPI

86932

12/03/25

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

77,00

un

724,47

55.784,19

22,44%

112,88%

588

13.2.1.8

SINAPI

100849

12/03/25

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

77,00

un

53,22

4.097,94

22,44%

112,88%

589

13.2.1.9

SINAPI

100858

12/03/25

MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

18,00

un

950,57

17.110,26

22,44%

112,88%

590

13.2.1.10

SINAPI

86903

12/03/25

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2020

1,00

un

463,66

463,66

22,44%

112,88%




COMPOSICAO_PR

BANCADA GRANITO CINZA, 350 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -

591| 13.2.1.11 OPRIA SAP-227 12/03/25|FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020 7,00]un 4.263,12 29.841,84| 22,44% 112,88%
BANCADA GRANITO CINZA, 335 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
COMPOSICAO_PR PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
592| 13.2.1.12 OPRIA SAP-224 12/03/25|FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00{un 4.127,67 28.893,69| 22,44% 112,88%
BANCADA GRANITO CINZA, 121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE
EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
COMPOSICAO_PR PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
593| 13.2.1.13 OPRIA SAP-228 12/03/25|FORNEC. E INSTALAGCAO. 8,00|un 2.026,93 16.215,44| 22,44% 112,88%
BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
COMPOSICAO_PR PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
594| 13.2.1.14 OPRIA SAP-229 12/03/25|FORNEC. E INSTALACAO. 2,00{un 2.558,97 5.117,94| 22,44% 112,88%
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA,
595| 13.2.1.15 SINAPI 95543 12/03/25[INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 32,00{un 147,82 4.730,24| 22,44% 112,88%
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
596| 13.2.1.16 SINAPI 95545 12/03/25|FIXACAO. AF_01/2020 49,00{un 112,04 5.489,96| 22,44% 112,88%
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
597| 13.2.1.17 SINAPI 95544 12/03/25|INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 87,00{un 114,56 9.966,72| 22,44% 112,88%
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
598| 13.2.1.18 SINAPI 85005 12/03/25|FIXACAO, SEM MOLDURA 73,00|m2 497,55 36.321,15| 22,44% 112,88%
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA
E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
599| 13.2.1.19 SINAPI 89354 12/03/25|AF_08/2021 16,00|un 1.021,05 16.336,80| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM
600[ 13.2.1.20 OPRIA SAP-257 12/03/25|DESVIADOR E DUCHA MANUAL 16,00|un 736,02 11.776,32| 22,44% 112,88%
13.2.2 METAIS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
601| 13.2.2.1 SINAPI 94498 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00]un 225,84 451,68 22,44% 112,88%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
602| 13.2.2.2 SINAPI 94497 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 32,00|un 163,43 5.229,76| 22,44% 112,88%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
603| 13.2.2.3 SINAPI 94496 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 44,00|un 129,05 5.678,20| 22,44% 112,88%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
604| 13.2.2.4 SINAPI 94495 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 39,00|un 94,71 3.693,69| 22,44% 112,88%




REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

605[ 13.2.2.5 SINAPI 94792 12/03/25|INSTALACAO. AF_08/2021 6,00]un 177,57 1.065,42| 22,44% 112,88%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
606[ 13.2.2.6 SINAPI 94792 12/03/25|INSTALACAO. AF_08/2021 84,00{un 177,57 14.915,88| 22,44% 112,88%
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
607| 13.2.2.7 SINAPI 95250 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 3,00|un 128,88 386,64 22,44% 112,88%
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4"
608| 13.2.2.8 SINAPI 99628 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 16,00|un 102,07 1.633,12| 22,44% 112,88%
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1
609 13.2.2.9 SINAPI 99621 12/03/25[1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 6,00|un 314,00 1.884,00| 22,44% 112,88%
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL,
610 13.2.2.10 SINAPI 99620 12/03/25[1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1,00{un 210,68 210,68| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
611f13.2.2.11 OPRIA SAP-204 12/03/25[VALVULA QUEBRA VACUO 1/2" 2,00]un 102,66 205,32| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
612[13.2.2.12 OPRIA SAP-205 12/03/25|VALVULA ELIMINADORA DE AR 1/2" 2,00]un 69,96 139,92| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
613[13.2.2.13 OPRIA SAP-206 12/03/25|VALVULA DE ALIVIO E SEGURANCA 1" 3,00]un 302,70 908,10| 22,44% 112,88%
JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
614|13.2.2.14 SINAPI 93069 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 4,00|un 1.485,24 5.940,96| 22,44% 112,88%
JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 42 MM, PONTA X
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
615[13.2.2.15 SINAPI 93066 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 4,00|un 1.071,49 428596 22,44% 112,88%
JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 35 MM, PONTA X
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
616[13.2.2.16 SINAPI 93063 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 4,00|un 853,83 3.415,32| 22,44% 112,88%
13.2.3 AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
617[13.2.3.1 SINAPI 90373 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 107,00|un 17,06 1.825,42| 22,44% 112,88%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
618[13.2.3.2 SINAPI 89396 12/03/25|AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 77,00{un 26,81 2.064,37| 22,44% 112,88%

13.2.4

CONEXOES - PVC SOLDAVEL MARROM




619

13.2.4.1

SINAPI

94707

12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

2,00

un

84,26

168,52

22,44%

112,88%

620

13.2.4.2

SINAPI

94706

12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

23,00

un

57,97

1.333,31

22,44%

112,88%

621

13.2.4.3

SINAPI

94705

12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

41,00

un

48,58

1.991,78

22,44%

112,88%

622

13.2.4.4

SINAPI

94704

12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

16,00

un

36,22

579,52

22,44%

112,88%

623

13.2.4.5

SINAPI

94703

12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

6,00

un

27,89

167,34

22,44%

112,88%

624

13.2.4.6

SINAPI

89610

12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

4,00

un

25,38

101,52

22,44%

112,88%

625

13.2.4.7

SINAPI

104001

12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

66,00

un

17,98

1.186,68

22,44%

112,88%

626

13.2.4.8

SINAPI

103992

12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

80,00

un

15,01

1.200,80

22,44%

112,88%

627

13.2.4.9

SINAPI

89436

12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

66,00

un

10,66

703,56

22,44%

112,88%

628

13.2.4.10

SINAPI

89429

12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

188,00

1.504,00

22,44%

112,88%

629

13.2.4.11

SINAPI

103959

12/03/25

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

1,00

un

19,54

19,54

22,44%

112,88%




630

13.2.4.12

SINAPI

104009

12/03/25

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

un

17,31

34,62

22,44%

112,88%

631

13.2.4.13

SINAPI

103993

12/03/25

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12,00

un

12,85

154,20

22,44%

112,88%

632

13.2.4.14

SINAPI

103953

12/03/25

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6,00

un

57,18

22,44%

112,88%

633

13.2.4.15

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-207

12/03/25

BUCHA DE REDUCAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM.

1,00

un

28,08

22,44%

112,88%

634

13.2.4.16

SINAPI

104003

12/03/25

BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

3,00

un

19,13

57,39

22,44%

112,88%

635

13.2.4.17

SINAPI

89430

12/03/25

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

un

16,40

32,80

22,44%

112,88%

636

13.2.4.18

SINAPI

89502

12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

8,00

un

22,08

176,64

22,44%

112,88%

637

13.2.4.19

SINAPI

103981

12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

28,00

un

23,12

647,36

22,44%

112,88%

638

13.2.4.20

SINAPI

89505

12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

1,00

un

53,64

53,64

22,44%

112,88%

639

13.2.4.21

SINAPI

103984

12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

39,00

un

25,54

996,06

22,44%

112,88%

640

13.2.4.22

SINAPI

103980

12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

96,00

un

23,05

2.212,80

22,44%

112,88%

641

13.2.4.23

SINAPI

89413

12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

167,00

15,89

2.653,63

22,44%

112,88%

642

13.2.4.24

SINAPI

89408

12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

146,00

11,38

1.661,48

22,44%

112,88%

643

13.2.4.25

SINAPI

103956

12/03/25

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

77,00

un

18,45

1.420,65

22,44%

112,88%

644

13.2.4.26

SINAPI

104159

12/03/25

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

6,00

un

48,95

293,70

22,44%

112,88%

645

13.2.4.27

SINAPI

103996

12/03/25

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

14,00

un

52,15

730,10

22,44%

112,88%




646

13.2.4.28

SINAPI

89425

12/03/25

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

8,00

un

23,99

191,92

22,44%

112,88%

647

13.2.4.29

SINAPI

89597

12/03/25

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

un

29,42

58,84

22,44%

112,88%

648

13.2.4.30

SINAPI

103995

12/03/25

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

2,00

un

19,70

39,40

22,44%

112,88%

649

13.2.4.31

SINAPI

103988

12/03/25

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

16,00

un

16,66

266,56

22,44%

112,88%

650

13.2.4.32

SINAPI

89431

12/03/25

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

6,00

un

11,79

70,74

22,44%

112,88%

651

13.2.4.33

SINAPI

89628

12/03/25

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

un

62,07

124,14

22,44%

112,88%

652

13.2.4.34

SINAPI

104004

12/03/25

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

2,00

un

38,70

77,40

22,44%

112,88%

653

13.2.4.35

SINAPI

104011

12/03/25

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

11,00

un

32,99

362,89

22,44%

112,88%

654

13.2.4.36

SINAPI

89443

12/03/25

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

6,00

un

22,27

133,62

22,44%

112,88%

655

13.2.4.37

SINAPI

89428

12/03/25

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

43,00

un

18,15

780,45

22,44%

112,88%

656

13.2.4.38

SINAPI

89435

12/03/25

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

40,00

un

27,15

1.086,00

22,44%

112,88%

657

13.2.4.39

SINAPI

103997

12/03/25

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

14,00

un

50,91

712,74

22,44%

112,88%

658

13.2.4.40

SINAPI

103990

12/03/25

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

34,00

un

45,67

1.552,78

22,44%

112,88%

13.2.5

TUBULAGCOES - PVC SOLDAVEL MARROM

659

13.2.5.1

SINAPI

89450

12/03/25

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

38,36

237,83

22,44%

112,88%

660

13.2.5.2

SINAPI

103979

12/03/25

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

257,80

39,31

10.134,11

22,44%

112,88%




TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

661] 13.2.5.3 SINAPI 103978 12/03/25[AF_06/2022 541,30|m 34,51 18.680,26| 22,44% 112,88%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
662] 13.2.5.4 SINAPI 89403 12/03/25[AF_06/2022 953,30|m 25,08 23.908,76| 22,44% 112,88%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
663] 13.2.5.5 SINAPI 89402 12/03/25[AF_06/2022 278,80|m 16,30 4.544,44| 22,44% 112,88%
13.2.6 CONEXOES PPCR
COMPOSICAO_PR CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR,
664]13.2.6.1 OPRIA SAP-208 12/03/25[DN 40 MM X 1.1/4" 4,00]un 167,38 669,52 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR,
665( 13.2.6.2 OPRIA SAP-209 12/03/25|DN 32 MM X 1" 20,00{un 44,16 883,20 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR,
666] 13.2.6.3 OPRIA SAP-210 12/03/25[DN 25 MM X 3/4" 60,00{un 30,63 1.837,80 22,44% 112,88%
BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E
667] 13.2.6.4 SINAPI 96662 12/03/25[INSTALACAO. AF_08/2022 1,00{un 11,16 11,16 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
668| 13.2.6.5 OPRIA SAP-211 12/03/25|CURVA DE TRANSPOSICAO, DN 25 MM. 12,00{un 24,97 299,64| 22,44% 112,88%
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
669( 13.2.6.6 SINAPI 96692 12/03/25|AF_08/2022 16,00{un 51,46 823,36| 22,44% 112,88%
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
670( 13.2.6.7 SINAPI 96686 12/03/25|AF_08/2022 48,00]un 18,28 877,44 22,44% 112,88%
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
671 13.2.6.8 SINAPI 96684 12/03/25|AF_08/2022 28,00{un 14,27 399,56 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
672]13.2.6.9 OPRIA SAP-212 12/03/25[{JOELHO MISTO COM INSERTO METALICO, DN 25 MM X 1/2". 16,00{un 20,19 323,04 22,44% 112,88%
TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
673] 13.2.6.10 SINAPI 96711 12/03/25[AF_08/2022 16,00{un 27,29 436,64 22,44% 112,88%
TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
674]13.2.6.11 SINAPI 96710 12/03/25[AF_08/2022 10,00{un 18,72 187,20| 22,44% 112,88%
LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
675] 13.2.6.12 SINAPI 96705 12/03/25[AF_08/2022 16,00{un 28,73 459,68 22,44% 112,88%
LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
676] 13.2.6.13 SINAPI 96703 12/03/25[AF_08/2022 2,00{un 23,69 47,38 22,44% 112,88%
LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
677]13.2.6.14 SINAPI 96659 12/03/25[AF_08/2022 12,00{un 10,11 121,32] 22,44% 112,88%




LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

678| 13.2.6.15 SINAPI 96656 12/03/25|AF_08/2022 25,00{un 7,89 197,25| 22,44% 112,88%
13.2.7 TUBULAGOES - PPCR
TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE
679]13.2.7.1 SINAPI 96679 12/03/25|AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022 11,40|m 69,64 793,89 22,44% 112,88%
TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
680[ 13.2.7.2 SINAPI 96649 12/03/25|AF_08/2022 5,70|m 47,21 269,09 22,44% 112,88%
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
681[13.2.7.3 SINAPI 96648 12/03/25|AF_08/2022 121,10|m 35,98 4.357,17| 22,44% 112,88%
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
682|13.2.7.4 SINAPI 96647 12/03/25|AF_08/2022 44,50|m 29,36 1.306,52| 22,44% 112,88%
13.2.8 ACESSORIOS
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" -
683[13.2.8.1 SINAPI 94798 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00]un 275,45 550,90 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
684| 13.2.8.2 OPRIA SAP-246 12/03/25|VALVULA DE BOIA 20,00{un 212,58 4.251,60( 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
685[ 13.2.8.3 OPRIA SAP-247 12/03/25|TANQUE DE EXPANSAO 100 LITROS 1,00{un 3.466,14 3.466,14| 22,44% 112,88%
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
686 13.2.8.4 SINAPI 102619 12/03/25|AF_06/2021 2,00]un 7.298,85 14.597,70| 22,44% 112,88%
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
687[13.2.8.5 SINAPI 86886 12/03/25|INSTALACAO. AF_01/2020 165,00|un 77,13 12.726,45| 22,44% 112,88%
HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E
688| 13.2.8.6 SINAPI 95675 12/03/25|INSTALAGCAO. AF_03/2024 1,00{un 280,13 280,13| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
689 13.2.8.7 OPRIA SAP-222 12/03/25|VIDRO, 12000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00]un 8.600,46 17.200,92| 22,44% 112,88%
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
690 13.2.8.8 SINAPI 102620 12/03/25|AF_06/2021 2,00]un 10.598,36 21.196,72| 22,44% 112,88%
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
691]13.2.8.9 SINAPI 102619 12/03/25|AF_06/2021 2,00]un 7.298,85 14.597,70| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
692 13.2.8.10 OPRIA SAP-223 12/03/25|VIDRO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4,00|un 5.671,83 22.687,32| 22,44% 112,88%
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
693 13.2.8.11 SINAPI 102617 12/03/25|AF_06/2021 2,00]un 4.524,07 9.048,14| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CENTRAL DE AGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE AGUA
694[ 13.2.8.12 OPRIA SAP-248 12/03/25|QUENTE DE 2500 LITROS 2,00]un 74.392,19 148.784,38| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
695 13.2.8.13 OPRIA SAP-249 12/03/25[BOMBA CENTRIFUGA 7,5CV - TRIFASICA 2,00]un 9.211,02 18.422,04| 22,44% 112,88%




COMPOSICAO_PR

696 13.2.8.14 OPRIA SAP-250 12/03/25|BOMBA CENTRIFUGA 4CV - TRIFASICA 2,00{un 5.848,88 11.697,76| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
697 13.2.8.15 OPRIA SAP-251 12/03/25[BOMBA PARA RECIRCULACAO 0,65CV 2,00]un 4.069,21 8.138,42| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
698 13.2.8.16 OPRIA SAP-252 12/03/25|PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFASICO 2,00{un 10.434,23 20.868,46| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
699| 13.2.8.17 OPRIA SAP-253 12/03/25|DISPOSITIVO DE INTERLIGACAO AUTOMATICO 3,00]un 583,27 1.749,81| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CINZA PARA REUSO
700 13.2.8.18 OPRIA SAP-240 12/03/25(7.500L/H 1,00|un 241.259,66 241.259,66| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
701 13.2.8.19 OPRIA SAP-241 12/03/25|ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA CHUVA 5.000L/H 1,00{un 38.050,21 38.050,21| 22,44% 112,88%
KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO
QUADRO METALICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSAO E
CONEXOES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E
702 13.2.8.20 SINAPI 96805 12/03/25|INSTALACAO. AF_02/2023 16,00|un 415,74 6.651,84| 22,44% 112,88%
14 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES
14.1 PROJETO ELETRICO - ILUMINACAO E FORCA
14.1.1 ELETRODUTO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
703[14.1.1.1 SINAPI 91920 12/03/25|PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 20,00|un 31,01 620,20| 22,44% 112,88%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
704|14.1.1.2 SINAPI 91914 12/03/25|PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 620,00|un 23,64 14.656,80| 22,44% 112,88%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
705[14.1.1.3 SINAPI 93018 12/03/25|AF_12/2021 5,00{un 30,41 152,05| 22,44% 112,88%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
706| 14.1.1.4 SINAPI 93020 12/03/25|ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 7,00{un 38,62 270,34 22,44% 112,88%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
707|14.1.1.5 SINAPI 91917 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 17,00|un 27,78 472,26| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
708| 14.1.1.6 SINAPI 91857 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 72,63|m 22,01 1.598,58| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
709( 14.1.1.7 SINAPI 91855 12/03/25|PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 232,56|m 15,26 3.548,86| 22,44% 112,88%




710

14.1.1.8

SINAPI

91860

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

102,78

18,51

1.902,45

22,44%

112,88%

711

14.1.1.9

SINAPI

97668

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

45,30

19,39

878,36

22,44%

112,88%

712

14.1.1.10

SINAPI

97669

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

24,90

28,44

708,15

22,44%

112,88%

713

14.1.1.11

SINAPI

97667

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

125,41

13,59

1.704,32

22,44%

112,88%

714

14.1.1.12

SINAPI

97670

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

58,09

37,03

2.151,07

22,44%

112,88%

715

14.1.1.13

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-155

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

357,64

m

75,52

27.008,97

22,44%

112,88%

716

14.1.1.14

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-149

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

21,44

82,83

1.775,87

22,44%

112,88%

717

14.1.1.15

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-118

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

48,92

13,73

671,67

22,44%

112,88%

718

14.1.1.16

SINAPI

91865

12/03/25

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

24,00

27,07

649,68

22,44%

112,88%

719

14.1.1.17

SINAPI

93008

12/03/25

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

9,00

26,75

240,75

22,44%

112,88%

720

14.1.1.18

SINAPI

93009

12/03/25

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

12,00

40,03

480,36

22,44%

112,88%

721

14.1.1.19

SINAPI

91863

12/03/25

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1.314,00

m

15,77

20.721,78

22,44%

112,88%

722

14.1.1.20

SINAPI

91864

12/03/25

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

27,00

21,50

580,50

22,44%

112,88%

723

14.1.1.21

SINAPI

91877

12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

40,00

un

16,05

642,00

22,44%

112,88%

724

14.1.1.22

SINAPI

91875

12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1.874,00

10,86

20.351,64

22,44%

112,88%

725

14.1.1.23

SINAPI

93013

12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10,00

un

19,94

199,40

22,44%

112,88%




LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA

726] 14.1.1.24 SINAPI 93014 12/03/25|- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 14,00{un 24,35 340,90 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
727]14.1.1.25 SINAPI 91876 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 34,00]un 13,05 443,70 22,44% 112,88%
14.1.2 ELETROCALHA

COMPOSICAO_PR

728|14.1.2.1 OPRIA SAP-156 12/03/25{COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM 1,00{un 58,97 58,97| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR

729(14.1.2.2 OPRIA SAP-119 12/03/25|COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 3,00jun 37,36 112,08 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR

730/ 14.1.2.3 OPRIA SAP-120 12/03/25/COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 3,00{un 46,42 139,26| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR

731|14.1.2.4 OPRIA SAP-121 12/03/25|COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM 7,00jun 33,89 237,23| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

7321 14.1.2.5 OPRIA SAP-157 12/03/25[200X100MM 2,00{un 49,79 99,58| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHATIPO 'U'

733(14.1.2.6 OPRIA SAP-158 12/03/25/200X100MM 1,00]un 93,39 93,39| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

7341 14.1.2.7 OPRIA SAP-285 12/03/25/100MMX100MM 1,00{un 58,97 58,97| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

735(14.1.2.8 OPRIA SAP-123 12/03/25/100MMX50MM 3,00jun 41,88 125,64 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E

736] 14.1.2.9 OPRIA SAP-127 12/03/25[INSTALACAO 54,00|m 94,95 5.127,30| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E

737 14.1.2.10 OPRIA SAP-125 12/03/25|INSTALACAO 9,00|m 111,75 1.005,75| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E

738 14.1.2.11 OPRIA SAP-126 12/03/25[INSTALACAO 57,00|m 109,14 6.220,98| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX100MM - FORNECIMENTO E

739 14.1.2.12 OPRIA SAP-159 12/03/25|INSTALACAO 9,00|m 122,70 1.104,30| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETROCALHA TIPO 'U' - 300MMX100MM - FORNECIMENTO E

740] 14.1.2.13 OPRIA SAP-160 12/03/25[INSTALAGCAO 6,00{m 162,00 972,00 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETROCALHA TIPO 'U' - 200MMX100MM - FORNECIMENTO E

741|14.1.2.14 OPRIA SAP-161 12/03/25|INSTALACAO 57,00{m 135,49 7.722,93| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REDUGCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

742] 14.1.2.15 OPRIA SAP-128 12/03/25|100X50X50MM 2,00{un 41,59 83,18| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

743| 14.1.2.16 OPRIA SAP-129 12/03/25[150X50X100MM 2,00jun 40,89 81,78| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REDUGCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

7441 14.1.2.17 OPRIA SAP-162 12/03/25[{300X100X100MM 1,00{un 65,05 65,05 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

745| 14.1.2.18 OPRIA SAP-163 12/03/25[300X100X200MM 1,00]{un 89,52 89,52| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR

746] 14.1.2.19 OPRIA SAP-131 12/03/25[TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 4,00]un 60,08 240,32 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR

747 14.1.2.20 OPRIA SAP-132 12/03/25|TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 2,00jun 73,91 147,82| 22,44% 112,88%




COMPOSICAO_PR

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

748| 14.1.2.21 OPRIA SAP-164 12/03/25/300MMX50MM 1,00{un 106,52 106,52 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U'
749] 14.1.2.22 OPRIA SAP-165 12/03/25[50MMX50MM 3,00{un 52,12 156,36 22,44% 112,88%
14.1.3 PERFILADO
COMPOSICAO_PR
750]14.1.3.1 OPRIA SAP-017 12/03/25|PERFILADO 38 MM X 38 MM 3.441,00|m 107,93 371.387,13| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
751|14.1.3.2 OPRIA SAP-134 12/03/25[JUNCAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM 48,00|un 13,67 656,16| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
7521 14.1.3.3 OPRIA SAP-135 12/03/25[JUNCAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM 103,00]un 15,39 1.585,17 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
753(14.1.3.4 OPRIA SAP-166 12/03/25[JUNCAO PARA PERFILADO 'X' 38X38MM 70,00{un 18,14 1.269,80{ 22,44% 112,88%
14.1.4 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGACAO
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
7541 14.1.4.1 SINAPI 95808 12/03/25[INSTALACAO. AF_10/2022 5,00{un 39,19 195,95 22,44% 112,88%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'"'), APARENTE - FORNECIMENTO
755]14.1.4.2 SINAPI 95787 12/03/25|E INSTALACAO. AF_10/2022 1,00{un 39,70 39,70 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
756]14.1.4.3 SINAPI 104404 12/03/25[INSTALACAO. AF_10/2022 31,00{un 43,74 1.355,94( 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
7571 14.1.4.4 SINAPI 91942 12/03/25[AF_03/2023 174,00]|un 45,86 7.979,64| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
758 14.1.4.5 OPRIA SAP-018 12/03/25|CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM 3,00{un 92,49 277,47| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E
759]14.1.4.6 OPRIA SAP-167 12/03/25[INSTALAGAO. 1,00{un 90,59 90,59| 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
760] 14.1.4.7 SINAPI 92868 12/03/25[INSTALACAO. AF_03/2023 605,00{un 22,54 13.636,70| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E
761|14.1.4.8 OPRIA SAP-137 12/03/25|INSTALACAO. 8,00{un 227,97 1.823,76| 22,44% 112,88%
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
762]14.1.4.9 SINAPI 91936 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 7,00{un 23,27 162,89 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
763] 14.1.4.10 SINAPI 92871 12/03/25[INSTALACAO. AF_03/2023 136,00]|un 25,79 3.507,44| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
764| 14.1.4.11 OPRIA SAP-019 12/03/25|CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM 8,00{un 437,08 3.496,64| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
765] 14.1.4.12 OPRIA SAP-020 12/03/25|CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM 6,00{un 1.056,46 6.338,76| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
766| 14.1.4.13 OPRIA SAP-168 12/03/25|CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO 20,00]|un 30,57 611,40| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
767]14.1.4.14 OPRIA SAP-169 12/03/25|CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO 397,00{un 57,28 22.740,16| 22,44% 112,88%




COMPOSICAO_PR

CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2

768| 14.1.4.15 OPRIA SAP-170 12/03/25|TOMADAS RJ45 3,00|un 288,66 865,98 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2
769| 14.1.4.16 OPRIA SAP-171 12/03/25[TOMADAS RJ45 498,00|un 342,67 170.649,66| 22,44% 112,88%
14.1.5 LUMINARIAS
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
770 14.1.5.1 SINAPI 97605 12/03/25|INSTALAGCAO. AF_02/2020 21,00{un 108,62 2.281,02| 22,44% 112,88%
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
771| 14.1.5.2 SINAPI 97607 12/03/25|INSTALAGCAO. AF_02/2020 21,00{un 131,53 2.762,13| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
772|14.1.5.3 OPRIA SAP 373 12/03/25[LUMINARIA LED DE EMBUTIR 36 W, QUADRADA 40 CM 1.230,00]un 165,80 203.934,00( 22,44% 112,88%
LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR
PRISMATICO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363
773| 14.1.5.4 CDHU 41.31.070 12/03/25[A 1800 LM, POTENCIA DE 15 W A 24 W 6,00{un 366,60 2.199,60( 22,44% 112,88%
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM,
774 14.1.5.5 CDHU 41.31.040 12/03/25|POTENCIADE 35 W A 41 W 25,00|un 407,85 10.196,25| 22,44% 112,88%
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
775 14.1.5.6 SINAPI 97593 12/03/25|INSTALACAO. AF_02/2020 13,00|un 173,04 2.249,52| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
776| 14.1.5.7 OPRIA SAP 374 12/03/25[LUMINARIA DE SOBREPOR LED 96 W / 100 W 15,00[un 893,08 13.396,20( 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
777| 14.1.5.8 OPRIA SAP-174 12/03/25|REFLETOR LED 200 W 18,00|un 174,56 3.142,08| 22,44% 112,88%
14.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES
COMPOSICAO_PR
778| 14.1.6.1 OPRIA SAP-139 12/03/25|CONTROLE DE ACESSO 14,00|un 2.204,92 30.868,88| 22,44% 112,88%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
779 14.1.6.2 SINAPI 91959 12/03/25|AF_03/2023 12,00|un 62,46 749,52| 22,44% 112,88%
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
780| 14.1.6.3 SINAPI 91961 12/03/25|AF_03/2023 2,00{un 80,05 160,10| 22,44% 112,88%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
781| 14.1.6.4 SINAPI 91953 12/03/25|AF_03/2023 85,00|un 40,88 3.474,80| 22,44% 112,88%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
782 14.1.6.5 SINAPI 91967 12/03/25|AF_03/2023 19,00|un 84,03 1.596,57| 22,44% 112,88%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
783 14.1.6.6 SINAPI 91992 12/03/25|AF_03/2023 250,00{un 61,14 15.285,00| 22,44% 112,88%
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE -
784| 14.1.6.7 SINAPI 97595 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 15,00|un 123,94 1.859,10| 22,44% 112,88%




785

14.1.6.8

SINAPI

97597

12/03/25

SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

174,00

85,42

14.863,08

22,44%

112,88%

786

14.1.6.9

SINAPI

91996

12/03/25

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

179,00

48,03

8.597,37

22,44%

112,88%

787

14.1.6.10

SINAPI

91997

12/03/25

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

2,00

un

51,24

102,48

22,44%

112,88%

788

14.1.6.11

SINAPI

92004

12/03/25

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

212,00

76,74

16.268,88

22,44%

112,88%

789

14.1.6.12

SINAPI

92000

12/03/25

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

12,00

un

42,95

515,40

22,44%

112,88%

790

14.1.6.13

SINAPI

92012

12/03/25

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

3,00

un

105,39

316,17

22,44%

112,88%

14.1.7

CABOS ELETRICOS

791

14.1.7.1

SINAPI

91935

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

2.487,76

m

31,46

78.264,92

22,44%

112,88%

792

14.1.7.2

SINAPI

91931

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

3.036,51

m

12,56

38.138,56

22,44%

112,88%

793

14.1.7.3

SINAPI

92994

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

26,99

159,03

4.292,21

22,44%

112,88%

794

14.1.7.4

SINAPI

92992

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

143,60

122,40

17.576,64

22,44%

112,88%

795

14.1.7.5

SINAPI

92996

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

52,36

192,38

10.073,01

22,44%

112,88%

796

14.1.7.6

SINAPI

92998

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

441,28

235,74

104.027,34

22,44%

112,88%

797

14.1.7.7

SINAPI

92984

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

1.516,27

m

34,18

51.826,10

22,44%

112,88%

798

14.1.7.8

SINAPI

92990

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

707,75

94,69

67.016,84

22,44%

112,88%




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

799]14.1.7.9 SINAPI 92988 12/03/25[AF_12/2021 1.581,03|m 68,44 108.205,69| 22,44% 112,88%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
800] 14.1.7.10 SINAPI 91933 12/03/25[INSTALACAO. AF_03/2023 1.118,14|m 20,08 22.452,25| 22,44% 112,88%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
801]14.1.7.11 SINAPI 92986 12/03/25[AF_12/2021 171,98|m 47,20 8.117,45| 22,44% 112,88%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
802| 14.1.7.12 SINAPI 93661 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 84,00{un 68,21 5.729,64| 22,44% 112,88%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
803] 14.1.7.13 SINAPI 93672 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 4,00]un 106,95 427,80 22,44% 112,88%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
804] 14.1.7.14 SINAPI 101895 12/03/25[AF_10/2020 4,00]un 506,49 2.025,96| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
805| 14.1.7.15 OPRIA SAP-176 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. 6,00|un 250,47 1.502,82| 22,44% 112,88%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
806| 14.1.7.16 SINAPI 93656 12/03/25|25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00jun 16,65 33,30 22,44% 112,88%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
807] 14.1.7.17 SINAPI 93669 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 6,00{un 91,26 547,56 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
808| 14.1.7.18 OPRIA SAP-175 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. 9,00jun 129,49 1.165,41] 22,44% 112,88%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
809] 14.1.7.19 SINAPI 93668 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 16,00{un 86,16 1.378,56| 22,44% 112,88%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
810] 14.1.7.20 SINAPI 93654 12/03/25[16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 160,00]{un 14,94 2.390,40| 22,44% 112,88%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
811| 14.1.7.21 SINAPI 93671 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 51,00{un 97,44 4.969,44| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
812| 14.1.7.22 OPRIA SAP-021 12/03/25[NOMINAL DE 300A ATE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 8,00|un 2.209,33 17.674,64| 22,44% 112,88%
DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V -
813]14.1.7.23 SINAPI 101900 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00{un 5.208,37 5.208,37| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
814]14.1.7.24 OPRIA SAP-022 12/03/25[NOMINAL DE 100A ATE 250A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00{un 1.477,01 2.954,02| 22,44% 112,88%
SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, CORRENTE NOMINAL 20
815| 14.1.7.25 CDHU 37.24.032 12/03/25|KA, IMAX. DE SURTO 50 ATE 80 KA 140,00]un 170,55 23.877,00| 22,44% 112,88%
816] 14.1.7.26 CDHU 37.17.060 12/03/25|DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS 77,00]un 242,93 18.705,61| 22,44% 112,88%




817

14.1.7.27

SINAPI

91928

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

139,65

8,35

1.166,07

22,44%

112,88%

818

14.1.7.28

SINAPI

91926

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

38.871,22

m

5,39

209.515,87

22,44%

112,88%

819

14.1.7.29

SINAPI

91924

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

18.841,53

m

70.278,90

22,44%

112,88%

820

14.1.7.30

SINAPI

93000

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

3.006,39

m

312,07

938.204,12

22,44%

112,88%

14.1.8

EQUIPAMENTOS

821

14.1.8.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-178

12/03/25

PAINEL ELETRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO
ATE 44 DISJUNTORES

34,00

un

1.836,94

62.455,96

22,44%

112,88%

822

14.1.8.2

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-181

12/03/25

PAINEL QGBT

10,00

un

41.351,25

413.512,50

22,44%

112,88%

823

14.1.8.3

CONTRATACAO_P
UBLICA

18.028.0317-A

12/03/25

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE

EMERGENCIA, TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO
DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA
APROXIMAD A DE 9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA
(INTERMITENTE/CONTINUA).FO RNECIMENTO

1,00

un

275.557,34

275.557,34

22,44%

112,88%

14.2

TELECOMUNICACOES

14.2.1

ELETRODUTO

824

14.2.1.1

SINAPI

91920

12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

2,00

un

31,01

62,02

22,44%

112,88%

825

14.2.1.2

SINAPI

91917

12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

28,00

un

27,78

777,84

22,44%

112,88%

826

14.2.1.3

SINAPI

93020

12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

1,00

un

38,62

38,62

22,44%

112,88%

827

14.2.1.4

SINAPI

91914

12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

194,00

23,64

4.586,16

22,44%

112,88%

828

14.2.1.5

SINAPI

93018

12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

1,00

un

30,41

30,41

22,44%

112,88%




829

14.2.1.6

SINAPI

91857

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

23,10

22,01

508,43

22,44%

112,88%

830

14.2.1.7

SINAPI

91855

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

627,64

m

15,26

9.577,78

22,44%

112,88%

831

14.2.1.8

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-118

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

63,80

13,73

875,97

22,44%

112,88%

832

14.2.1.9

SINAPI

91860

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

25,19

18,51

466,26

22,44%

112,88%

833

14.2.1.10

SINAPI

91859

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

36,10

14,88

537,16

22,44%

112,88%

834

14.2.1.11

SINAPI

97670

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

196,36

37,03

7.271,21

22,44%

112,88%

835

14.2.1.12

SINAPI

97669

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

28,44

221,83

22,44%

112,88%

836

14.2.1.13

SINAPI

91857

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

201,30

22,01

4.430,61

22,44%

112,88%

837

14.2.1.14

SINAPI

97667

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

13,59

53,00

22,44%

112,88%

838

14.2.1.15

SINAPI

97668

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

15,30

19,39

296,66

22,44%

112,88%

839

14.2.1.16

SINAPI

91873

12/03/25

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

3,00

30,92

92,76

22,44%

112,88%

840

14.2.1.17

SINAPI

91872

12/03/25

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

25,41

762,30

22,44%

112,88%

841

14.2.1.18

SINAPI

93009

12/03/25

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3,00

40,03

120,09

22,44%

112,88%

842

14.2.1.19

SINAPI

91871

12/03/25

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

471,00

19,68

9.269,28

22,44%

112,88%




ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

843] 14.2.1.20 SINAPI 93008 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 27,00|m 26,75 722,25| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
844]14.2.1.21 SINAPI 91886 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 4,00]un 19,96 79,84 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
845] 14.2.1.22 SINAPI 91885 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 56,00{un 17,04 954,24 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
846] 14.2.1.23 SINAPI 93014 12/03/25|- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 2,00{un 24,35 48,70| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
847]14.2.1.24 SINAPI 91884 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 388,00{un 14,91 5.785,08| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA
848] 14.2.1.25 SINAPI 93013 12/03/25|- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 2,00{un 19,94 39,88| 22,44% 112,88%
14.2.2 ELETROCALHA
COMPOSICAO_PR
849]14.2.2.1 OPRIA SAP-119 12/03/25|COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 18,00{un 37,36 672,48 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
850( 14.2.2.2 OPRIA SAP-120 12/03/25|COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 12,00{un 46,42 557,04 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
851]14.2.2.3 OPRIA SAP-121 12/03/25|COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM 5,00{un 33,89 169,45 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
852 14.2.2.4 OPRIA SAP-122 12/03/25|CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM 1,00{un 63,61 63,61| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U'
853]14.2.2.5 OPRIA SAP-123 12/03/25/100MMX50MM 5,00{un 41,88 209,40 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U'
854|14.2.2.6 OPRIA SAP-124 12/03/25|150MMX50MM 3,00{un 51,85 155,55 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E
855]14.2.2.7 OPRIA SAP-125 12/03/25[INSTALACAO 135,00|m 111,75 15.086,25| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E
856( 14.2.2.8 OPRIA SAP-126 12/03/25|INSTALACAO 147,00|m 109,14 16.043,58| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E
857]14.2.2.9 OPRIA SAP-127 12/03/25[INSTALACAO 93,00|m 94,95 8.830,35| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'
858| 14.2.2.10 OPRIA SAP-128 12/03/25|100X50X50MM 12,00{un 41,59 499,08 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REDUGCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'
859]14.2.2.11 OPRIA SAP-129 12/03/25[150X50X100MM 8,00{un 40,89 327,12 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'
860| 14.2.2.12 OPRIA SAP-130 12/03/25|150X50X50MM 5,00{un 40,52 202,60| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
861] 14.2.2.13 OPRIA SAP-131 12/03/25[TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 2,00{un 60,08 120,16 22,44% 112,88%




COMPOSICAO_PR

862| 14.2.2.14 OPRIA SAP-132 12/03/25|TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 5,00]un 73,91 369,55 22,44% 112,88%
14.2.3 PERFILADO
COMPOSICAO_PR
863| 14.2.3.1 OPRIA SAP-133 12/03/25|CURVA DE INVERSAO PARA PERFILADO 38MMX38MM 1,00{un 31,30 31,30| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
864| 14.2.3.2 OPRIA SAP-017 12/03/25|PERFILADO 38 MM X 38 MM 654,00|m 107,93 70.586,22| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
865| 14.2.3.3 OPRIA SAP-134 12/03/25[JUNCAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM 9,00|un 13,67 123,03| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
866| 14.2.3.4 OPRIA SAP-135 12/03/25[JUNCAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM 3,00{un 15,39 46,17| 22,44% 112,88%
14.2.4 EQUIPAMENTOS
CONTRATACAO_P CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD
867| 14.2.4.1 UBLICA 1202007080 12/03/25|POE DA INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAGAO 57,00{un 544,04 31.010,28| 12,10% 112,88%
UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VIDEO EM REDE (NVR) DE
ATE 32 CAMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE
868| 14.2.4.2 CDHU 66.08.620 12/03/25|DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME 3,00|un 5.526,44 16.579,32| 12,10% 112,88%
14.2.5 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM
COMPOSICAO_PR
869| 14.2.5.1 OPRIA SAP-168 12/03/25|CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO 5,00]un 30,57 152,85| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
870| 14.2.5.2 OPRIA SAP-169 12/03/25|CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO 35,00|un 57,28 2.004,80( 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR),
871 14.2.5.3 OPRIA SAP-023 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00]un 65,87 131,74| 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
872| 14.2.5.4 SINAPI 92868 12/03/25|INSTALAGCAO. AF_03/2023 63,00{un 22,54 1.420,02| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E
873 14.2.5.5 OPRIA SAP-137 12/03/25|INSTALACAO. 10,00|un 227,97 2.279,70| 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
874 14.2.5.6 SINAPI 92871 12/03/25|INSTALACAO. AF_03/2023 46,00{un 25,79 1.186,34| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
875| 14.2.5.7 OPRIA SAP-019 12/03/25 |CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM 19,00|un 437,08 8.304,52| 22,44% 112,88%
14.2.6 TOMADAS
COMPOSICAO_PR
876| 14.2.6.1 OPRIA SAP-139 12/03/25|CONTROLE DE ACESSO 11,00|un 2.204,92 24.254,12| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E
877| 14.2.6.2 OPRIA SAP-138 12/03/25|INSTALACAO. 4,00|un 113,59 454,36| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
878 14.2.6.3 OPRIA SAP-140 12/03/25|TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4,00|un 158,76 635,04| 22,44% 112,88%
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
879 14.2.6.4 SINAPI 98307 12/03/25|AF_11/2019 89,00|un 66,37 5.906,93| 22,44% 112,88%
14.2.7 CABOS
COMPOSICAO_PR
880| 14.2.7.1 OPRIA SAP-141 12/03/25|CABO DE FIBRA OTICA 2.634,19[m 14,16 37.300,13| 22,44% 112,88%




CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO

881]14.2.7.2 SINAPI 98297 12/03/25[INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 28.925,61{m 11,05 319.627,99| 22,44% 112,88%
14.2.8 RACKS
COMPOSICAO_PR
882]14.2.8.1 OPRIA SAP-142 12/03/25[RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,00{un 776,91 4.661,46| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
883| 14.2.8.2 OPRIA SAP-143 12/03/25[RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00{un 2.061,93 8.247,72| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
884]14.2.8.3 OPRIA SAP-144 12/03/25[RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00{un 2.797,54 8.392,62| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
885( 14.2.8.4 OPRIA SAP-145 12/03/25|DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 1U 12FO 2,00jun 558,04 1.116,08| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
886] 14.2.8.5 OPRIA SAP-148 12/03/25[REGUA DE TOMADAS PARA RACK 13,00{un 138,05 1.794,65| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
887| 14.2.8.6 OPRIA SAP-150 12/03/25|KIT VENTILACAO PARA RACK 13,00{un 624,95 8.124,35| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
888] 14.2.8.7 OPRIA SAP-152 12/03/25|ORGANIZADOR DE CABOS 1U 102,00]{un 105,24 10.734,48| 22,44% 112,88%
15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
COMPOSICAO_PR MASTRO 1 %", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
889] 15.1 OPRIA SAP-111 12/03/25[INSTALAGAO. 5,00{un 415,31 2.076,55| 22,44% 112,88%
BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA -
890( 15.2 SINAPI 96987 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 5,00jun 161,85 809,25| 22,44% 112,88%
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM
891( 15.3 SINAPI 96975 12/03/25|ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023 356,20|m 139,12 49.554,54| 22,44% 112,88%
892]15.4 SINAPI SAP-112 12/03/25|FITA DE ALUMINIO 70MM? 468,30{m 50,88 23.827,10| 22,44% 112,88%
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
893[ 15.5 SINAPI 104754 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 45,00]un 44,36 1.996,20| 22,44% 112,88%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
894]15.6 SINAPI 96989 12/03/25[INSTALACAO. AF_08/2023 5,00{un 178,52 892,60 22,44% 112,88%
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'" E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
895] 15.7 SINAPI 104749 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 44,00{un 30,21 1.329,24( 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
896( 15.8 OPRIA SAP-114 12/03/25|ALUMINIO ENCORDOADO 70MM? 30,10{m 52,67 1.585,36| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
897]15.9 OPRIA SAP-115 12/03/25|DESCIDA EM REBAR 80MM? GALVANIZADO A FOGO 1.700,00|m 17,76 30.192,00 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMINIO 7/8" x
898| 15.10 OPRIA SAP-116 12/03/25(1/8" 20,00{un 22,14 442,80 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR TERMINAL AEREO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X
899] 15.11 OPRIA SAP-117 12/03/25[(600MM 62,00{un 27,67 1.715,54| 22,44% 112,88%
16 SISTEMA DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO
16.1 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

16.1.1

ELETRODUTOS




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

900| 16.1.1.1 SINAPI 91857 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 268,80(m 22,01 5.916,28| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
901| 16.1.1.2 SINAPI 91872 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 2.328,00[m 25,41 59.154,48| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ELETRODUTO FLEXIVEL PVC, COM MALHA DE ACO SEALTUBO 1" -
902| 16.1.1.3 OPRIA SAP-036 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 405,00{m 24,76 10.027,80| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CONECTOR METALICO MACHO GIRATORIO 1" - FORNECIMENTO
903| 16.1.1.4 OPRIA SAP-037 12/03/25|E INSTALAGCAO. 812,00{un 31,07 25.228,84| 22,44% 112,88%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
904| 16.1.1.5 SINAPI 91917 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 280,00{un 27,78 7.778,40| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
905| 16.1.1.6 SINAPI 91885 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 560,00{un 17,04 9.542,40| 22,44% 112,88%
16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAGAO
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
906| 16.1.2.1 SINAPI 95812 12/03/25|INSTALAGAO. AF_10/2022 15,00[un 34,93 523,95 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
907| 16.1.2.2 SINAPI 95809 12/03/25|INSTALAGAO. AF_10/2022 90,00{un 48,70 4.383,00 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
908| 16.1.2.3 SINAPI 104400 12/03/25|INSTALAGAO. AF_10/2022 55,00{un 47,99 2.639,45| 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
909| 16.1.2.4 SINAPI 95815 12/03/25|INSTALAGAO. AF_10/2022 3,00|un 45,13 135,39| 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
910| 16.1.2.5 SINAPI 104405 12/03/25|INSTALAGAO. AF_10/2022 436,00{un 58,90 25.680,40| 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
911| 16.1.2.6 SINAPI 91939 12/03/25|AF_03/2023 18,00|un 41,16 740,88| 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
912| 16.1.2.7 SINAPI 91942 12/03/25|AF_03/2023 2,00]un 45,86 91,72| 22,44% 112,88%
16.1.3 EQUIPAMENTOS PPCI
COMPOSICAO_PR ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGENCIA -
913| 16.1.3.1 OPRIA SAP-030 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 18,00[un 143,49 2.582,82| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA -
914| 16.1.3.2 OPRIA SAP-031 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 18,00|un 195,65 3.521,70| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PARA ATE 250 ZONAS -
915| 16.1.3.3 OPRIA SAP-035 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 1,00{un 4.515,25 4.515,25| 22,44% 112,88%




COMPOSICAO_PR

REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO -

916 16.1.3.4 OPRIA SAP-094 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 1,00{un 1.148,91 1.148,91| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
917/ 16.1.3.5 OPRIA SAP-032 12/03/25|DETECTOR DE FUMACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 202,00|un 177,58 35.871,16| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
918 16.1.3.6 OPRIA SAP-033 12/03/25|DETECTOR TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 204,00|un 192,63 39.296,52| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR ISALADOR DE LAGCO DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO
919 16.1.3.7 OPRIA SAP-095 12/03/25|E INSTALACAO. 24,00{un 148,54 3.564,96| 22,44% 112,88%
16.1.4 CABOS ELETRICOS
COMPOSICAO_PR CABO PARA ALARME DE INCENDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO
920[ 16.1.4.1 OPRIA SAP-041 12/03/25|E INSTALACAO. 2.709,00[m 11,66 31.586,94| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
921|16.1.4.2 OPRIA SAP-042 12/03/25|CABO PPVC PP 3x2,5MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 789,00|m 19,73 15.566,97| 22,44% 112,88%
16.1.5 INFRAESTRUTURA DE INTERLIGACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
922[16.1.5.1 SINAPI 97668 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 48,00|m 19,39 930,72| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
923[16.1.5.2 OPRIA SAP-284 12/03/25|DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 3,00|un 276,81 830,43| 22,44% 112,88%
16.2 SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS
COMPOSICAO_PR PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE
924 16.2.1 OPRIA SAP-024 12/03/25[PROIBICAO NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 102,00|un 27,81 2.836,62| 22,44% 112,88%
PLACA DE SINALIZACAO, COM INDICACAO DE EQUIPAMENTOS
COMPOSICAO_PR DE ALARME, DETECCAO E EXTINGAO DE INCENDIO -
925 16.2.2 OPRIA SAP-025 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. 187,00|un 30,69 5.739,03| 22,44% 112,88%
PLACA DE SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE
COMPOSICAO_PR EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
926/ 16.2.3 OPRIA SAP-026 12/03/25[INSTALACAO. 221,00|un 27,81 6.146,01| 22,44% 112,88%
PLACA DUPLA FACE DE SINALIZACAO COM INIDCAGAO DE ROTA
COMPOSICAO_PR DE EVACUAGCAO E SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
927| 16.2.4 OPRIA SAP-027 12/03/25[INSTALACAO. 25,00{un 52,19 1.304,75| 22,44% 112,88%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
928| 16.2.5 SINAPI 101907 12/03/25|CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00]un 900,31 1.800,62| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA ABC DE 4 KG -
929 16.2.6 OPRIA SAP-028 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 77,00{un 214,01 16.478,77| 22,44% 112,88%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
930 16.2.7 SINAPI 97599 12/03/25|SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 246,00|un 23,98 5.899,08| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR BLOCO AUTONOMO DE LIMUNIGAO DE EMERGENCIA TIPO
931 16.2.8 OPRIA SAP-029 12/03/25|FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 2,00]un 325,21 650,42| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -
932 16.2.9 OPRIA SAP-047 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 28,00{un 39,78 1.113,84| 22,44% 112,88%
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40
M, Q8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
933 16.2.10 SINAPI 102118 12/03/25|AF_12/2020 1,00{un 2.885,83 2.885,83| 22,44% 112,88%




BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A
70 M, Q1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

934 16.2.11 SINAPI 102115 12/03/25|AF_12/2020 1,00{un 3.460,20 3.460,20( 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
935 16.2.12 OPRIA SAP-097 12/03/25|PAINEL DE SINALIZACAO PARA BOMBAS DE INCENDIO 1,00|un 1.384,33 1.384,33| 22,44% 112,88%
HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E
CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
936 16.2.13 SINAPI 101916 12/03/25|AF_10/2020 1,00|un 4.168,93 4.168,93| 22,44% 112,88%
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
COMPOSICAO_PR MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E
937( 16.2.14 OPRIA SAP-110 12/03/25|ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 24,00{un 1.949,45 46.786,80| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" -
938 16.2.15 OPRIA SAP-098 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00|un 83,29 1.998,96| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" -
939 16.2.16 OPRIA SAP-099 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00{un 113,20 2.716,80| 22,44% 112,88%
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1
940| 16.2.17 SINAPI 99622 12/03/25[1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00{un 353,38 353,38 22,44% 112,88%
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2
941 16.2.18 SINAPI 99624 12/03/25[1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00]un 703,09 2.109,27| 22,44% 112,88%
JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
942 16.2.19 SINAPI 93069 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 1,00{un 1.485,24 1.485,24| 22,44% 112,88%
JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 80 MM, PONTA X
COMPOSICAO_PR PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
943 16.2.20 OPRIA SAP-105 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00{un 1.099,15 1.099,15| 22,44% 112,88%
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
944 16.2.21 SINAPI 97488 12/03/25|[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 29,00{un 567,59 16.460,11| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1
945 16.2.22 OPRIA SAP-100 12/03/25[1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00|un 275,41 275,41| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA,
946( 16.2.23 OPRIA SAP-102 12/03/25[2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00{un 379,66 379,66 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE,
947( 16.2.24 OPRIA SAP-103 12/03/25(2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00|un 1.768,78 1.768,78| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE,
948| 16.2.25 OPRIA SAP-104 12/03/25[3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 5,00]un 2.933,22 14.666,10| 22,44% 112,88%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
949| 16.2.26 SINAPI 92373 12/03/25|HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 4,00|un 66,68 266,72| 22,44% 112,88%




UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA

950| 16.2.27 SINAPI 92894 12/03/25|HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00]un 124,41 373,23 22,44% 112,88%
TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN
25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA
951 16.2.28 SINAPI 92359 12/03/25|HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00|m 64,55 193,65| 22,44% 112,88%
TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN
40 (11/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
952 16.2.29 SINAPI 95697 12/03/25|HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00|m 95,02 285,06 22,44% 112,88%
TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
953 16.2.30 SINAPI 92362 12/03/25|HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 435,00{m 185,90 80.866,50| 22,44% 112,88%
TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN
COMPOSICAO_PR 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA
954 16.2.31 OPRIA SAP-101 12/03/25|HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 9,00|m 126,95 1.142,55| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
955 16.2.32 OPRIA SAP-107 12/03/25|CAP ACO CARBONO 3" 1,00|un 38,05 38,05 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
956/ 16.2.33 OPRIA SAP-106 12/03/25|CAP ACO CARBONO 2.1/2" 1,00{un 31,80 31,80| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
957( 16.2.34 OPRIA SAP-108 12/03/25|REDUCAO EXCENTRICA ACO CARBONO 3" X 2" 2,00{un 43,56 87,12| 22,44% 112,88%
TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
958 16.2.35 SINAPI 97459 12/03/25|EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 22,00|un 903,06 19.867,32| 22,44% 112,88%
TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM
959| 16.2.36 SINAPI 97460 12/03/25|PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00{un 1.411,10 4.233,30| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR TE DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
960| 16.2.37 OPRIA SAP-109 12/03/25|ROSQUEADA, 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00|un 113,78 113,78| 22,44% 112,88%
17 EQUIPAMENTOS E SERVICOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO_PR
961|17.1 OPRIA SAP-237 12/03/25|CANCELA AUTOMATICA COM BARREIRA 2,00{un 6.656,35 13.312,70| 22,44% 112,88%
18 CLIMATIZACAO
18.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO
CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO,
962 18.1.1 CDHU 43,08.001 12/03/25|CAPACIDADE ATE 6 TR 17,00|un 51.682,88 878.608,96| 12,10% 112,88%
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
963 18.1.2 CDHU 43.08.043 12/03/25|CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR 61,00|un 7.314,25 446.169,25| 12,10% 112,88%
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
964 18.1.3 CDHU 43.08.041 12/03/25|CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR 3,00]un 6.627,16 19.881,48| 12,10% 112,88%
COMPOSICAO_PR TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE
965 18.1.4 OPRIA SAP-271 12/03/25[CONCEPGCAO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR 1,00|un 40.419,80 40.419,80| 22,44% 112,88%




EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO

966| 18.1.5 CDHU 43.08.040 12/03/25|CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR 1,00]un 5.946,71 5.946,71| 12,10% 112,88%
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
967| 18.1.6 SINAPI 103255 12/03/25|AF_11/2021_PE 1,00]un 5.543,80 5.543,80( 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR GABINETE DE VENTILAGAO PARA RENOVAGAO DE AR, COM
968] 18.1.7 OPRIA SAP-292 12/03/25|FILTRAGEM G4+M5 5,00{un 405,74 2.028,70| 22,44% 112,88%
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO
969] 18.1.8 CDHU 61.14.070 12/03/25[1.710 M3/H, PRESSAO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ 4,00]un 5.699,30 22.797,20| 22,44% 112,88%
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO
970] 18.1.9 CDHU 61.14.080 12/03/25[1.190 M3/H, PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ 4,00]un 5.145,13 20.580,52| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
971| 18.1.10 OPRIA SAP-294 12/03/25|GABINETE DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE AR 2,00jun 3.896,18 7.792,36| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA
972]18.1.11 OPRIA SAP-295 12/03/25[VAZAO NOMINAL 1300M3/H 4,00]un 1.814,70 7.258,80| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA
973 18.1.12 OPRIA SAP-296 12/03/25|VAZAO NOMINAL 1000M3/H 4,00{un 1.228,67 4.914,68| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA
974]18.1.13 OPRIA SAP-297 12/03/25[VAZAO NOMINAL 350M3/H 2,00{un 1.049,67 2.099,34| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTAO DE AR
975| 18.1.14 OPRIA SAP-298 12/03/25[VAZAO NOMINAL 200M3/H 8,00|un 888,19 7.105,52| 22,44% 112,88%
DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM,
976] 18.1.15 CDHU 61.10.511 12/03/25[MULTIVIAS E COLARINHO 1,80{m2 5.376,00 9.676,80| 22,44% 112,88%
977| 18.1.16 CDHU 61.10.440 12/03/25|REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZAO DE AR 5,00jun 285,51 1.427,55| 22,44% 112,88%
18.2 SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AR
GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE
978]18.2.1 CDHU 61.10.564 12/03/25[DUPLA DEFLEXAO, TAMANHO: ATE 0,10 M? 4,79]m2 4.519,78 21.627,14| 22,44% 112,88%
GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE
979]18.2.2 CDHU 61.10.565 12/03/25[DUPLA DEFLEXAO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M? 1,19|m2 2.769,47 3.306,74| 22,44% 112,88%
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO:
980| 18.2.3 CDHU 61.10.574 12/03/25(0,03 M? A 0,06 M? 2,52|m2 3.192,70 8.045,60( 22,44% 112,88%
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO:
981]18.2.4 CDHU 61.10.575 12/03/25/0,07 M* A 0,13 M? 0,58{m2 2.383,41 1.370,46| 22,44% 112,88%
982| 18.2.5 CDHU 61.10.581 12/03/25|VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 0,74|m2 1.905,87 1.410,34| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR
983] 18.2.6 OPRIA SAP-299 12/03/25[DUTO FLEXIVEL ISOLADO TERMICAMENTE, $300MM 10,00{m 138,77 1.387,70 22,44% 112,88%
984| 18.2.7 CDHU 61.10.310 12/03/25|DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 15CM (6°) 15,00|m 34,77 521,55| 22,44% 112,88%
985] 18.2.8 CDHU 61.10.300 12/03/25[DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4') 150,00|m 29,88 4.482,00( 22,44% 112,88%
986| 18.2.9 CDHU 61.20.450 12/03/25|DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3.300,00]kg 62,76 207.108,00| 22,44% 112,88%




TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -

987/ 18.2.10 SINAPI 97331 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 36,00|m 34,55 1.243,80( 22,44% 112,88%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -
988| 18.2.11 SINAPI 97332 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 520,00{m 56,31 29.281,20| 22,44% 112,88%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -
989 18.2.12 SINAPI 97333 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 115,00{m 72,06 8.286,90| 22,44% 112,88%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL
990/ 18.2.13 SINAPI 97334 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 455,00|m 88,09 40.080,95| 22,44% 112,88%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO,
COMPOSICAO_PR INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
991| 18.2.14 OPRIA SAP-275 12/03/25|CONDICIONADO 140,00{m 152,70 21.378,00| 22,44% 112,88%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO,
COMPOSICAO_PR INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
992| 18.2.15 OPRIA SAP-300 12/03/25|CONDICIONADO 130,00{m 150,98 19.627,40| 22,44% 112,88%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO,
COMPOSICAO_PR INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
993| 18.2.16 OPRIA SAP-301 12/03/25|CONDICIONADO 20,00|m 173,08 3.461,60| 22,44% 112,88%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO,
COMPOSICAO_PR INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
994| 18.2.17 OPRIA SAP-302 12/03/25|CONDICIONADO 175,00{m 196,27 34.347,25| 22,44% 112,88%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO,
COMPOSICAO_PR INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
995] 18.2.18 OPRIA SAP-303 12/03/25|CONDICIONADO 90,00|m 230,62 20.755,80| 22,44% 112,88%
19 SUBESTAGAO
COMPOSICAO_PR ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
996| 19.1 OPRIA SAP-304 12/03/25[NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN. 2,00]un 3.273,23 6.546,46| 22,44% 112,88%
997| 19.2 CDHU 36.20.140 12/03/25[CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM 2,00{un 542,60 1.085,20] 22,44% 112,88%
998| 19.3 CDHU 68.02.040 12/03/25|ESTRUTURA TIPO N3 2,00]un 2.218,88 4.437,76| 22,44% 112,88%
999| 19.4 CDHU 36.05.080 12/03/25[ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) 6,00{un 140,03 840,18| 22,44% 112,88%
CHAVE FUSIVEL BASE ‘C’ PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE
1000| 19.5 CDHU 37.15.160 12/03/25|DE RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL 6,00|un 802,71 4.816,26| 22,44% 112,88%
TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO
1001/ 19.6 CDHU 36.06.080 12/03/25|ATE 70 MM?2/15 KV 6,00|cj 557,51 3.345,06| 22,44% 112,88%
ARMAGAO SECUNDARIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES -
1002 19.7 SINAPI 101540 12/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 2,00{un 146,29 292,58| 22,44% 112,88%
1003( 19.8 CDHU 42.05.200 12/03/25|HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M 1,00{un 247,12 247,12 22,44% 112,88%




PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO, CLASSE 12 KV/10 KA,

1004 19.9 CDHU 36.07.030 12/03/25{COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLIMERO 6,00|un 276,88 1.661,28| 22,44% 112,88%
BANCO DE MEDIGAO PARA TRANSFORMADORES TC/TP,

1005( 19.10 CDHU 37.20.130 12/03/25|PADRAO ELETROPAULO E/OU CESP 1,00|un 1.810,09 1.810,09| 22,44% 112,88%
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO DE 500 KVA, CLASSE

1006( 19.11 CDHU 36.09.060 12/03/25|15 KV, A SECO 1,00{un 102.610,27 102.610,27| 22,44% 112,88%
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO ATE 1000 VA

1007| 19.12 CDHU 37.18.010 12/03/25|CLASSE 15 KV, A SECO, COM FUSIVEIS 2,00{un 4.664,68 9.329,36| 22,44% 112,88%
DISJUNTOR FIXO A VACUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM

1008| 19.13 CDHU 37.25.215 12/03/25|MOTORIZACAO DE FECHAMENTO, COM RELE DE PROTECAO 1,00[cj 63.285,86 63.285,86| 22,44% 112,88%
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25

1009( 19.14 CDHU 37.15.110 12/03/25|KV - COM PROLONGADOR 1,00{un 3.282,77 3.282,77| 22,44% 112,88%

1010( 19.15 CDHU 36.20.010 12/03/25|VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3/8’ 32,70|m 106,41 3.479,60| 22,44% 112,88%
BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4’ X 3/16",

1011 19.16 CDHU 42.05.340 12/03/25 [INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO 6,00|m 252,10 1.512,60| 22,44% 112,88%

1012 19.17 CDHU 29.01.230 12/03/25[CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO 1,14|kg 32,01 36,36] 22,44% 112,88%

1013 19.18 CDHU 36.20.380 12/03/25|TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELETRICO DE 1000 X 1000 MM 1,00{un 730,90 730,90| 22,44% 112,88%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -

1014 19.19 SINAPI 96986 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 8,00{un 196,77 1.574,16| 22,44% 112,88%

1015( 19.20 SINAPI 72254 12/03/25|CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,00{m 87,32 2.619,60| 22,44% 112,88%

1016 19.21 SINAPI 72256 12/03/25|CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 34,42|m 150,42 5.177,45| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1° COM

1017 19.22 CDHU 38.04.060 12/03/25|ACESSORIOS 4,07|m 67,51 274,76| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4’ COM

1018 19.23 CDHU 38.04.180 12/03/25|ACESSORIOS 15,96|m 239,24 3.818,27| 22,44% 112,88%
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

1019( 19.24 SINAPI 98111 12/03/25|POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 8,00{un 62,13 497,04 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,

1020( 19.25 SINAPI 97889 12/03/25|DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 2,00{un 848,83 1.697,66| 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

COMPOSICAO_PR MACICOS, TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES

1021 19.26 OPRIA SAP-305 12/03/25[INTERNAS: 1X1X0,6 M. 1,00|un 4.445,26 4.445,26| 22,44% 112,88%
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

1022| 19.27 SINAPI 100701 12/03/25|GUARNICOES. AF_12/2019 8,96|m2 764,85 6.853,05 22,44% 112,88%

1023( 19.28 CDHU 24.02.040 12/03/25[PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA 7,14{m2 1.151,19 8.219,49| 22,44% 112,88%
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE

1024/ 19.29 SINAPI 100704 12/03/25[ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 5,00{un 86,49 432,45| 22,44% 112,88%

1025( 19.30 CDHU 24.01.010 12/03/25|CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA 7,87|m2 582,42 4.583,64| 22,44% 112,88%
PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE AGO, COM PINTURA

1026( 19.31 CDHU 36.20.282 12/03/25|REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSAO" 1,27|m2 1.144,45 1.450,24| 22,44% 112,88%




1027

19.32

SINAPI

101907

12/03/25

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

1,00

un

900,31

900,31

22,44%

112,88%

1028

19.33

SINAPI

101875

12/03/25

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1,00

un

516,48

516,48

22,44%

112,88%

1029

19.34

CDHU

39.25.020

12/03/25

CABO DE COBRE DE 35 MM?, ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLAGAO
EPR 105°C

5,40

107,90

582,66

22,44%

112,88%

1030

19.35

SINAPI

83418

12/03/25

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM?2
ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

23,76

9,14

217,16

22,44%

112,88%

1031

19.36

CDHU

39.21.140

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 240 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLAGAO HEPR 90°C

2.258,16

m

261,26

589.966,88

22,44%

112,88%

1032

19.37

CDHU

39.21.125

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV -
ISOLACAO HEPR 90°C

9,08

165,61

1.503,73

22,44%

112,88%

1033

19.38

CDHU

39.21.120

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLAGAO HEPR 90°C

560,00

134,50

75.320,00

22,44%

112,88%

1034

19.39

SINAPI

91854

12/03/25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

11,23

13,12

147,33

22,44%

112,88%

1035

19.40

SINAPI

91940

12/03/25

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

1,00

un

23,64

23,64

22,44%

112,88%

1036

19.41

SINAPI

91953

12/03/25

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

1,00

un

40,88

40,88

22,44%

112,88%

1037

19.42

SINAPI

97607

12/03/25

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

3,00

un

131,53

394,59

22,44%

112,88%

1038

19.43

SINAPI

91924

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

37,91

141,40

22,44%

112,88%

1039

19.44

SINAPI

91926

12/03/25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

5,39

97,66

22,44%

112,88%

1040

19.45

CDHU

37.06.014

12/03/25

PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE ACO, COM PROTEGAO
MINIMA IP 54 - SEM COMPONENTES

m2

3.260,62

391,27

22,44%

112,88%

1041

19.46

SINAPI

93654

12/03/25

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

2,00

un

14,94

29,88

22,44%

112,88%

1042

19.47

SINAPI

93656

12/03/25

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1,00

un

16,65

16,65

22,44%

112,88%

20

COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZACAO

1043

20.1

COMPOSICAO_PR
OPRIA

SAP-048

12/03/25

PLACA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE
ESCADA (PVP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

47,00

un

29,86

1.403,42

22,44%

112,88%




COMPOSICAO_PR

PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -

1044( 20.2 OPRIA SAP-047 12/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. 29,00{un 39,78 1.153,62| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR PLACA VISUAL E TATIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE

1045] 20.3 OPRIA SAP-049 12/03/25(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 149,00]un 98,01 14.603,49| 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR PLACA DE SINALIZAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70

1046( 20.4 OPRIA SAP-053 12/03/25|CM (PVP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 17,00{un 650,51 11.058,67| 22,44% 112,88%

21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT
SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS E

COMPOSICAO_PR SISTEMAS (ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO,

1047] 21.1 OPRIA SAP-356 12/03/25[HIDROSSANITARIO, CLIMATIZAGAO, ENTRE OUTROS). 15.847,68|m2 10,71 169.728,65( 22,44% 112,88%
COMPOSICAO_PR

1048( 21.2 OPRIA SAP-357 12/03/25|LIMPEZA FINAL DA OBRA 15.847,68[m2 9,13 144.689,31| 22,44% 112,88%




