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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Obra
SAMAE - RS_30-03-2025_Rev. 10

Orgamento Sintético

Descricao

INICIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

SAMAE - ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

(ACORDAO TC 2622/2013)
Descricao

Ajudante de operagdo em geral - foram consideradas a utilizagio deste
profissional como parte da equipe admistrativa de obras durante todo o periodo
das obras por 8h diarias (30 meses x 22 dias por més x 8h por dia - quantidades

de horas realmente trabalhadas)

Auxiliar de escritério - parte da equipe administrativa, presente do inico ao fim

das obras - 30 meses

Carpinteiro de formas - Profissional que sera utilizado para mobilizagéo e
desmobilizacédo do canteiro de obras (considerado a utilizacdo de 220 horas més

- 15 dias para mob. e 15 para desmob.

Engenheiro - profissional presente do inico ao fim das obras - 30 meses
Guindauto hidraulico - quantidade de horas prevista para utilizagao na
mobilizagdo e desmobilizagdo da obra (90 h para mobilizagéo e 90 h para
desmobilizagéo) + previséo de utilizagdo de 10h por més na obra para
movimentacao de material e equipamentos (10h por més x 30 meses)
Pintor + servente (quantidade prevista para mobilizacdo, desmobilizagéo e

manutencéo do canteiro de obras pelo periodo de 30 meses)

Encadernacao - foi previsto a impressé@o de mais duas vias dos projetos e
memoriais para consulta durante os 30 meses + 10 encaderna¢des em média

por més de obra
Previsto consumo de 800 folhas por més

Veiculo - previsto 2 utilitarios para a utilizagdo da obra duante o prazo de obra

por com uma franquia minima mensal de 120 horas
Verba do item

Vigia diurno — previsto dois vigias mensalistas, presente do inico ao fim das

obras - 30 meses

Técnico de Seguranca do Trabalho (ST) — profissional presente na obra por
meio turno (30 meses x 22 dias por més x 4h por dia - quantidades de horas

realmente trabalhadas)

Almoxarife — parte da equipe, presente do inicio ao fim das obras - 30 meses
Coordenador de projetos - foram consideradas a utilizagéo deste profissional
como parte da equipe admistrativa de obras durante todo o periodo das obras
por 2h diarias (30 meses x 22 dias por més x 2h por dia - quantidades de horas

realmente trabalhadas)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do 22 44%
Sul

SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande

do Sul

SEDOP - 02/2025 - Para
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 01/2025 - Sao

. Valor Unit
Und uant. Valor Unit
Q com BDI
1 5.141.293,53
UN 1 2.202.821,86 2.697.135,08
Férmula

Total

5.141.293,53
2.697.135,08

Quantidade
0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000
0,0000000

0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000

1,0000000
0,0000000

0,0000000

0,0000000
0,0000000

Peso (%)

9,34 %
4,90 %
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LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
Descricao

ADM

OPE

PORTARIA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

Descricao

PERIMETRO X ALTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA
ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF 03/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS

EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL.
AF_03/2024

INSTALACAO E DESINSTALACAO MANUAL DE CONTEINER OU MODULO
HABITAVEL PEQUENO. AF_03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

Descricao

COLOCA(;AO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024

Descricao

Pedio administrativo: para a colocagéo de telas e andaimes fachadeiros foram
considerados as seguintes medidas: altura de 23,76m, laruga de 25,00m e
comprimento de 37,50m, resulando em uma area de 2.970 m?2

Predio Operacional: foram considerados uma altua de 15m, laruga de 17,30m e
comprimento de 34,90m

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO

Descricao

foi elaborado um cronograma estimado de utilizag&o dos andaimes durante o
periodo de obra, como a efetiva utilizagéo e o periodo de permanéncia dos
andaimes em obras vai depender da produtividade e do planejamento
operacional de cada empresa, e tais variaveis podem variar muito dependendo
da gestdo da obra, estamos sugerindo uma média de 1/4 do periodo de obra
com a éarea total dos andaimes

BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA

M

Férmula
37,25*2+61,45*2
39,90%2+22,3*2
7*2+8*2

m2

MES
m2
Férmula

539*2,10
UN

UN

UN

m3

UN

m2
Férmula
i.1.12

m2
Férmula

351,8

30

11319

4,32

4536

4536

((37,5%2)+(25*2))*23,76

((17,30%2)+(34,9*2))*15

M2XMES
Férmula
(30/4)*4536

34020

458,8

60,16

461,21

1.100,00

81,71

8.846,46

222,22

1.749,78

1.792,64
11,82

99,86

8,19

22,50

273,02

73,65

564,70

1.346,84

100,04

10.831,60

272,08

2.142,43

2.194,90
14,47

122,26

10,02

27,54

334,28

25.910,07

Quantidade
197,4000000
124,4000000

30,0000000

2.823,50

40.405,20

113.235,27
Quantidade
1.131,9000000
10.831,60

272,08

2.142,43

9.481,96
28,94

554.571,36

Quantidade
4.536,0000000
45.450,72
Quantidade
2.970,0000000

1.566,0000000

936.910,80
Quantidade
34.020,0000000

153.367,66

0,05 %

0,01 %

0,07 %

0,21 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

1,01 %

0,08 %

1,70 %

0,28 %
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Descricao

Bandeja Predio Adm = considerado o perimetro x 2

Predio Operacional = considerado o perimetro x 2

ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE 32M

ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATE 24M

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM ALVENARIA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE
Descricao

Estocagem de aco e materiais

Carpintarai

Vestiario

Refeitorio

Almoxerivado

Fiscalizagédo

Gerencia de Obras

PROJETO E IMPLEMENTAQAQ DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE
RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS

LICENCIAMENTO PARA MOVIMENTACAO DE TERRA

TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TERRA

ESCAVACAO SOLO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Descricdo

Prédio administrativo - calculo da &rea de escavag&o multiplicado pelo fator de

reducdo de material necessario escavar.

Prédio operacional - volume calculado através do sélido topografico gerado
graficamente em CAD

Estacionameno - volume calculado pelo sélido topografico gerado a partir de
software CAD

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Descricdo

Volume calculoado pelo sélido topogréafico multiplicado pelo fator de redugéo de

area a ser reaalmente escavada.

ESCAVAQAO VERTICAL PARA EDIFICAQAO, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES

BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H.

AF 05/2020
Descricao

Prédio administrativo - calculo da &rea de escavac&o multiplicado pelo fator de

reducdo de material necessario escavar.

Foérmula

125*2

104,4*2
UN 1
UN 1
m?2 127,24

Foérmula
12*3

4,8*4,8
6,2*2,2
6,2%2,2
6,2%2,2
6,2*2,2
6,2*2,2

un 2

UN 1
1
1
m3 22933,692

Foérmula
892,39*0,8

586,78
21633
M3XKM 76870,736

Formula
(22934,052-13325,21)*8

m3 22781,152

Férmula
892,39*0,8

159.267,23
108.353,91
1.250,74

9.835,25

1.724,65

13,38

2,68

14,15

Quantidade

250,0000000

208,8000000

195.006,79 195.006,79
132.668,52 132.668,52
1.531,40 194.855,33

Quantidade
36,0000000
23,0400000
13,6400000
13,6400000
13,6400000
13,6400000
13,6400000
12.042,28 24.084,56

2.111,66 2.111,66
1.437.319,60 1.437.319,60
1.295.996,77 1.295.996,77

16,38 375.653,87

Quantidade
713,9120000

586,7800000
21.633,0000000
3,28 252.136,01

Quantidade
76.870,7360000

17,32 394.569,55

Quantidade
713,9120000

0,35 %
0,24 %
0,35 %

0,04 %

0,00 %
2,61 %
2,35%
0,68 %

0,46 %

0,72 %
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Prédio operacional - volume calculado através do sélido topografico gerado
graficamente em CAD

Estacionameno - volume calculado pelo sélido topogréafico gerado a partir de
software CAD

Escavacao 3?2 Categoria

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Descricao

Volume calculado a partir de software CAD

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITARIA,
CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF 07/2019
Descricao

10

20

30

40

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM
REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019

Descricao

Foi considerado uma proporgéo entre o piso de granito e o piso vinilico para
estabelecermos a quantidade do transporte vertical. Como o granito tem um

peso maior por m2 e o vinilico tem um peso muito menor - piso de granito 60kg /

m?2 - piso vinilico 4,8 kg / m2 - porcelanato - 22,3 kg / m2 (4300 m2 de piso
vinilico - 2180 m2 de piso de granito) - quantidade final multiplicado pela altura
média de transporte

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS
(UNIDADE: L). AF_07/2019

Descricdo

Quantidade de litros retirada da curva ABC de insumos

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG
(UNIDADE: KG). AF_07/2019

Descricao

Quantidade retirada da curva abc de insumos

ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A
CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA.

REMOGOES E DEMOLIGOES

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descricao

Comprimento do muro multiplicado pela altura média calculada

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descricao

Area calculada a partir de software CAD

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

586,78
21633

152,54
m3 13352,21

Foérmula
13352,21
UN 200

Férmula
20
20*2
20*3
20*4
m2 23768,60987

Férmula
(((4300%4,8)+(2180%60))/22,3)*3,5

L 11200
Férmula
3200 *3,5

KG 182700
Férmula
52200*3,5

m3 152,54

1

m3 591,3
Férmula
365 * 1,62

m3 165
Férmula
165

m2 6,25

586,7800000
21.633,0000000

-152,5400000

12,80 15,67 209.229,13

Quantidade
13.352,2100000

0,84 1,02 204,00

Quantidade
20,0000000
40,0000000
60,0000000
80,0000000

0,59 0,72 17.113,39

Quantidade
23.768,6098655

0,04 0,04 448,00

Quantidade
11.200,0000000

0,02 0,02 3.654,00

Quantidade
HHHHHHH
42.988,82

230,17 281,82

141.322,83
140,79

141.322,83

114,99 83.249,12

Quantidade
591,3000000
26.883,45

133,07 162,93

Quantidade
165,0000000
194,25

25,39 31,08

0,38 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,08 %

0,26 %
0,15 %

0,05 %

0,00 %
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Descricao

Volume estimado para premocéo de possivel revestimento asfaltico, necessario
medicdo em campo pelo fiscal de obras.

REMOGCAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descricao

Quantidade prevista levando-se em consideracao as condigfes atuais das guias
existentes no local, necessario medicdo em campo durante a execucao das
obras para confirmacéao

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Descricao

Area prevista a partir de levantamento de areas coletadas por software CAD
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descricao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

Descricao

Volume previsto para remogao do entulho proveniente das demoli¢Bes e
remocdes das edificagdes e construgdes existentes.

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDA(;OES

GUARITA

FORMAS E CONCRETO

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confeccao, instalacédo e retirada

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMACAQ ESCADA

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

VIGAS - TERREO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Foérmula
6,25

M

Foérmula
124,36

m2

Férmula
382
m2

Férmula
208+77+116+112
m3

Férmula
1392

m?2

m3

KG

KG

KG

KG

124,36

382

513

1392

107,32

9,28

16

40

37

20,06

16,81

4,85

10,00

80,93

769,68

16,89

13,46

14,71

13,92

24,56

20,58

5,93

12,24

13.413.252,58
38.414,44
19.379,70
99,09

942,39
408,44
20,68

16,48

2.567,84
18,01

17,04

Quantidade
6,2500000

3.054,28

Quantidade
124,3600000

7.861,56

Quantidade
382,0000000
3.042,09

Quantidade
513,0000000
17.038,08

Quantidade
1.392,0000000

13.413.252,58
38.414,44
19.379,70
10.634,33

8.745,37
408,44
144,76

263,68

2.567,84
720,40

630,48

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

24,37 %
0,07 %
0,04 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
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3.1.3.3 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 8 13,13 16,07 128,56 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.3.4 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22 11,73 14,36 315,92 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.35 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 64 9,86 12,07 772,48 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.4 VIGAS - COBERTURA 1 1.242,60 1.242,60 0,00 %
3.1.4.1 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22 14,71 18,01 396,22 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.4.2 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 27 11,73 14,36 387,72 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.4.3 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 38 9,86 12,07 458,66 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.5 PILARES 1 1.131,99 1.131,99 0,00 %
3.1.5.1 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 19 14,71 18,01 342,19 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.5.2 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 55 11,73 14,36 789,80 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.6 LAJES - TERREO 1 2.011,05 2.011,05 0,00 %
3.1.6.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 123 13,36 16,35 2.011,05 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.7 LAJES - COBERTURA 1 5.967,56 5.967,56 0,01 %
3.1.7.1 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 386 12,63 15,46 5.967,56 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.8 BLOCOS 1 1.016,62 1.016,62 0,00 %
3.1.8.1 96545 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,66 16,90 20,69 365,38 0,00 %
3.1.8.2 96546 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 36 14,78 18,09 651,24 0,00 %
3.1.9 FUNDACOES 1 4.688,64 4.688,64 0,01 %
3.1.9.1 100651 SINAPI ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO M 24 159,56 195,36 4.688,64 0,01 %

FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 12/2019 PA

3.2 ANEXO DO PREDIO ADMINISTRATIVO 1 724.072,76 724.072,76 1,32 %

3.2.1 FORMAS E CONCRETO 1 211.949,95 211.949,95 0,39 %

3.2.1.1 3108017 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - m?2 960,62 80,93 99,09 95.187,83 0,17 %
confeccao, instalagéo e retirada

3.2.1.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 123,9 769,68 942,39 116.762,12 0,21 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.2.2 ARMAQAO ESCADA 1 17.773,52 17.773,52 0,03 %
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3221

3.2.2.2

3.2.3
3231

3.23.2

3.233

3.24
3241

3.24.2

3.243

3.24.4

3.245

3.2.4.6

3.2.5
3.251

3.25.2

3.2.6
3.26.1

3.2.7
3271

95945

95947

92759

92762

95947

92759

104109

92762

92763

92764

92765

92759

92762

92769

92769

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_11/2020

VIGAS - FUNDACAO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_11/2020

VIGAS - TERREO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

PILARES

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

LAJES - FUNDICAO

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
LAJES - TERREO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

290

928

151

475

40

410

541

466

189

398

209

88

218

146

1329

16,89

10,37

14,71

11,73

10,37

14,71

16,52

11,73

9,86

9,55

10,92

14,71

11,73

13,36

13,36

20,68

12,69

10.048,11
18,01

14,36

12,69

34.743,06
18,01

20,22

14,36

12,07

11,69

13,37

4.715,36
18,01

14,36

2.387,10
16,35

28.248,72
16,35

5.997,20

11.776,32

10.048,11
2.719,51

6.821,00

507,60

34.743,06
7.384,10

10.939,02

6.691,76

2.281,23

4.652,62

2.794,33

4.715,36
1.584,88

3.130,48

2.387,10
2.387,10

28.248,72
21.729,15

0,01 %

0,02 %

0,02 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,06 %
0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %
0,04 %
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3.2.7.2

3.2.7.3

3.2.8
3.28.1
3.2.8.2
3.2.8.3
3.2.8.4
3.29
3.29.1
3.3
3.3.1
3311

3.3.1.2

3.3.2
3.3.21

3.3.2.2

3.3.23

3.3.24

3.3.25

3.3.2.6

3.4
34.1
3411

3.4.2
3421

3.4.2.2

3.4.2.3
Local

3.5

92770

92771

96544
96545
96546
104922

12.07.110

100341

96557

100342

92917

100344

100345

100347

100348

15.03.131

96557

11.035.0010-

0

0408067

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

EMOP

SICRO3

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
BLOCOS DE FUNDAGCAO

ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ESTACAS RAIZ DN 31 CM

ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO
CONTENGOES

FORMAS E CONCRETO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

ARMACAO

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ESTRUTURAS METALICAS - PASSARELA

PERFIS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A572
GRAU 50, SEM PINTURA

STEEL DECK

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO
ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE
0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocacéo

Descricdo

KG/M2=1,21

ESTRUTURAS METALICAS - ESCADA

KG 210
KG 237
1

KG 4
KG 163
KG 311
KG 24
1

m 540
1

1

m2 1084,67
m3 96,46
1

KG 4401
KG 1312
KG 1778
KG 3109
KG 1001
KG 1617
1

1

kg 6263
1

m3 9,7
m2 125,1
kg 151,371

Férmula
125,10%1,21

1

12,63

11,28

18,68
16,90
14,78
11,89

612,20

41,89

769,68

14,79

14,58

12,37
10,44
11,05

10,79

29,87

769,68

199,21

10,86

15,46
13,81

9.439,14
22,87
20,69
18,09
14,55

404.767,80
749,57
351.158,98
146.535,65
51,29

942,39

204.623,33
18,10

17,85

15,14
12,78
13,52
13,21

270.703,95
229.037,91
36,57

41.666,04
942,39

243,91

13,29

32.722,08

3.246,60
3.272,97

9.439,14
91,48
3.372,47
5.625,99
349,20
404.767,80
404.767,80
351.158,98
146.535,65
55.632,72

90.902,93

204.623,33
79.658,10

23.419,20

26.918,92
39.733,02
13.533,52
21.360,57

270.703,95
229.037,91
229.037,91

41.666,04
9.141,18

30.513,14

2.011,72
Quantidade
151,3710000
32.722,08

0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,74 %
0,74 %
0,64 %
0,27 %
0,10 %
0,17 %

0,37 %
0,14 %

0,04 %

0,05 %
0,07 %
0,02 %
0,04 %
0,49 %
0,42 %
0,42 %

0,08 %
0,02 %

0,06 %

0,00 %

0,06 %
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SESNI!
3511

3.6
3.6.1
3.6.11
3.6.1.2

Local

3.6.1.3

3.6.1.4
Local

3.6.15
3.6.1.6

3.6.2
3.6.21

Local

3.6.2.2

3.6.2.3

3.6.3
3.6.3.1

Local

3.6.3.2

3.6.3.3

3.6.4

15.03.030

96557

3108017

92494

0408067

SAP 409
SAP 410

3108017

92494

96557

3108017

92494

96557

CPOS/CDHU

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SICRO3

Préprio
Préprio

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
PERFIS 1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM kg 995,5
PINTURA
PREDIO OPERACIONAL 1
FORMAS E CONCRETO - TERREO E 2° PAVIMENTO 1
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 221,76
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 998,48
confeccao, instalacéao e retirada
Descricao Formula
TOTAL 1172,56
LAJES 174,08
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 174,08
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagao kg 906,066
Descrigao Férmula
KG/M2=1,8 503,37*1,8
CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA m3 50,34
CONSTRU(;AO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA m3 50,34
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - INCLUINDO CARGA E
TRANSPORTE.
FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS 1
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - m? 967,52
confeccao, instalacédo e retirada
Descricdo Formula
TOTAL 1.224,23
LAJES 256,71
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m?2 256,71
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 248,32
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - 5° PAVIMENTO E COBERTURA 1
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - m2 808,42
confeccao, instalacédo e retirada
Descricdo Formula
TOTAL 1165,44
LAJES 176,38+114,74+65,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m?2 357,02
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 177,66
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMA(;AO - ESCADA 1

26,85

769,68

80,93

72,59

10,86

769,68
188,17

80,93

72,59

769,68

80,93

72,59

769,68

32.722,08
32,87

2.060.973,28
394.473,61
942,39

99,09

88,87

13,29

942,39
230,39

352.699,64
99,09

88,87

942,39

279.259,69
99,09

88,87

942,39

16.113,48

32.722,08
32.722,08

2.060.973,28
394.473,61
208.984,40

98.939,38

Quantidade
1.172,5600000
-174,0800000
15.470,48

12.041,61
Quantidade
906,0660000
47.439,91
11.597,83

352.699,64
95.871,55

Quantidade
1.224,2300000
-256,7100000
22.813,81

234.014,28

279.259,69
80.106,33

Quantidade
1.165,4400000
-357,0200000
31.728,36

167.425,00

16.113,48

0,06 %
0,06 %

3,74 %
0,72 %
0,38 %

0,18 %

0,03 %

0,02 %

0,09 %
0,02 %

0,64 %
0,17 %

0,04 %

0,43 %

0,51 %
0,15 %

0,06 %

0,30 %

0,03 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

3.6.4.1 95945 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 249 16,89 20,68 5.149,32 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.6.4.2 95947 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 864 10,37 12,69 10.964,16 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.6.5 ARMAGAO - LAJES - FUNDAGAO 1 523,20 523,20 0,00 %

3.6.5.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 32 13,36 16,35 523,20 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6 ARMAGAO - LAJES - 2° PAVIMENTO 1 74.902,62 74.902,62 0,14 %

3.6.6.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1409,8 13,36 16,35 23.050,23 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 729 12,63 15,46 11.270,34 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.6.6.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1421 11,28 13,81 19.624,01 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 721 9,46 11,58 8.349,18 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.6.6.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.6.7 ARMAGAO - LAJES - 3° PAVIMENTO 1 71.492,08 71.492,08 0,13 %

3.6.7.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1275,8 13,36 16,35 20.859,33 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 772 12,63 15,46 11.935,12 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1277 11,28 13,81 17.635,37 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 730 9,46 11,58 8.453,40 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.75 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8 ARMAGAO - LAJES - 4° PAVIMENTO 1 51.212,70 51.212,70 0,09 %

3.6.8.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 793,8 13,36 16,35 12.978,63 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 283 12,63 15,46 4.375,18 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 961 11,28 13,81 13.271,41 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 689 9,46 11,58 7.978,62 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.85 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.6.9 ARMAGAO - LAJES - 5° PAVIMENTO 1 75.425,82 75.425,82 0,14 %

3.6.9.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1441,8 13,36 16,35 23.573,43 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.6.9.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 729 12,63 15,46 11.270,34 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9.3 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1421 11,28 13,81 19.624,01 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.6.9.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 721 9,46 11,58 8.349,18 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9.5 92773 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.6.9.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.10 ARMAGAO - LAJES - COBERTURA 1 15.159,70 15.159,70 0,03 %

3.6.10.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 563 13,36 16,35 9.205,05 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.6.10.2 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 256 12,63 15,46 3.957,76 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.10.3 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 75 11,28 13,81 1.035,75 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.6.10.4 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 83 9,46 11,58 961,14 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.11 ARMAGAO - PILARES 1 57.116,54 57.116,54 0,10 %

3.6.11.1 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 353 14,71 18,01 6.357,53 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.2 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 853 13,92 17,04 14.535,12 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.3 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 793 11,73 14,36 11.387,48 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.4 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1472 9,86 12,07 17.767,04 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.5 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 193 9,55 11,69 2.256,17 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.6 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 360 10,92 13,37 4.813,20 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12 ARMAGCAO - VIGAS - FUNDAGAO 1 16.176,39 16.176,39 0,03 %

3.6.12.1 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 208 14,71 18,01 3.746,08 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12.2 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 104 13,92 17,04 1.772,16 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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36123 | 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 13,13 16,07 466,03 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

36124 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 556 11,73 14,36 7.984,16 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

36125 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 150 9,86 12,07 1.810,50 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

36.12.6 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34 9,55 11,69 397,46 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13 ARMAGCAO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 1 65.631,30 65.631,30 0,12 %

3.6.13.1 SAP-317  Proprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 10 16,02 19,61 196,10 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.6.13.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 756 14,71 18,01 13.615,56 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

3.6.13.3 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 883 13,92 17,04 15.046,32 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

3.6.13.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 47 13,13 16,07 755,29 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

3.6.135 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 241 11,73 14,36 3.460,76 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1026 9,86 12,07 12.383,82 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.7 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 981 9,55 11,69 11.467,89 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 486 10,92 13,37 6.497,82 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.9 92766 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 167 10,80 13,22 2.207,74 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14 ARMAGCAO - VIGAS - 3° PAVIMENTO 1 45.717,73 45.717,73 0,08 %

3.6.14.1 SAP-317  Préprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 7 16,02 19,61 137,27 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.6.14.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 462 14,71 18,01 8.320,62 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.3 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 462 13,92 17,04 7.872,48 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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36144 | 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 53 13,13 16,07 851,71 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

36145 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 179 11,73 14,36 2.570,44 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 790 9,86 12,07 9.535,30 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 781 9,55 11,69 9.129,89 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.8 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 546 10,92 13,37 7.300,02 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15 ARMAGCAO - VIGAS - 4° PAVIMENTO 1 30.707,98 30.707,98 0,06 %

3.6.15.1 SAP-317  Proprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 3 16,02 19,61 58,83 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.6.15.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 316 14,71 18,01 5.691,16 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

36153 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 114 13,92 17,04 1.942,56 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

36154 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 66 13,13 16,07 1.060,62 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

36155 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 185 11,73 14,36 2.656,60 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

36156 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 508 9,86 12,07 6.131,56 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.7 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 511 9,55 11,69 5.973,59 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.158 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 538 10,92 13,37 7.193,06 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16 ARMAGCAO - VIGAS - 5° PAVIMENTO 1 53.079,12 53.079,12 0,10 %

3.6.16.1 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 601 14,71 18,01 10.824,01 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.2 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 829 13,92 17,04 14.126,16 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.6.16.3 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 60 13,13 16,07 964,20 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.4 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 258 11,73 14,36 3.704,88 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.5 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 945 9,86 12,07 11.406,15 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.6 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 688 9,55 11,69 8.042,72 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.7 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 300 10,92 13,37 4.011,00 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17 ARMAGAO - VIGAS - COBERTURA 1 10.581,18 10.581,18 0,02 %

3.6.17.1 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 131 14,71 18,01 2.359,31 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17.2 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 23 13,92 17,04 391,92 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17.3 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4 13,13 16,07 64,28 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17.4 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 278 11,73 14,36 3.992,08 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17.5 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 85 9,86 12,07 1.025,95 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17.6 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 179 9,55 11,69 2.092,51 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17.7 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 49 10,92 13,37 655,13 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.18 FORMAS, CONCRETO E ARMAGAO - BLOCOS DE FUNDAGAO 1 78.913,78 78.913,78 0,14 %

3.6.18.1 96540 SINAPI FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m2 127,26 129,71 158,81 20.210,16 0,04 %
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

3.6.18.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 28,44 769,68 942,39 26.801,57 0,05 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.6.18.3 96544 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 68 18,68 22,87 1.555,16 0,00 %

3.6.18.4 96545 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 134 16,90 20,69 2.772,46 0,01 %

3.6.18.5 96546 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 617 14,78 18,09 11.161,53 0,02 %

3.6.18.6 104920 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 155 11,43 13,99 2.168,45 0,00 %

3.6.18.7 104922 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 979 11,89 14,55 14.244,45 0,03 %
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3.6.19 ESTACA RAIZ DN 31 CM 1 371.786,72 371.786,72 0,68 %
3.6.19.1 12.07.110 CPOS/CDHU ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 496 612,20 749,57 371.786,72 0,68 %
3.7 PREDIO ADMINISTRATIVO 1 8.840.696,02 8.840.696,02 16,06 %
3.7.1 FORMA - FUNDACAO 1 445.678,09 445.678,09 0,81 %
3.7.1.1 1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 229,6 438,16 536,48 123.175,80 0,22 %
40 m3/h - areia e brita comerciais
3.7.1.2 3108017 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - m?2 352,97 80,93 99,09 34.975,79 0,06 %
confeccao, instalagéo e retirada
3.7.1.3 0408067 SICRO3 Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagéo kg 3665,412 10,86 13,29 48.713,32 0,09 %
Local Descricao Foérmula Quantidade
KG/M2=18 2036,34*1,8 3.665,4120000
3.7.14 SAP 409 Préprio CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA m3 203,63 769,68 942,39 191.898,87 0,35 %
3.7.15 SAP 410 Préprio CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA m3 203,63 188,17 230,39 46.914,31 0,09 %
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - INCLUINDO CARGA E
TRANSPORTE.
3.7.2 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2 1 576.853,19 576.853,19 1,05 %
3.7.2.1 3108017 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m?2 1210,17 80,93 99,09 119.915,74 0,22 %
confeccdo, instalacéo e retirada
Local Descricao Férmula Quantidade
TOTAL 1350,26 1.350,2600000
LAJES 140,09 -140,0900000
3.7.2.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m2 140,09 72,59 88,87 12.449,79 0,02 %

CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020

3.7.2.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 471,66 769,68 942,39 444.487,66 0,81 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
3.7.3 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1 1 570.878,76 570.878,76 1,04 %
3.7.3.1 3108017 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - m?2 1192,61 80,93 99,09 118.175,72 0,21 %
confeccdo, instalacao e retirada
Local Descricao Férmula Quantidade
TOTAL 1293,43 1.293,4300000
LAJES 100,82 -100,8200000
3.7.3.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m2 100,82 72,59 88,87 8.959,87 0,02 %

CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.7.3.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 470,87 769,68 942,39 443.743,17 0,81 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
3.7.4 FORMAS E CONCRETO - TERREO 1 574.492,68 574.492,68 1,04 %
3.7.4.1 3108017 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - m?2 1198,98 80,93 99,09 118.806,92 0,22 %
confeccao, instalagéo e retirada
Local Descricao Férmula Quantidade
TOTAL 1.418,62 1.418,6200000
LAJES 219,64 -219,6400000
3.7.4.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m?2 219,64 72,59 88,87 19.519,40 0,04 %

CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
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3.7.4.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 462,83 769,68 942,39 436.166,36 0,79 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
3.7.5 FORMAS E CONCRETO - 2° PAVIMENTO 1 316.256,96 316.256,96 0,57 %
3.75.1 3108017 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - m?2 859,37 80,93 99,09 85.154,97 0,15 %
confeccao, instalagédo e retirada
Local Descricao Foérmula Quantidade
TOTAL 1113,76 1.113,7600000
LAJES 254,39 -254,3900000
3.75.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m2 254,39 72,59 88,87 22.607,63 0,04 %

CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.7.5.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m?3 221,24 769,68 942,39 208.494,36 0,38 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
3.7.6 FORMAS E CONCRETO - 3° PAVIMENTO 1 342.955,81 342.955,81 0,62 %
3.76.1 3108017 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - m? 856,98 80,93 99,09 84.918,14 0,15 %
confeccao, instalacédo e retirada
Local Descricao Férmula Quantidade
TOTAL 1110,44 1.110,4400000
LAJES 253,46 -253,4600000
3.76.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m?2 253,46 72,59 88,87 22.524,99 0,04 %

CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.7.6.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 249,91 769,68 942,39 235.512,68 0,43 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
3.7.7 FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO 1 874.838,63 874.838,63 1,59 %
3771 3108017 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - m2 2150,22 80,93 99,09 213.065,29 0,39 %
confeccao, instalacédo e retirada
Local Descricdo Formula Quantidade
TOTAL 2932,05 2.932,0500000
LAJES 781,83 -781,8300000
3.7.7.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m?2 781,83 72,59 88,87 69.481,23 0,13 %

CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGCOES. AF_09/2020

3.7.7.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 628,5 769,68 942,39 592.292,11 1,08 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
3.7.8 FORMAS E CONCRETO - COBERTURA 1 366.552,68 366.552,68 0,67 %
3.78.1 3108017 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - m2 972,51 80,93 99,09 96.366,01 0,18 %
confeccao, instalacédo e retirada
Local Descricao Formula Quantidade
TOTAL 1353,98 1.353,9800000
LAJES 381,47 -381,4700000
3.7.8.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m?2 381,47 72,59 88,87 33.901,23 0,06 %

CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.7.8.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 250,73 769,68 942,39 236.285,44 0,43 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
3.7.9 ARMAGCAO - PILARES 1 417.414,07 417.414,07 0,76 %
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3.7.9.1 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2643 14,71 18,01 47.600,43 0,09 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.2 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 6927 13,92 17,04 118.036,08 0,21 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.3 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 62 13,13 16,07 996,34 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.4 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4429 11,73 14,36 63.600,44 0,12 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.95 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 12981 9,86 12,07 156.680,67 0,28 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.6 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1489 9,55 11,69 17.406,41 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.7 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 480 10,92 13,37 6.417,60 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.8 92766 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 505 10,80 13,22 6.676,10 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10 ARMACAO - VIGAS - FUNDACAO 1 25.128,90 25.128,90 0,05 %

3.7.10.1 SAP-317  Préprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 5 16,02 19,61 98,05 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.10.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 361 14,71 18,01 6.501,61 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.3 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 125 13,92 17,04 2.130,00 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3 13,13 16,07 48,21 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.5 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 392 11,73 14,36 5.629,12 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 796 9,86 12,07 9.607,72 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.7 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 61 9,55 11,69 713,09 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 30 10,92 13,37 401,10 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.11 ARMAGAO - VIGAS - SUBSOLO 2 1 55.218,81 55.218,81 0,10 %

3.7.11.1 SAP-317 Préprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 24 16,02 19,61 470,64 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.11.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 469 14,71 18,01 8.446,69 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.3 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 201 13,92 17,04 3.425,04 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.4 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 13 13,13 16,07 208,91 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 92 11,73 14,36 1.321,12 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.11.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1365 9,86 12,07 16.475,55 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.11.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1415 9,55 11,69 16.541,35 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.11.8 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 623 10,92 13,37 8.329,51 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.12 ARMAGAO - VIGAS - SUBSOLO 1 1 48.490,53 48.490,53 0,09 %

3.7.12.1 SAP-317 Préprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 30 16,02 19,61 588,30 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.12.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 438 14,71 18,01 7.888,38 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.3 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 207 13,92 17,04 3.527,28 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 57 13,13 16,07 915,99 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.5 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 72 11,73 14,36 1.033,92 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1255 9,86 12,07 15.147,85 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.7 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1073 9,55 11,69 12.543,37 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 512 10,92 13,37 6.845,44 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.13 ARMAGAO - VIGAS - TERREO 1 60.344,06 60.344,06 0,11 %

3.7.13.1 SAP-317 Préprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 57 16,02 19,61 1.117,77 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.13.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 512 14,71 18,01 9.221,12 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.3 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 325 13,92 17,04 5.538,00 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.4 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 23 13,13 16,07 369,61 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 227 11,73 14,36 3.259,72 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.13.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1306 9,86 12,07 15.763,42 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.13.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1453 9,55 11,69 16.985,57 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.13.8 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 605 10,92 13,37 8.088,85 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.14 ARMAGCAO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 1 52.602,12 52.602,12 0,10 %

3.7.14.1 SAP-317 Préprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 32 16,02 19,61 627,52 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.14.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 432 14,71 18,01 7.780,32 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.3 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 406 13,92 17,04 6.918,24 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 141 13,13 16,07 2.265,87 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.5 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 87 11,73 14,36 1.249,32 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1318 9,86 12,07 15.908,26 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.7 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 921 9,55 11,69 10.766,49 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 530 10,92 13,37 7.086,10 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.15 ARMAGAO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO 1 116.395,39 116.395,39 0,21 %

3.7.15.1 SAP-317 Préprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 73 16,02 19,61 1.431,53 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.15.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 716 14,71 18,01 12.895,16 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15.3 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1003 13,92 17,04 17.091,12 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15.4 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 131 13,13 16,07 2.105,17 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 141 11,73 14,36 2.024,76 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.15.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4026 9,86 12,07 48.593,82 0,09 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.15.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1294 9,55 11,69 15.126,86 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.15.8 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1281 10,92 13,37 17.126,97 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

3.7.16 ARMAGCAO - VIGAS - COBERTURA 1 40.850,81 40.850,81 0,07 %

3.7.16.1 SAP-317 Préprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 19 16,02 19,61 372,59 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.16.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 271 14,71 18,01 4.880,71 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.3 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 488 13,92 17,04 8.315,52 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 10 13,13 16,07 160,70 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.5 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 41 11,73 14,36 588,76 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1454 9,86 12,07 17.549,78 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.7 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 407 9,55 11,69 4.757,83 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 316 10,92 13,37 4.224,92 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.17 ARMACAO - VIGAS - COBERTURA FINAL 1 7.500,18 7.500,18 0,01 %

3.7.17.1  SAP-317  Préprio ARMAGCAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1 16,02 19,61 19,61 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.17.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 127 14,71 18,01 2.287,27 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.17.3 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 164 11,73 14,36 2.355,04 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.17.4 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 209 9,86 12,07 2.522,63 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.17.5 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 27 9,55 11,69 315,63 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

3.7.18 ARMACAO - ESCADAS 1 33.036,39 33.036,39 0,06 %

3.7.181 95943 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 8 22,92 28,06 224,48 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 11/2020

3.7.182 95945 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 667 16,89 20,68 13.793,56 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 11/2020

3.7.183 95046 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 9 13,46 16,48 148,32 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 11/2020

3.7.184 95947 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1487 10,37 12,69 18.870,03 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.7.19 ARMACAO - LAJES - FUNDAGCAO 1 1.013,70 1.013,70 0,00 %

3.7.19.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 62 13,36 16,35 1.013,70 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20 ARMAGCAO - LAJES - SUBSOLO 2 1 267.528,37 267.528,37 0,49 %

3.7.201 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3064 13,36 16,35 50.096,40 0,09 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5116 12,63 15,46 79.093,36 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.203 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2737 11,28 13,81 37.797,97 0,07 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4987 9,46 11,58 57.749,46 0,10 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.205 92773 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1466 9,29 11,37 16.668,42 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1982 10,77 13,18 26.122,76 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21 ARMAGCAO - LAJES - SUBSOLO 1 1 274.894,80 274.894,80 0,50 %

3.7.21.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3618 13,36 16,35 59.154,30 0,11 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.7.21.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4966 12,63 15,46 76.774,36 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2800 11,28 13,81 38.668,00 0,07 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5015 9,46 11,58 58.073,70 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1466 9,29 11,37 16.668,42 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1939 10,77 13,18 25.556,02 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22 ARMAGCAO LAJES - TERREO 1 324.690,92 324.690,92 0,59 %

3.7.22.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3562 13,36 16,35 58.238,70 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4789 12,63 15,46 74.037,94 0,13 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.7.22.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3730 11,28 13,81 51.511,30 0,09 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4536 9,46 11,58 52.526,88 0,10 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.7.22.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2306 9,29 11,37 26.219,22 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4716 10,77 13,18 62.156,88 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.7.23 ARMAGAO - LAJES - 2° PAVIMENTO 1 146.521,74 146.521,74 0,27 %

3.7.23.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1803 13,36 16,35 29.479,05 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2806 12,63 15,46 43.380,76 0,08 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1615 11,28 13,81 22.303,15 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2164 9,46 11,58 25.059,12 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 128 9,29 11,37 1.455,36 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1885 10,77 13,18 24.844,30 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24 ARMAGAO - LAJES - 3° PAVIMENTO 1 165.508,18 165.508,18 0,30 %

3.7.24.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2031 13,36 16,35 33.206,85 0,06 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3382 12,63 15,46 52.285,72 0,10 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1879 11,28 13,81 25.948,99 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2164 9,46 11,58 25.059,12 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 132 9,29 11,37 1.500,84 0,00 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.7.24.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2087 10,77 13,18 27.506,66 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25 ARMAGCAO - LAJES - PAVIMENTO TIPO 1 453.356,03 453.356,03 0,82 %

3.7.25.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5418 13,36 16,35 88.584,30 0,16 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 9077 12,63 15,46 140.330,42 0,25 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5082 11,28 13,81 70.182,42 0,13 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 6495 9,46 11,58 75.212,10 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 397 9,29 11,37 4.513,89 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5655 10,77 13,18 74.532,90 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.7.26 ARMAGCAO - LAJES - COBERTURA 1 160.291,91 160.291,91 0,29 %

3.7.26.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1728 13,36 16,35 28.252,80 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4483 12,63 15,46 69.307,18 0,13 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.7.26.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 789 11,28 13,81 10.896,09 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2270 9,46 11,58 26.286,60 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.7.26.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 62 9,29 11,37 704,94 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1885 10,77 13,18 24.844,30 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.27 ARMAGCAO - LAJES - COBERTURA FINAL 1 11.870,10 11.870,10 0,02 %

3.7.27.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 726 13,36 16,35 11.870,10 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28 ARMACAO - RAMPAS 1 120.773,86 120.773,86 0,22 %

3.7.28.1 92916 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 173 15,96 19,54 3.380,42 0,01 %

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28.2 92917 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 1530 14,58 17,85 27.310,50 0,05 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28.3 92919 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 2642 12,74 15,59 41.188,78 0,07 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28.4 92921 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 2511 10,52 12,88 32.341,68 0,06 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28.5 92922 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 768 10,04 12,29 9.438,72 0,02 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.7.28.6 92923 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 514 11,31 13,84 7.113,76 0,01 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.29 ARMAQAO - BLOCOS DE FUNDACAO 1 177.797,23 177.797,23 0,32 %
3.7.29.1 96544 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 210 18,68 22,87 4.802,70 0,01 %
3.7.29.2 96545 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 445 16,90 20,69 9.207,05 0,02 %
3.7.29.3 96546 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1505 14,78 18,09 27.225,45 0,05 %
3.7.29.4 104920 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4353 11,43 13,99 60.898,47 0,11 %
3.7.29.5 104921 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 932 10,77 13,18 12.283,76 0,02 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
3.7.29.6 104922 SINAPI ARMA(;AO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4356 11,89 14,55 63.379,80 0,12 %
3.7.30 ESTACAS RAIZ DN 31 CM 1 1.810.961,12 1.810.961,12 3,29 %
3.7.30.1 12.07.110 CPOS/CDHU ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 2416 612,20 749,57 1.810.961,12 3,29 %
3.8 SUBESTAQAO 1 53.289,73 53.289,73 0,10 %
3.8.1 FORMAS 1 26.202,03 26.202,03 0,05 %
3.8.11 1106380 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de m3 17,85 482,35 590,58 10.541,85 0,02 %
30 m?¥/h - areia e brita comerciais
3.8.1.2 3108017 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m?2 158,04 80,93 99,09 15.660,18 0,03 %
confeccdo, instalacéo e retirada
3.8.2 BLOCOS E PILARES 1 4.463,05 4.463,05 0,01 %
3.8.2.1 92759 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 39 14,71 18,01 702,39 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022
3.8.2.2 92762 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 189,6 11,73 14,36 2.722,65 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.8.2.3 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 21,4 9,86 12,07 258,29 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.8.2.4 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 66,7 9,55 11,69 779,72 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.83 VIGAS - TERREO E COBERTURA 1 6.530,70 6.530,70 0,01 %
3.8.3.1 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 76,2 14,71 18,01 1.372,36 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.8.3.2 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 93,7 13,13 16,07 1.505,75 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.8.3.3 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 43,1 11,73 14,36 618,91 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.8.3.4 92763 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 86,5 9,86 12,07 1.044,05 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJES - TERREO E COBERTURA

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
FUNDACOES

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 12/2019 PA

DRENO CONTENCAO

DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
TUBO DE PVC CORRUGADO RiGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

Descricao

Trecho A

Trecho B

Trecho C

Trecho D

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGCAMENTO MECANIZADO.
AF_07/2021

Descricdo

Trecho A

Trecho B

Trecho C

Trecho D

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE
26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2021

Descricdo

Trecho A

Trecho B

Trecho C

Trecho D

ESCORAMENTO DE LAJE

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZA(;C)ES.
AF_09/2020

Descricao

Garagem predio Administrativo

Predio Administrativo

Predio Operacional

KG 170,2
1
KG 52,8
KG 194,7
KG 169,6
1
M 48
1
M 98,67
Férmula
16,40
28,27
30
24
m3 318,8627
Formula

16,40*(8,55*1,05/2)
28,27+(5,9%0,8/2)
30*(5,9%0,8/2)
24*(8,55*1,05/2)

m2 1506,1595

Férmula
16,4*(8,55+1,05+8,61)
28,27%(5,9+0,8+5,95)
30%(8,55+1,05+8,61)
24*(5,9+0,8+5,95)

m3 47559

Férmula
2000*3,6*3
850*3,65*6
510*3,6*4

9,55 11,69
6.716,67

14,10 17,26
13,36 16,35
12,63 15,46
9.377,28

159,56 195,36
110.435,87

108,09 132,34
129,72 158,82
25,35 31,03
906.474,54

15,57 19,06

1.989,63

6.716,67
911,32

3.183,34
2.622,01

9.377,28
9.377,28

110.435,87
13.057,98

Quantidade
16,4000000
28,2700000
30,0000000
24,0000000

50.641,77

Quantidade
73,6155000
66,7172000
70,8000000
107,7300000
46.736,12

Quantidade
298,6440000
357,6155000
546,3000000
303,6000000

906.474,54

906.474,54

Quantidade
21.600,0000000
18.615,0000000

7.344,0000000

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,02 %

0,02 %

0,20 %
0,02 %

0,09 %

0,08 %

1,65 %
1,65 %
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3.11

3.111

3.11.2

4.1
411

4.1.2

413

Local

414

4.15
4.1.6

Local

4.2
421
421.1

Local

4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.2

4221

Local

4222

Local

ED-19753

ED-19754

96113

99054

88488

96115

SAP-232
98554

87263

SAP-287
98688

101747

103913

SETOP

SETOP

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

Proéprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA A
FUNDACAO y

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA
TIPO HELICE CONTINUA (CUSTO FIX0), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA,
EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL)
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA
TIPO HELICE CONTINUA (CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE
TRANSPORTE

FORROS, PISOS E ESCADAS

FORROS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA).
AF _08/2023 PS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGCAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Descricao

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

FORRO EM ACM

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Descricao

GERAL

SUBESTACAO

PISOS

PORCELANATOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE

Descricdo

PISO

SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSOES 20X120CM.

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020

CONCRETO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

Descricao

GERAL

SUBESTAGAO

EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO - BASEADA NA
COMPOSICAO SINAPI 103913

Descricdo

GERAL

km

m2
m2
m?2

Férmula
952,9+106,2
m2

M2
m?2

Férmula
5.957,40
28,26

m2

Formula
2099,5
M
M

m2

Férmula
5.701,80
28,26

m2

Férmula
5.701,80

100

1
1
106,2

952,9

1059,1

4772,5

107,4
5985,66

2099,5

198,8
1362,9

5730,06

5730,06

17.611,84

22,44

49,33
62,16

16,06

100,65

800,00
48,71

140,69

46,43
57,93

83,95

133,55

24.310,93

21.563,93

27,47

5.165.325,63
1.150.051,37
60,39

76,10

19,66

123,23

979,52
59,64

3.639.575,88
469.616,52
172,26

56,84

70,92
1.949.876,70
102,78

163,51

0,0000000
24.310,93

21.563,93

2.747,00

5.165.325,63
1.150.051,37
6.413,41

72.515,69
20.821,90

Quantidade
1.059,1000000
588.115,17

105.200,44
356.984,76

Quantidade
5.957,4000000
28,2600000
3.639.575,88
469.616,52
361.659,87

Quantidade
2.099,5000000
11.299,79
96.656,86
1.949.876,70
588.935,56

Quantidade
5.701,8000000
28,2600000
936.922,11

Quantidade
5.701,8000000

0,04 %

0,04 %

0,00 %

9,39 %
2,09 %
0,01 %

0,13 %

0,04 %

1,07 %

0,19 %
0,65 %

6,61 %
0,85 %
0,66 %

0,02 %
0,18 %
3,54 %
1,07 %

1,70 %
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SUBESTACAO 28,26 28,2600000

4.2.2.3 SAP 410  Proprio CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA m3 573,006 188,17 230,39 132.014,85 0,24 %
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - INCLUINDO CARGA E
TRANSPORTE.

4.2.2.4 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m2 5730,06 39,06 47,82 274.011,46 0,50 %
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

4225 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m?2 245.4 59,89 73,32 17.992,72 0,03 %
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

4.2.3 CARPETE, PEDRA E MADEIRA 1 97.879,85 97.879,85 0,18 %

4.23.1 101743 SINAPI PISO TEXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 m2 254,7 207,02 253,47 64.558,80 0,12 %

4.2.3.2 88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE mz2 254,7 33,09 40,51 10.317,89 0,02 %
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

4.2.3.3 105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5 X 15 CM. m2 13,8 359,27 439,89 6.070,48 0,01 %
AF_03/2024

4.2.3.4 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. m2 25,6 535,49 655,65 16.784,64 0,03 %
AF_05/2020

4.2.35 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,9 134,35 164,49 148,04 0,00 %

4.2.4 VINILICOS 1 1.033.443,30 1.033.443,30 1,88 %

4.2.4.1 101727 SINAPI PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA m2 3875,8 184,69 226,13 876.434,65 1,59 %
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

4242 88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE m2 3875,8 33,09 40,51 157.008,65 0,29 %
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

425 PISOS ESPECIAIS 1 51.509,68 51.509,68 0,09 %

4.25.1 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m?2 216,5 194,32 237,92 51.509,68 0,09 %
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Local Descricdo Formula Quantidade
PISO TATIL DIRECIONAL 665*0,25 166,2500000
PISO TATIL DE ALERTA 201*0,25 50,2500000

4.2.6 MARCACAO DE VAGAS E AREA DE RESGATE 1 37.249,83 37.249,83 0,07 %

4.2.6.1 102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = m?2 295,05 49,97 61,18 18.051,15 0,03 %
30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

4.2.6.2 102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, M 1548,7 6,94 8,49 13.148,46 0,02 %
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

4.2.6.3 102513 SINAPI PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGCAO m?2 49,13 49,88 61,07 3.000,36 0,01 %
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

4.2.6.4 30.06.124 CPOS/CDHU SINALIZACAO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO un 11 226,45 277,26 3.049,86 0,01 %
PARA PISO 80 CM X 120 CM - AREA DE RESGATE

43 ESCADAS 1 375.698,38 375.698,38 0,68 %
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4.3.1 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m2 176,1 524,12 641,73 113.008,65 0,21 %

4.3.2 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. m2 61,22 535,49 655,65 40.138,89 0,07 %
AF_05/2020

4.3.3 105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5 X 15 CM. m2 0,93 359,27 439,89 409,09 0,00 %
AF_03/2024

4.3.4 17.40.110 CPOS/CDHU FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, m 641,27 47,52 58,18 37.309,08 0,07 %
PATAMARES OU PISOS

435 30.04.040 CPOS/CDHU FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAGAO VISUAL un 297 6,09 7,45 2.212,65 0,00 %
FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM

4.3.6 24.08.020 CPOS/CDHU CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL ESCOVADO, COM m 63,96 765,92 937,79 59.981,04 0,11 %
DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES COM DIAMETRO DE 2’

4.3.7 SAP-289  Proprio CORRIMAO DUPLO EM ACO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO. M 192,96 197,48 241,79 46.655,79 0,08 %

4.3.8 99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO M 21,23 981,46 1.201,69 25.511,87 0,05 %

LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

4.3.9 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M 65,02 490,07 600,04 39.014,60 0,07 %
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

4.3.10 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A m2 119,64 25,65 31,40 3.756,69 0,01 %
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

4311 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m2 119,64 52,57 64,36 7.700,03 0,01 %
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF_01/2020
5 PORTICO 1 49.641,63 49.641,63 0,09 %
5.1 22.06.130 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTICIA PARA EXECUCAO DO m2 55 393,87 482,25 26.523,75 0,05 %
PORTICO
5.2 SAP-219  Préprio TOTEM VERTICAL - SAMAE UN 2 9.440,50 11.558,94 23.117,88 0,04 %
6 FECHAMENTOS 1 2.510.722,21  2.510.722,21 4,56 %
6.1 ALVENARIAS 1 2.068.095,52  2.068.095,52 3,76 %
6.1.1 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 4574,3 59,78 73,19 334.793,01 0,61 %

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

6.1.2 103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 3756,41 90,65 110,99 416.923,94 0,76 %

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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6.1.3 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 117,6 142,59 174,58 20.530,60 0,04 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

6.1.4 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m2 16583,67 8,44 10,33 171.309,31 0,31 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Local Descricao Foérmula Quantidade
GERAL 16.458,03 16.458,0300000
SUBESTACAO 125,64 125,6400000
6.1.5 104218 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 16583,67 55,39 67,81 1.124.538,66 2,04 %

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.

AF_08/2022
Local Descricao Férmula Quantidade

GERAL 16.458,03 16.458,0300000

SUBESTACAO 125,64 125,6400000
6.2 DIVISORIAS 1 442.626,69 442.626,69 0,80 %
6.2.1 96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO m2 87,91 71,53 87,58 7.699,15 0,01 %

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
6.2.2 14.30.070 CPOS/CDHU DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL m?2 318,42 813,42 995,95 317.130,39 0,58 %
COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA
VAO DE PORTA

Local Descricao Férmula Quantidade
Diviséria PNE 2*1,45*1,8 5,2200000
Sanitério 94*1,45*1,8 245,3400000
Chuveiros 26*1,45*1,8 67,8600000
6.2.3 23.04.570 CPOS/CDHU PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO un 95 1.012,72 1.239,97 117.797,15 0,21 %

TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMINIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM

Local Descricao Férmula Quantidade

(16+77+2) 95,0000000
7 REVESTIMENTOS 1 6.793.974,31 6.793.974,31 12,34 %
7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 1 813.792,05 813.792,05 1,48 %
7.1.1 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m?2 12671,44 13,65 16,71 211.739,76 0,38 %

DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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Local Descricao Foérmula Quantidade
GERAL 12.545,80 12.545,8000000
SUBESTACAO 125,64 125,6400000
7.1.2 88411 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM m2 12671,44 4,28 5,24 66.398,34 0,12 %
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024
7.1.3 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m2 12671,44 19,13 23,42 296.765,12 0,54 %
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
7.1.4 SAP-090 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO m2 1373,24 142,08 173,96 238.888,83 0,43 %
PORCELANATO 60X30CM.
7.2 REVESTIMENTOS DE FACHADA 1 5.980.182,26 5.980.182,26 10,87 %
7.2.1 SAMAE- Préprio PELE DE VIDRO SAMAE m2 2638,99 1.567,35 1.919,06 5.064.380,14 9,20 %
0187
7.2.2 SAP-230 Préprio REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM M2 821,9 800,00 979,52 805.067,48 1,46 %
7.2.3 88424 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA m2 2592,2 26,55 32,50 84.246,50 0,15 %
EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024
7.2.4 88411 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM m2 2592,2 4,28 5,24 13.583,12 0,02 %
PRESENCA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024
7.2.5 SAP-231 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO m2 66,2 159,22 194,94 12.905,02 0,02 %
PORCELANATO 60X60CM.
8 BRISES 1 772.410,90 772.410,90 1,40 %
8.1 SAP-286 Proprio BRISE METALICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA 20X20CM M2 611,83 1.031,09 1.262,46 772.410,90 1,40 %
9 ESQUADRIAS 1 884.584,73 884.584,73 1,61 %
9.1 PORTAS 1 501.630,87 501.630,87 0,91 %
9.1.1 90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 19 916,88 1.122,62 21.329,78 0,04 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
9.1.2 90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 2 918,71 1.124,86 2.249,72 0,00 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
9.1.3 90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 26 947,49 1.160,10 30.162,60 0,05 %

BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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9.1.4 100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 14 1.047,54 1.282,60 17.956,40 0,03 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.15 SAP-079  Préprio PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX, MACICA, UN 8 3.259,04 3.990,36 31.922,88 0,06 %
90X210CM, INCLUSO DOBRADICAS, BATENTES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

9.1.6 SAP-308  Préprio KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 46 1.801,78 2.206,09 101.480,14 0,18 %

BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGCAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

9.1.7 SAP-256 Proprio FECHADURA E MACANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO CROMADO UN 115 376,44 460,91 53.004,65 0,10 %
ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O.

9.1.8 90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 18 1.580,74 1.935,45 34.838,10 0,06 %
AF_12/2019

9.1.9 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI(;AO, m2 67,1 892,90 1.093,26 73.357,74 0,13 %
FIXAC;AO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019

9.1.10 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m2 20,79 624,68 764,85 15.901,23 0,03 %
GUARNICOES. AF_12/2019

Local Descricao Férmula Quantidade
GERAL 13,23 13,2300000
SUBESTAQAO (0,9*2,10*2)+(1,8*2,10) 7,5600000

9.1.11 24.02.080 CPOS/CDHU PORTA/PORTAO DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA m2 7,56 1.586,82 1.942,90 14.688,32 0,03 %

9.1.12 100704 SINAPI PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO UN 3 70,64 86,49 259,47 0,00 %
INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

9.1.13 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, m2 33,5097 637,07 780,02 26.138,23 0,05 %
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

9.1.14 SAP-238 Préprio CONJUNTO DE PORTAS AUTOMATICAS SAMAE UN 1 63.983,68 78.341,61 78.341,61 0,14 %

9.2 PORTOES 1 143.479,89 143.479,89 0,26 %

9.2.1 SAP-239 Préprio GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMATICA UN 133,57 644,02 788,53 105.323,95 0,19 %

9.2.2 SAP-307 Préprio PORTAO BASCULANTE AUTOMATICO PERFIL TUBULAR ESTRUTURAL, m2 14,25 2.186,88 2.677,61 38.155,94 0,07 %
COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO.

9.3 JANELAS 1 239.473,97 239.473,97 0,44 %

9.3.1 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m?2 9,136 911,29 1.115,78 10.193,76 0,02 %

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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9.3.2 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m2 4,68 476,64 583,59 2.731,20 0,00 %
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

9.3.3 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E m2 4,68 1.004,04 1.229,34 5.753,31 0,01 %
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.34 99862 SINAPI GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR m?2 191,96 695,19 851,19 163.394,43 0,30 %
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

9.35 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR m?2 2 632,48 774,40 1.548,80 0,00 %
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

Local Descricao Formula Quantidade
GERAL 2 2,0000000
SUBESTAGAO (2*1,2*4)+(2,35*2,1)+(2,*2,1*2) 0,0000000

9.3.6 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 227,96 200,11 245,01 55.852,47 0,10 %

DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

10 IMPERMEABILIZACAO E COBERTURA 1 3.267.814,60 3.267.814,60 5,94 %

10.1 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS m2 5036,5 215,84 264,27 1.330.995,85 2,42 %
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

Local Descricao Férmula Quantidade
DET-1 726,25 726,2500000
DET-2 915,71 915,7100000
DET-3 976,5 976,5000000
DET-4 1198,52 1.198,5200000
DET-5 458,28 458,2800000
DET-6 719,78 719,7800000
SUBESTACAO 41,46 41,4600000
10.2 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA m? 10,9014 60,64 74,24 809,31 0,00 %

POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

10.3 SAP-218 Préprio ISOLAMENTO TERMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS) UN 2295,99 249,45 305,42 701.241,26 1,27 %
10.4 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATE 30 CM M 187,05 200,11 245,01 45.829,12 0,08 %
10.5 87259 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 1656,8 133,89 163,93 271.599,22 0,49 %

PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
Local Descricao Férmula Quantidade
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DET-4 1198,52 1.198,5200000
DET-5 458,28 458,2800000
10.6 87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 4995,04 61,70 75,54 377.325,32 0,69 %

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

10.7 98553 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE m?2 458,28 181,83 222,63 102.026,87 0,19 %
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Local Descricao Formula Quantidade
DET-4 458,28 458,2800000

10.8 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA ATE 30 M 721 200,11 245,01 176.652,21 0,32 %
CM

10.9 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m2 939,89 178,47 218,51 205.375,36 0,37 %

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

10.10 92606 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 5 M, UN 44 1.038,73 1.271,82 55.960,08 0,10 %
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA 1 787.202,61 787.202,61 1,43 %
111 SAP-243  Proprio CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE CJ 1 648.350,49 726.800,89 726.800,89 1,32 %
(BDI 12.10%)
11.2 SAP-291  Proprio PLATAFORMA ELEVATORIA AUDITORIO SAMAE UN 1 53.882,00 60.401,72 60.401,72 0,11 %
(BDI 12.10%)
12 PAISAGISMO 1 4.861.622,21 4.861.622,21 8,83 %
121 FECHAMENTO 1 739.285,08 739.285,08 1,34 %
1211 SAP-233  Proprio GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO M 211,95 1.853,13 2.268,97 480.908,19 0,87 %
LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
12.1.2 SAP-234  Proprio CORRIMAO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMINIO. M 32,7 2.058,57 2.520,51 82.420,67 0,15 %
12.1.3 SAP-015  Proprio GRADE METALICA EM QUADRO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 30mm, M2 74,55 1.304,33 1.597,02 119.057,84 0,22 %
COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm, FIXADO EM MONTANTES @
50mm
Local Descricdo Formula Quantidade
GRADIL EM PAINEIS DE ACO TRELICADO 59,30 59,3000000
GRADIL EM PAINEIS DE ACO TRELIGADO REMOVIVEIS 15,25 15,2500000
12.1.4 SAP-235  Proprio PORTAO DE ABRIR TRELICADO m2 44 962,77 1.178,81 51.867,64 0,09 %
12.15 SAP-236  Proprio SISTEMA DE AUTOMATIZAGAO PARA PORTAO DESLIZANTE UN 2 2.054,37 2.515,37 5.030,74 0,01 %
12.2 BASE E ACESSORIOS PARA PLANTIO 1 914.653,40 914.653,40 1,66 %
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12.2.1 SAP-084  Proprio LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 127 6,47 7,92 1.005,84 0,00 %
12.2.2 SAP-085  Proprio APLICACAO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM - m?2 244,74 9,34 11,43 2.797,37 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.2.3 SAP-086  Proprio ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO M3 1199,87 589,99 722,38 866.762,09 1,57 %
Local Descricao Foérmula Quantidade

TERREO ADM 26,56 26,5600000

COBERTURA ADM 1158,4 1.158,4000000

COBERTURA OPE 14,91 14,9100000
12.2.4 SAP-087  Proprio ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA M3 45,36 793,83 971,96 44.088,10 0,08 %
12.3 GRAMINIA, FORRACOES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ARVORES 1 293.118,03 293.118,03 0,53 %
12.3.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m?2 2925,21 2,22 2,71 7.927,31 0,01 %
12.3.2 98520 SINAPI APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m?2 2925,21 5,60 6,85 20.037,68 0,04 %
12.3.3 98521 SINAPI APLICACAO DE CALCARIO PARA CORRECAO DO PH DO SOLO. m?2 2925,21 0,41 0,50 1.462,60 0,00 %

AF_05/2018
12.3.4 SAP-082  Proprio ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO M2 2925,21 3,79 4,64 13.572,97 0,02 %
12.35 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m?2 2340,7 30,54 37,39 87.518,77 0,16 %

PLACAS. AF_05/2022
12.3.6 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 m?2 636,81 71,20 87,17 55.510,72 0,10 %
Local Descricdo Formula Quantidade

GRAMA PRETA 584,51 584,5100000

TAPETE INGLES 28+3,65*2+8,5*2 52,3000000
12.3.7 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 142 144,13 176,47 25.058,74 0,05 %

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
Local Descricdo Formula Quantidade

HORTENSIA 28 28,0000000

PALMEIRA FENIX 53 53,0000000

CAMBOIM 45 45,0000000

JACARANDA 7 7,0000000

UVAIA 9 9,0000000
12.3.8 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1359 49,30 60,36 82.029,24 0,15 %
Local Descricdo Formula Quantidade
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LAVANDA 269 269,0000000

GERANIO 1090 1.090,0000000
12.4 ILUMINAGAO 1 142.611,16 142.611,16 0,26 %
12.4.1 SAP-213  Proprio LUMINARIA LED BALIZADOR EMBUTIDO UN 9 132,05 161,68 1.455,12 0,00 %
12.4.2 SAP-174  Proprio REFLETOR LED 200 W UN 10 142,57 174,56 1.745,60 0,00 %
12.4.3 SAP-215  Proprio LUMINARIA LED 3M INDIVIDUAL UN 40 1.493,37 1.828,48 73.139,20 0,13 %
12.4.4 SAP-216  Proprio LUMINARIA LED 5M INDIVIDUAL UN 8 1.729,02 2.117,01 16.936,08 0,03 %
12.45 SAP-217  Proprio LUMINARIA LED 5M EM 4 PETALAS UN 14 2.878,10 3.523,94 49.335,16 0,09 %
12.5 MOBILIARIO 1 91.183,40 91.183,40 0,17 %
1251 SAP-088  Proprio VASO DE JARDIM 120L UN 29 582,98 713,80 20.700,20 0,04 %
12.5.2 SAP-092  Proprio BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA UN 20 2.878,28 3.524,16 70.483,20 0,13 %
12.6 PAVIMENTAGAO 1 1.914.312,85 1.914.312,85 3,48 %
12.6.1 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. m2 1616,89 535,49 655,65 1.060.113,92 1,93 %
12.6.2 92400 SINAPI QEE(?LGZC;]AZ(O) DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 5351,55 98,09 120,10 642.721,15 1,17 %

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

12.6.3 101747  SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m? 828,14 83,95 102,78 85.116,22 0,15 %
AF_09/2020

12.6.4 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m? 828,14 39,06 47,82 39.601,65 0,07 %
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

12.6.5 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 1223 49,16 60,19 73.612,37 0,13 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

12.6.6 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m?2 150,74 71,24 87,22 13.147,54 0,02 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
12.7 ESPELHO DE AGUA E CHAFARIZ 1 410.845,89 410.845,89 0,75 %
12.7.1 SAP-089 Proprio FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL CJ 1 254.490,00 311.597,55 311.597,55 0,57 %
12.7.2 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS m?2 253,69 309,78 379,29 96.222,08 0,17 %
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023
12.7.3 SAP 376 Proprio CASCATA EMBUTIDA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 2.471,63 3.026,26 3.026,26 0,01 %
12.8 TERRACO JARDIM 1 355.612,40 355.612,40 0,65 %
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12.8.1 SAP-093  Proprio TELHADO VERDE m2 520 558,54 683,87 355.612,40 0,65 %
13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1 1.809.545,22 1.809.545,22 3,29 %
13.1 REDES DE ESGOTOS SANITARIO E PLUVIAL 1 764.075,79 764.075,79 1,39 %
13.1.1 CAIXAS 1 140.135,27 140.135,27 0,25 %
13.1.11 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 8 556,13 680,92 5.447,36 0,01 %

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

13.1.1.2 99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1 776,56 950,82 950,82 0,00 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

13.1.1.3 SAP-182 Proprio CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM UN 14 566,49 693,61 9.710,54 0,02 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

13.1.1.4 SAP-183 Proprio CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM UN 8 794,97 973,36 7.786,88 0,01 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

13.1.15 97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 6 574,49 703,40 4.220,40 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

13.1.1.6 97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 3 801,73 981,63 2.944,89 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

13.1.1.7 98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 UN 1 846,37 1.036,29 1.036,29 0,00 %
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA =1 M. AF_12/2020

13.1.1.8 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN 1 372,08 455,57 455,57 0,00 %
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
13.1.1.9 99292 SINAPI BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM UN 9 2.541,59 3.111,92 28.007,28 0,05 %

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO =
1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

13.1.1.10 98405 SINAPI BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA UN 8 2.634,09 3.225,17 25.801,36 0,05 %
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

13.1.1.11 97951 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, UN 15 2.920,06 3.575,32 53.629,80 0,10 %
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

13.1.1.12 SAP-184 Préprio EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENGAO, DN 100 MM. M 2 58,84 72,04 144,08 0,00 %

13.1.2 CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 1 4.366,79 4.366,79 0,01 %
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13.1.2.1 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 16 39,88 48,82 781,12 0,00 %
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

13.1.2.2 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 37 79,15 96,91 3.585,67 0,01 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Local Descricao Formula Quantidade
100 x 150 x 50 mm 27 27,0000000
150 x 150 x 50 mm 10 10,0000000
13.1.3 RALOS 1 4.077,92 4.077,92 0,01 %
13.1.3.1 SAP-185  Préprio RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA CAIXA UN 16 208,16 254,87 4.077,92 0,01 %
SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO.
13.1.4 CONEXOES PVC - SERIE NORMAL 1 3.510,65 3.510,65 0,01 %
13.1.4.1 SAP-186  Préprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 75 13,86 16,97 1.272,75 0,00 %
JUNTA ELASTICA.
13.1.4.2 SAP-187  Préprio JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM. UN 6 59,35 72,66 435,96 0,00 %
13.1.4.3 SAP-188  Préprio PLUG, PVC, JUNTA ELASTICA, DN 75 MM. UN 32 9,11 11,15 356,80 0,00 %
13.1.4.4 SAP-189  Préprio REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 30 32,50 39,79 1.193,70 0,00 %
ELASTICA.
13.1.4.5 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 8 24,21 29,64 237,12 0,00 %

75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

13.1.4.6 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 1 11,70 14,32 14,32 0,00 %
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

13.1.5 CONEXOES PVC - SERIER 1 112.626,73 112.626,73 0,20 %

13.1.51 89546 SINAPI BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 UN 48 11,49 14,06 674,88 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.2 104084 SINAPI CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL UN 7 84,49 103,44 724,08 0,00 %
DE ESGOTO. AF_06/2022
13.1.5.3 104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10 22,28 27,27 272,70 0,00 %

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.4 SAP-190 Préprio CAP, PVC, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA. UN 22 9,49 11,61 255,42 0,00 %
13.1.55 104169 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 UN 6 150,69 184,50 1.107,00 0,00 %

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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13.1.5.6 89535 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 UN 20 43,59 53,37 1.067,40 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.7 104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 21 121,58 148,86 3.126,06 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.8 89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 144 38,94 47,67 6.864,48 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.9 89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 40 30,93 37,87 1.514,80 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.10 89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 111 16,25 19,89 2.207,79 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.11 89516 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 135 8,78 10,75 1.451,25 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.12 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 39 124,89 152,91 5.963,49 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.13 89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 70 38,94 47,67 3.336,90 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.14 89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 43 30,45 37,28 1.603,04 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.15 89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 131 15,49 18,96 2.483,76 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.16 89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 186 8,69 10,64 1.979,04 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.17 SAP-191 Préprio JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 32 105,91 129,67 4.149,44 0,01 %

13.1.5.18 89574 SINAPI JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, UN 5 158,58 194,16 970,80 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.19 104176 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, UN 11 255,97 313,40 3.447,40 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.20 104174 SINAPI JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, UN 36 193,05 236,37 8.509,32 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.21 89567 SINAPI JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, UN 107 82,12 100,54 10.757,78 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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13.1.5.22 89569 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN 17 95,87 117,38 1.995,46 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.23 SAP-192  Proprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. UN 22 42,78 52,37 1.152,14 0,00 %

13.1.5.24 89565 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 49 57,18 70,01 3.430,49 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.25 SAP-193  Proprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM. UN 24 30,35 37,16 891,84 0,00 %

13.1.5.26 89563 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 9 35,41 43,35 390,15 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.27 89561 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 64 15,46 18,92 1.210,88 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.28 104171 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 49 98,78 120,94 5.926,06 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.29 89548 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 12 23,43 28,68 344,16 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.30 104173 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, UN 40 86,52 105,93 4.237,20 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.31 89557 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, UN 45 32,50 39,79 1.790,55 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.32 89571 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 71,14 87,10 174,20 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.33 89573 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 12 78,08 95,60 1.147,20 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.34 104352 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 38 40,98 50,17 1.906,46 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

13.1.5.35 89566 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 48,46 59,33 296,65 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.36 | 94698 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM UN 50 77,06 94,35 4.717,50 0,01 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

13.1.5.37 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 46 25,07 30,69 1.411,74 0,00 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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13.1.5.38 89683 SINAPI TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA UN 36 288,70 353,48 12.725,28 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

13.1.5.39 SAP-194  Préprio TE DE INSPECAO, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 46 113,85 139,39 6.411,94 0,01 %
13.1.6 TUBO PVC RIGIDO SERIE R 1 154.890,02 154.890,02 0,28 %
13.1.6.1 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 742,91 78,36 95,94 71.274,78 0,13 %

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.6.2 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 785 52,21 63,92 50.177,20 0,09 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.6.3 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 334,7 41,14 50,37 16.858,83 0,03 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.6.4 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 252,8 24,15 29,56 7.472,76 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.6.5 89508 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 416,2 17,87 21,88 9.106,45 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.7 TUBOS E CONEXOES EM PVC JE - SERIE INFRAESTRUTURA 1 97.215,47 97.215,47 0,18 %
13.1.7.1 SAP-196 Préprio CURVA 45°, PVC, 200 MM UN 12 227,20 278,18 3.338,16 0,01 %
13.1.7.2 SAP-200 Préprio CURVA 90° 300MM UN 1 1.748,51 2.140,87 2.140,87 0,00 %
13.1.7.3 SAP-195 Préprio CURVA 90°, PVC, 200 MM UN 12 377,91 462,71 5.552,52 0,01 %
13.1.7.4 SAP-197 Préprio JUNGAO 45°, PVC, 200X20MM UN 1 1.056,37 1.293,41 1.293,41 0,00 %
13.1.7.5 SAP-198 Préprio LUVA DE CORRER 200MM UN 1 135,10 165,41 165,41 0,00 %
13.1.7.6 SAP-199 Préprio REDUGAO EXCENTRICA 200X150MM UN 2 352,10 431,11 862,22 0,00 %
13.1.7.7 90704 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M 69 277,63 339,93 23.455,17 0,04 %

DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

13.1.7.8 90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M 40,5 186,80 228,71 9.262,75 0,02 %
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

13.1.7.9 90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M 350,5 119,18 145,92 51.144,96 0,09 %
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

13.1.8 TUBOS EM CONCRETO 1 39.482,39 39.482,39 0,07 %
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13.1.8.1 92837 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, M 9 411,50 503,84 4.534,56 0,01 %
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

13.1.8.2 92835 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, M 79,2 231,34 283,25 22.433,40 0,04 %
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

13.1.8.3 92833 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, M 46,6 219,34 268,55 12.514,43 0,02 %
DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_03/2024
13.1.9 ITENS DIVERSOS 1 207.770,55 207.770,55 0,38 %
13.1.9.1 102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - M 8 46,17 56,53 452,24 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
13.1.9.2 SAP-202 Proprio CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = M 11,6 241,34 295,49 3.427,68 0,01 %
20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Local Descricao Férmula Quantidade
Canaleta para drenagem em concreto ¢/ grelha em F°F° 20 x 15 cm 8,0 8,0000000
Canaleta para drenagem em concreto ¢/ grelha em F°F° 20 x 10 cm 3,6 3,6000000
13.1.9.3 SAP-201 Proprio CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = M 223 255,83 313,23 69.850,29 0,13 %
30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Local Descricao Férmula Quantidade
Canaleta para drenagem em concreto ¢/ grelha em F°F° 25 x 15 cm 14,80 14,8000000
Canaleta para drenagem em concreto ¢/ grelha em concreto pré-moldado 30 x 208,20 208,2000000
IN ~Arn
13.1.9.4 SAP-203 Préprio CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO TRANSPORTE M 74,6 514,33 629,74 46.978,60 0,09 %
VERTICAL.
13.1.95 SAP-220 Préprio FILTRO FINO VORTEX WFF 300 UN 1 61.175,08 74.902,76 74.902,76 0,14 %
13.1.9.6 SAP-221 Préprio FREIO D'AGUA DN 200MM UN 1 904,69 1.107,70 1.107,70 0,00 %
13.1.9.7 103001 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, UN 30 187,14 229,13 6.873,90 0,01 %

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

13.1.9.8 102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS UN 3 1.137,26 1.392,46 4.177,38 0,01 %
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

13.2 REDE DE AGUA QUENTE / FRIA POTAVEL E REUSO 1 1.045.469,43 1.045.469,43 1,90 %

13.2.1 LOUGAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS 1 277.878,05 277.878,05 0,50 %
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13.2.1.1 86942 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 10 319,22 390,85 3.908,50 0,01 %
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 10 833,51 1.020,54 10.205,40 0,02 %
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.3 SAP-254  Préprio ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL UN 10 83,58 102,33 1.023,30 0,00 %

13.2.1.4 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 20 459,43 562,52 11.250,40 0,02 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.5 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 10 439,94 538,66 5.386,60 0,01 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.6 SAP-046  Proprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 10 323,24 395,77 3.957,70 0,01 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.7 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 77 591,70 724,47 55.784,19 0,10 %
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.8 100849  SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. = UN 77 43,47 53,22 4.097,94 0,01 %
AF_01/2020

13.2.1.9 100858  SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - UN 18 776,36 950,57 17.110,26 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020

13.2.1.10 86903 SINAPI LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,  UN 1 378,69 463,66 463,66 0,00 %

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

13.2.1.11 SAP-227 Préprio BANCADA GRANITO CINZA, 350 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE EMBUTIR UN 7 3.481,81 4.263,12 29.841,84 0,05 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
13.2.1.12 SAP-224 Préprio BANCADA GRANITO CINZA, 335 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE EMBUTIR UN 7 3.371,18 4.127,67 28.893,69 0,05 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
13.2.1.13 SAP-228 Préprio BANCADA GRANITO CINZA, 121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR UN 8 1.655,45 2.026,93 16.215,44 0,03 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
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13.2.1.14 SAP-229  Proprio BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR UN 2 2.089,98 2.558,97 5.117,94 0,01 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.

13.2.1.15 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO UN 32 120,73 147,82 4.730,24 0,01 %
FIXAGCAO. AF_01/2020

13.2.1.16 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 49 91,51 112,04 5.489,96 0,01 %
AF_01/2020

13.2.1.17 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 87 93,57 114,56 9.966,72 0,02 %
FIXAGCAO. AF_01/2020

13.2.1.18 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, m2 73 406,37 497,55 36.321,15 0,07 %
SEM MOLDURA

13.2.1.19 89354 SINAPI MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E UN 16 833,92 1.021,05 16.336,80 0,03 %

ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.1.20 | SAP-257  Préprio DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM UN 16 601,13 736,02 11.776,32 0,02 %
DESVIADOR E DUCHA MANUAL

13.2.2 METAIS 1 50.044,65 50.044,65 0,09 %

13.2.2.1 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO UN 2 184,45 225,84 451,68 0,00 %
E INSTALACAO. AF_08/2021

13.2.2.2 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - UN 32 133,48 163,43 5.229,76 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.2.3 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 44 105,40 129,05 5.678,20 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.2.4 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO UN 39 77,36 94,71 3.693,69 0,01 %
E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.2.5 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM UN 6 145,03 177,57 1.065,42 0,00 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

13.2.2.6 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM UN 84 145,03 177,57 14.915,88 0,03 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

13.2.2.7 95250 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO UN 3 105,26 128,88 386,64 0,00 %
E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.2.8 99628 SINAPI VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - UN 16 83,37 102,07 1.633,12 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.2.9 99621 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 6 256,46 314,00 1.884,00 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.2.10 | 99620 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - UN 1 172,07 210,68 210,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.2.11 | SAP-204  Préprio VALVULA QUEBRA VACUO 1/2" UN 2 83,85 102,66 205,32 0,00 %

13.2.2.12 | SAP-205  Préprio VALVULA ELIMINADORA DE AR 1/2" UN 2 57,14 69,96 139,92 0,00 %

13.2.2.13 | SAP-206  Préprio VALVULA DE ALIVIO E SEGURANCA 1" UN 3 247,23 302,70 908,10 0,00 %
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13.2.2.14 | 93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, UN 4 1.213,04 1.485,24 5.940,96 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

13.2.2.15 | 93066 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, UN 4 875,12 1.071,49 4.285,96 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

13.2.2.16 | 93063 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, UN 4 697,35 853,83 3.415,32 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_04/2022

13.2.3 AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 1 3.889,79 3.889,79 0,01 %

13.2.3.1 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X = UN 107 13,94 17,06 1.825,42 0,00 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.32 8939 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 77 21,90 26,81 2.064,37 0,00 %
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4 CONEXOES - PVC SOLDAVEL MARROM 1 25.624,38 25.624,38 0,05 %

13.2.4.1 94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 = UN 2 68,82 84,26 168,52 0,00 %
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

13.2.4.2 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 UN 23 47,35 57,97 1.333,31 0,00 %
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.4.3 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 UN 41 39,68 48,58 1.991,78 0,00 %
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.4.4 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 UN 16 29,59 36,22 579,52 0,00 %
MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.245 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 6 22,78 27,89 167,34 0,00 %
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.4.6 89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 4 20,73 25,38 101,52 0,00 %

SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
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13.2.4.7 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 66 14,69 17,98 1.186,68 0,00 %
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.8 103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 80 12,26 15,01 1.200,80 0,00 %
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.9 89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 66 8,71 10,66 703,56 0,00 %
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.10 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 188 6,54 8,00 1.504,00 0,00 %
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.11 103959 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, UN 1 15,96 19,54 19,54 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

13.2.4.12 104009 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, UN 2 14,14 17,31 34,62 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.13 103993 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM UN 12 10,50 12,85 154,20 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

13.2.4.14 103953 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, UN 6 7,79 9,53 57,18 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
13.2.4.15 SAP-207 Préprio BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM. UN 1 22,94 28,08 28,08 0,00 %

13.2.4.16 104003 SINAPI BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, UN 3 15,63 19,13 57,39 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.17 89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 2 13,40 16,40 32,80 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

13.2.4.18 89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 8 18,04 22,08 176,64 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.19 103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL UN 28 18,89 23,12 647,36 0,00 %
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

13.2.4.20 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 1 43,81 53,64 53,64 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.21 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL UN 39 20,86 25,54 996,06 0,00 %
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
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13.2.4.22 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL UN 96 18,83 23,05 2.212,80 0,00 %
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

13.2.4.23 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL UN 167 12,98 15,89 2.653,63 0,00 %
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

13.2.4.24 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 146 9,30 11,38 1.661,48 0,00 %
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

13.2.4.25 103956 SINAPI JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, UN 7 15,07 18,45 1.420,65 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.26 | 104159  SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE~ UN 6 39,98 48,95 293,70 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.2.4.27 103996 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 14 42,60 52,15 730,10 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.28 89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 8 19,60 23,99 191,92 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.29 89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 24,03 29,42 58,84 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
13.2.4.30 103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2 16,09 19,70 39,40 0,00 %

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.31 | 103988 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 16 13,61 16,66 266,56 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.32 89431 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 6 9,63 11,79 70,74 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.33 | 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 50,70 62,07 124,14 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
13.2.4.34 | 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO = UN 2 31,61 38,70 77,40 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.35 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 11 26,95 32,99 362,89 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.36 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 6 18,19 22,27 133,62 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.37 89428 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 43 14,83 18,15 780,45 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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13.2.4.38 89435 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 40 22,18 27,15 1.086,00 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.39 103997 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 14 41,58 50,91 712,74 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.40 103990 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 34 37,30 45,67 1.552,78 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.5 TUBULAGOES - PVC SOLDAVEL MARROM 1 57.505,40 57.505,40 0,10 %

13.25.1 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 6,2 31,33 38,36 237,83 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.5.2 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 257,8 32,11 39,31 10.134,11 0,02 %

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.5.3 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 541,3 28,19 34,51 18.680,26 0,03 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.25.4 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 953,3 20,49 25,08 23.908,76 0,04 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.5.5 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 278,8 13,32 16,30 4.544,44 0,01 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.6 CONEXOES PPCR 1 7.574,19 7.574,19 0,01 %

13.2.6.1 SAP-208  Proprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 40 MM UN 4 136,71 167,38 669,52 0,00 %
X 1.1/4"

13.2.6.2 SAP-209  Proéprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM UN 20 36,07 44,16 883,20 0,00 %
X 1"

13.2.6.3 SAP-210  Proéprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM UN 60 25,02 30,63 1.837,80 0,00 %
X 3/4"

13.2.6.4 96662 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 1 9,12 11,16 11,16 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

Local Descricdo Formula Quantidade
Bucha de redu¢@o 32 mm x 25 mm 1,0 1,0000000
Luva de redugdo 32 mm x 25 mm 6, 0,0000000

13.2.6.5 SAP-211  Proprio CURVA DE TRANSPOSICAO, DN 25 MM. UN 12 20,40 24,97 299,64 0,00 %

13.2.6.6 96692 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 16 42,03 51,46 823,36 0,00 %

PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

13.2.6.7 96686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 48 14,93 18,28 877,44 0,00 %
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022
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13.2.6.8 96684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 28 11,66 14,27 399,56 0,00 %
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

13.2.6.9 SAP-212 Préprio JOELHO MISTO COM INSERTO METALICO, DN 25 MM X 1/2". UN 16 16,49 20,19 323,04 0,00 %

13.2.6.10 96711 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA UN 16 22,29 27,29 436,64 0,00 %
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

13.2.6.11 96710 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA UN 10 15,29 18,72 187,20 0,00 %
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

13.2.6.12 96705 SINAPI LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 16 23,47 28,73 459,68 0,00 %
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.6.13 96703 SINAPI LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2 19,35 23,69 47,38 0,00 %
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.6.14 96659 SINAPI LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE UN 12 8,26 10,11 121,32 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022

13.2.6.15 96656 SINAPI LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE UN 25 6,45 7,89 197,25 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022

13.2.7 TUBULAGOES - PPCR 1 6.726,67 6.726,67 0,01 %

13.2.7.1 96679 SINAPI TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA M 11,4 56,88 69,64 793,89 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.7.2 96649 SINAPI TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 5,7 38,56 47,21 269,09 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13.2.7.3 96648 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 121,1 29,39 35,98 4.357,17 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13.2.7.4 96647 SINAPI TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 44,5 23,98 29,36 1.306,52 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13.2.8 ACESSORIOS 1 616.226,30 616.226,30 1,12 %

13.2.8.1 94798 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 2 224,97 275,45 550,90 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.8.2 SAP-246 Préprio VALVULA DE BOIA UN 20 173,62 212,58 4.251,60 0,01 %

13.2.8.3 SAP-247 Préprio TANQUE DE EXPANSAO 100 LITROS UN 1 2.830,89 3.466,14 3.466,14 0,01 %

PAGINA 48 DE 72



Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

13.2.8.4 102619 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 UN 2 5.961,17 7.298,85 14.597,70 0,03 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

13.2.8.5 86886 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E UN 165 63,00 77,13 12.726,45 0,02 %
INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.8.6 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 228,79 280,13 280,13 0,00 %
AF_03/2024

13.2.8.7 SAP-222  Proprio CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000 UN 2 7.024,23 8.600,46 17.200,92 0,03 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

13.2.8.8 102620 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 UN 2 8.655,97 10.598,36 21.196,72 0,04 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

13.2.8.9 102619 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 UN 2 5.961,17 7.298,85 14.597,70 0,03 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

13.2.8.10 SAP-223  Proprio CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7500 UN 4 4.632,34 5.671,83 22.687,32 0,04 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

13.2.8.11 102617 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 UN 2 3.694,93 4.524,07 9.048,14 0,02 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

13.2.8.12 SAP-248  Proprio CENTRAL DE AGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE AGUA QUENTE UN 2 60.758,08 74.392,19 148.784,38 0,27 %
DE 2500 LITROS

13.2.8.13 SAP-249  Proprio BOMBA CENTRIFUGA 7,5CV - TRIFASICA UN 2 7.522,89 9.211,02 18.422,04 0,03 %

13.2.8.14 SAP-250  Proprio BOMBA CENTRIFUGA 4CV - TRIFASICA UN 2 4.776,94 5.848,88 11.697,76 0,02 %

13.2.8.15 SAP-251  Proprio BOMBA PARA RECIRCULAGAO 0,65CV UN 2 3.323,44 4.069,21 8.138,42 0,01 %

13.2.8.16 SAP-252  Proprio PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFASICO UN 2 8.521,92 10.434,23 20.868,46 0,04 %

13.2.8.17 SAP-253  Proprio DISPOSITIVO DE INTERLIGACAO AUTOMATICO UN 3 476,38 583,27 1.749,81 0,00 %

13.2.8.18 SAP-240  Proprio ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CINZA PARA REUSO 7.500L/H UN 1 197.043,18 241.259,66 241.259,66 0,44 %

13.2.8.19 SAP-241  Proprio ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA CHUVA 5.000L/H UN 1 31.076,62 38.050,21 38.050,21 0,07 %

13.2.8.20 96805 SINAPI KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO UN 16 339,55 415,74 6.651,84 0,01 %

METALICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSAO E CONEXOES POR ANEL
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

14 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES 1 4.295.601,80 4.295.601,80 7,81 %
14.1 PROJETO ELETRICO - ILUMINAGCAO E FORCA 1 3.639.580,98 3.639.580,98 6,61 %
1411 ELETRODUTO 1 102.770,66 102.770,66 0,19 %
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14111 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 UN 20 25,33 31,01 620,20 0,00 %
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.1.2 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 620 19,31 23,64 14.656,80 0,03 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

14113 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 UN 5 24,84 30,41 152,05 0,00 %
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.4 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), UN 7 31,55 38,62 270,34 0,00 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.5 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1", UN 17 22,69 27,78 472,26 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.6 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 72,63 17,98 22,01 1.598,58 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.7 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM M 232,56 12,47 15,26 3.548,86 0,01 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.8 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 102,78 15,12 18,51 1.902,45 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Local Descricao Férmula Quantidade
PVC 70,37 70,3700000
PEAD 32,41 32,4100000
14.1.1.9 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 45,3 15,84 19,39 878,36 0,00 %

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

Local Descricao Férmula Quantidade
PVC-F- 2" 45,30 45,3000000
0,0000000

14.1.1.10 97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE M 24,9 23,23 28,44 708,15 0,00 %

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

Local Descricao Férmula Quantidade
PVC-F- 2,1/2" 7,8 7,8000000
PVC-F- 3" 17,1 17,1000000
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14.1.1.11 | 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 125,41 11,10 13,59 1.704,32 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

Local Descricao Foérmula Quantidade
PVC 36,60 36,6000000
PEAD 88,81 88,8100000
14.1.1.12 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE M 58,09 30,25 37,03 2.151,07 0,00 %

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

Local Descricao Foérmula Quantidade
PVC 52,90 52,9000000
PEAD 5,19 5,1900000

14.1.1.13 SAP-155  Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") - M 357,64 61,68 75,52 27.008,97 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

14.1.1.14 SAP-149  Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") - M 21,44 67,65 82,83 1.775,87 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

14.1.1.15 SAP-118  Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - M 48,92 11,22 13,73 671,67 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

14.1.1.16 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 24 22,11 27,07 649,68 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.17 | 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 9 21,85 26,75 240,75 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.18 | 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 12 32,70 40,03 480,36 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

141119 | 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 1314 12,88 15,77 20.721,78 0,04 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.20 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 27 17,56 21,50 580,50 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.1.1.21 91877 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN 40 13,11 16,05 642,00 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.1.22 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 1874 8,87 10,86 20.351,64 0,04 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.1.23 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA UN 10 16,29 19,94 199,40 0,00 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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14.1.1.24 | 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE UN 14 19,89 24,35 340,90 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.25 | 91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA UN 34 10,66 13,05 443,70 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.2 ELETROCALHA 1 24.048,93 24.048,93 0,04 %
14.1.2.1 SAP-156  Proprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM UN 1 48,17 58,97 58,97 0,00 %
14.1.2.2 SAP-119  Proprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 3 30,52 37,36 112,08 0,00 %
14.1.2.3 SAP-120  Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 3 37,92 46,42 139,26 0,00 %
14.1.2.4 SAP-121  Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 7 27,68 33,89 237,23 0,00 %
14.1.2.5 SAP-157  Préprio CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 2 40,67 49,79 99,58 0,00 %
14.1.2.6 SAP-158  Proprio CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 1 76,28 93,39 93,39 0,00 %
14.1.2.7 SAP-285  Proprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX100MM UN 1 48,17 58,97 58,97 0,00 %
14.1.2.8 SAP-123  Proprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX50MM UN 3 34,21 41,88 125,64 0,00 %
14.1.2.9 SAP-127  Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 54 77,55 94,95 5.127,30 0,01 %
14.1.2.10 | SAP-125  Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALACAO M 9 91,27 111,75 1.005,75 0,00 %
14.1.2.11 | SAP-126  Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E M 57 89,14 109,14 6.220,98 0,01 %
INSTALAGAO
14.1.2.12 | SAP-159  Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX100MM - FORNECIMENTO E M 9 100,22 122,70 1.104,30 0,00 %
INSTALAGAO
14.1.2.13 | SAP-160  Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 300MMX100MM - FORNECIMENTO E M 6 132,31 162,00 972,00 0,00 %
INSTALAGAO
14.1.2.14 | SAP-161  Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 200MMX100MM - FORNECIMENTO E M 57 110,66 135,49 7.722,93 0,01 %
INSTALAGAO
14.1.2.15 | SAP-128  Préprio REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 2 33,97 41,59 83,18 0,00 %
14.1.2.16 | SAP-129  Préprio REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 2 33,40 40,89 81,78 0,00 %
14.1.2.17 | SAP-162  Préprio REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300X100X100MM UN 1 53,13 65,05 65,05 0,00 %
14.1.2.18 | SAP-163  Préprio REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300X100X200MM UN 1 73,12 89,52 89,52 0,00 %
14.1.2.19 | SAP-131  Préprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO ‘U’ 100X50MM UN 4 49,07 60,08 240,32 0,00 %
14.1.2.20 | SAP-132  Préprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO ‘U' 150X50MM UN 2 60,37 73,91 147,82 0,00 %
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14.1.2.21 SAP-164  Proprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300MMX50MM UN 1 87,00 106,52 106,52 0,00 %
14.1.2.22 SAP-165  Proprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50MMX50MM UN 3 42,57 52,12 156,36 0,00 %
14.1.3 PERFILADO 1 374.898,26 374.898,26 0,68 %
14131 SAP-017  Proprio PERFILADO 38 MM X 38 MM M 3441 88,15 107,93 371.387,13 0,67 %
14.1.3.2 SAP-134  Proprio JUNGAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM UN 48 11,17 13,67 656,16 0,00 %
14.1.3.3 SAP-135  Proprio JUNGAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM UN 103 12,57 15,39 1.585,17 0,00 %
14.1.3.4 SAP-166  Proprio JUNGAO PARA PERFILADO ‘X' 38X38MM UN 70 14,82 18,14 1.269,80 0,00 %
14.1.4 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAGAO 1 233.772,68 233.772,68 0,42 %
14141 95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN 5 32,01 39,19 195,95 0,00 %

DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

14.1.4.2 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 1 32,43 39,70 39,70 0,00 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

14.1.43 104404  SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 31 35,73 43,74 1.355,94 0,00 %
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

14.1.4.4 91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 174 37,46 45,86 7.979,64 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.4.5 SAP-018  Proprio CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM UN 3 75,54 92,49 277,47 0,00 %

14.1.4.6 SAP-167  Proprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 73,99 90,59 90,59 0,00 %

14.1.4.7 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, UN 605 18,41 22,54 13.636,70 0,02 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.4.8 SAP-137  Proprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8 186,19 227,97 1.823,76 0,00 %

14.1.4.9 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 7 19,01 23,27 162,89 0,00 %
E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.4.10 92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, UN 136 21,07 25,79 3.507,44 0,01 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.4.11  SAP-019  Préprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 8 356,98 437,08 3.496,64 0,01 %

14.1.4.12  SAP-020  Préprio CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM UN 6 862,84 1.056,46 6.338,76 0,01 %

14.1.4.13  SAP-168  Proéprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 20 24,97 30,57 611,40 0,00 %

Local Descricdo Formula Quantidade
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Caixa de passagem para ponto de forca no piso 8 8,0000000
Caixa de passagem para tomada no piso 12 12,0000000
14.1.4.14 SAP-169  Proprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 397 46,79 57,28 22.740,16 0,04 %
Local Descricao Foérmula Quantidade
Caixa de passagem para ponto de for¢a no teto 147 147,0000000
Caixa de passagem para tomada no teto 250 250,0000000
14.1.4.15 SAP-170  Proprio CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2 UN 3 235,76 288,66 865,98 0,00 %
TOMADAS RJ45
14.1.4.16 SAP-171  Proprio CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2 UN 498 279,87 342,67 170.649,66 0,31 %
TOMADAS RJ45
14.1.5 LUMINARIAS 1 240.160,80 240.160,80 0,44 %
14.15.1 97605 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 21 88,72 108,62 2.281,02 0,00 %

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

14.1.5.2 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 UN 21 107,43 131,53 2.762,13 0,01 %
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020
14153 SAP 373 Proprio LUMINARIA LED DE EMBUTIR 36 W, QUADRADA 40 CM UN 1230 135,42 165,80 203.934,00 0,37 %
14.15.4 41.31.070 CPOS/CDHU LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMATICO un 6 299,42 366,60 2.199,60 0,00 %

TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA
DE15WA24 W

14.1.55 41.31.040 CPOS/CDHU LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR un 25 333,11 407,85 10.196,25 0,02 %
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA
DE35WA41W

14.1.5.6 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 13 141,33 173,04 2.249,52 0,00 %
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

14.1.5.7 SAP 374 Préprio LUMINARIA DE SOBREPOR LED 96 W / 100 W UN 15 729,41 893,08 13.396,20 0,02 %
14.1.5.8 SAP-174 Préprio REFLETOR LED 200 W UN 18 142,57 174,56 3.142,08 0,01 %
14.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES 1 94.657,35 94.657,35 0,17 %
14.16.1 SAP-139 Préprio CONTROLE DE ACESSO UN 14 1.800,82 2.204,92 30.868,88 0,06 %
14.1.6.2 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 12 51,02 62,46 749,52 0,00 %

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.3 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 2 65,38 80,05 160,10 0,00 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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14.1.6.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 85 33,39 40,88 3.474,80 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
14.1.6.5 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 19 68,63 84,03 1.596,57 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
14.1.6.6 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 250 49,94 61,14 15.285,00 0,03 %

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.7 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - UN 15 101,23 123,94 1.859,10 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

14.1.6.8 97597 SINAPI SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - UN 174 69,77 85,42 14.863,08 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

14.1.6.9 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 179 39,23 48,03 8.597,37 0,02 %

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.10 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 2 41,85 51,24 102,48 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.11 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 212 62,68 76,74 16.268,88 0,03 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.12 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 12 35,08 42,95 515,40 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.13 92012 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 3 86,08 105,39 316,17 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.7 CABOS ELETRICOS 1 1.817.746,50 1.817.746,50 3,30 %
14.1.7.1 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 2487,76 25,70 31,46 78.264,92 0,14 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
Local Descricdo Formula Quantidade
Considerando fase, neutro e terra 1328,90+435,12+723,74 2.487,7600000
14.1.7.2 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 3036,51 10,26 12,56 38.138,56 0,07 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
Local Descricao Formula Quantidade
Considerando cabos fase, neutro e terra 1897,38+506,67+632,46 3.036,5100000
14.1.7.3 92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 26,99 129,89 159,03 4.292,21 0,01 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Local Descricao Férmula Quantidade
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14.1.7.4

Local

14.1.7.5

Local

14.1.7.6

Local

14.1.7.7

Local

14.1.7.8

Local

14.1.7.9

Local

14.1.7.10

92992

92996

92998

92984

92990

92988

91933

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Considerando cabos fase e neutro

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Descricao

Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Descricao

Considerando cabos fase e neutro

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2021

Descricao

Considerando cabos fase e neutro

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Descricdo

Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF_12/2021

Descricao

Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Descricao

Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

20,24+6,75
M 143,6

Férmula
24,96+8,32+110,32
M 52,36

Férmula
39,27+13,09
M 441,28

Férmula
330,96+110,32
M 1516,27

Formula

842,32+280,77+393,18

M 707,75
Férmula
515,93+171,98+19,84

M 1581,03
Férmula

1179,53+393,18+8,32
M 1118,14

99,97

157,13

192,54

27,92

77,34

55,90

16,40

122,40

192,38

235,74

34,18

94,69

68,44

20,08

26,9900000

17.576,64 0,03 %

Quantidade

143,6000000

10.073,01 0,02 %
Quantidade
52,3600000
104.027,34 0,19 %
Quantidade

441,2800000

51.826,10 0,09 %

Quantidade
1.516,2700000

67.016,84 0,12 %

Quantidade
707,7500000

108.205,69 0,20 %

Quantidade
1.581,0300000

22.452,25 0,04 %
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Local Descricao Foérmula Quantidade
Considerando cabos fase, neutro e terra 670,88+223,63+223,63 1.118,1400000
14.1.7.11 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 171,98 38,55 47,20 8.117,45 0,01 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.7.12 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 84 55,71 68,21 5.729,64 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.1.7.13 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 4 87,35 106,95 427,80 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.1.7.14 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 4 413,67 506,49 2.025,96 0,00 %

125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.1.7.15 SAP-176 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - UN 6 204,57 250,47 1.502,82 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

14.1.7.16 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2 13,60 16,65 33,30 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

14.1.7.17 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 6 74,54 91,26 547,56 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

14.1.7.18 SAP-175 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - UN 9 105,76 129,49 1.165,41 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

14.1.7.19 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 16 70,37 86,16 1.378,56 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

14.1.7.20 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 160 12,21 14,94 2.390,40 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

14.1.7.21 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 51 79,59 97,44 4.969,44 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

14.1.7.22 SAP-021 Préprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 8 1.804,42 2.209,33 17.674,64 0,03 %
300A ATE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

14.1.7.23 101900 SINAPI DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - UN 1 4.253,82 5.208,37 5.208,37 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

14.1.7.24 SAP-022 Préprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 2 1.206,32 1.477,01 2.954,02 0,01 %
100A ATE 250A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

14.1.7.25 37.24.032 CPOS/CDHU SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, un 140 139,30 170,55 23.877,00 0,04 %
IMAX. DE SURTO 50 ATE 80 KA

14.1.7.26 37.17.060 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS un 7 198,41 242,93 18.705,61 0,03 %

14.1.7.27 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 139,65 6,82 8,35 1.166,07 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

Local Descricao Férmula Quantidade
Considerando cabos fase, neutro e terra 46,55*3 139,6500000

14.1.7.28 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 38871,22 4,41 5,39 209.515,87 0,38 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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Local Descricao Foérmula Quantidade
Considerando cabos fase, neutro, retorno e terra 15364,36+11577,64+289,42+11639,80 38.871,2200000
14.1.7.29 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 18841,53 3,05 3,73 70.278,90 0,13 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
Local Descricao Foérmula Quantidade
Considerando cabos fase, neutro, retorno e terra 3127,01+4978,74+5715,04+5020,74 18.841,5300000
14.1.7.30 93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 3006,39 254,88 312,07 938.204,12 1,70 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Local Descricao Férmula Quantidade
Considerando cabos fase, neutro e terra 601,28+1803,83+601,28 3.006,3900000
14.1.8 EQUIPAMENTOS 1 751.525,80 751.525,80 1,37 %
14.1.8.1 SAP-178 Proprio PAINEL ELETRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO ATE 44 UN 34 1.500,28 1.836,94 62.455,96 0,11 %
DISJUNTORES
14.1.8.2 SAP-181 Proprio PAINEL QGBT UN 10 33.772,67 41.351,25 413.512,50 0,75 %
14.1.8.3 EMOP GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE UN 1 225.055,00 275.557,34 275.557,34 0,50 %
18.028.0317- EMERGENCIA,TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM
A REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO DE

COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD A DE
9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FO

RNECIMENTO
14.2 TELECOMUNICAGCOES 1 656.020,82 656.020,82 1,19 %
14.2.1 ELETRODUTO 1 47.608,38 47.608,38 0,09 %
14211 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 UN 2 25,33 31,01 62,02 0,00 %

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.2.1.2 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 28 22,69 27,78 777,84 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.3 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2", UN 1 31,55 38,62 38,62 0,00 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.4 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 194 19,31 23,64 4.586,16 0,01 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023
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14.2.1.5 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 UN 1 24,84 30,41 30,41 0,00 %
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.6 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 23,1 17,98 22,01 508,43 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.7 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 627,64 12,47 15,26 9.577,78 0,02 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.2.1.8 SAP-118  Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - M 63,8 11,22 13,73 875,97 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
14.2.1.9 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 25,19 15,12 18,51 466,26 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

142110 91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 36,1 12,16 14,88 537,16 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

142111 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE M 196,36 30,25 37,03 7.271,21 0,01 %

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.12 97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE M 7,8 23,23 28,44 221,83 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.13 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 201,3 17,98 22,01 4.430,61 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.2.1.14 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 39 11,10 13,59 53,00 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.15 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 15,3 15,84 19,39 296,66 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.16 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 3 25,26 30,92 92,76 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.17 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 30 20,76 25,41 762,30 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.2.1.18 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 3 32,70 40,03 120,09 0,00 %

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.19 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 471 16,08 19,68 9.269,28 0,02 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

14.2.1.20 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 27 21,85 26,75 722,25 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021
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142121 | 91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN 4 16,31 19,96 79,84 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

142122 | 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA UN 56 13,92 17,04 954,24 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.23 | 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE UN 2 19,89 24,35 48,70 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.24 | 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 388 12,18 14,91 5.785,08 0,01 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

142125 | 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA UN 2 16,29 19,94 39,88 0,00 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.2 ELETROCALHA 1 43.306,22 43.306,22 0,08 %
14.2.2.1 SAP-119 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 18 30,52 37,36 672,48 0,00 %
14.2.2.2 SAP-120 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 12 37,92 46,42 557,04 0,00 %
14.2.2.3 SAP-121 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 5 27,68 33,89 169,45 0,00 %
14.2.2.4 SAP-122 Préprio CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM UN 1 51,96 63,61 63,61 0,00 %
14.2.2.5 SAP-123 Préprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX50MM UN 5 34,21 41,88 209,40 0,00 %
14.2.2.6 SAP-124 Préprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150MMX50MM UN 3 42,35 51,85 155,55 0,00 %
14.2.2.7 SAP-125 Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAGAO M 135 91,27 111,75 15.086,25 0,03 %
14.2.2.8 SAP-126 Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E M 147 89,14 109,14 16.043,58 0,03 %
INSTALACAO .
14.2.2.9 SAP-127 Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 93 77,55 94,95 8.830,35 0,02 %
14.2.2.10 SAP-128 Préprio REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 12 33,97 41,59 499,08 0,00 %
14.2.2.11 SAP-129 Préprio REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 8 33,40 40,89 327,12 0,00 %
14.2.2.12 SAP-130 Préprio REDUGCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X50MM UN 5 33,10 40,52 202,60 0,00 %
14.2.2.13 SAP-131 Préprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 2 49,07 60,08 120,16 0,00 %
14.2.2.14 SAP-132 Préprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 5 60,37 73,91 369,55 0,00 %
14.2.3 PERFILADO 1 70.786,72 70.786,72 0,13 %
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14.2.3.1 SAP-133  Proprio CURVA DE INVERSAO PARA PERFILADO 38MMX38MM UN 1 25,57 31,30 31,30 0,00 %
14.2.3.2 SAP-017  Proprio PERFILADO 38 MM X 38 MM M 654 88,15 107,93 70.586,22 0,13 %
14233  SAP-134  Préprio JUNGAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM UN 9 11,17 13,67 123,03 0,00 %
14234  SAP-135  Préprio JUNGAO PARA PERFILADO 'T'38X38MM UN 3 12,57 15,39 46,17 0,00 %
14.2.4 EQUIPAMENTOS 1 47.589,60 47.589,60 0,09 %
14.2.4.1 AGESUL CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD POE DA UN 57 485,32 544,04 31.010,28 0,06 %
1202007080 INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAGAO (BDI 12,10%)
14.2.4.2 66.08.620 CPOS/CDHU  UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VIDEO EM REDE (NVR) DE ATE 32 un 3 4.929,92 5.526,44 16.579,32 0,03 %
CAMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE (BDI 12,10%)
GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME
14.2.5 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM 1 15.479,97 15.479,97 0,03 %
14.25.1 SAP-168  Proprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 5 24,97 30,57 152,85 0,00 %
14.25.2 SAP-169  Proprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 35 46,79 57,28 2.004,80 0,00 %
14253 | SAP-023  Proprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E UN 2 53,80 65,87 131,74 0,00 %
INSTALACAO. ) )
14254 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, UN 63 18,41 22,54 1.420,02 0,00 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
14255 | SAP-137  Préprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 186,19 227,97 2.279,70 0,00 %
14256 92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, UN 46 21,07 25,79 1.186,34 0,00 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
14.2.5.7 SAP-019  Préprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 19 356,98 437,08 8.304,52 0,02 %
14.2.6 TOMADAS 1 31.250,45 31.250,45 0,06 %
14.2.6.1 SAP-139  Préprio CONTROLE DE ACESSO UN 11 1.800,82 2.204,92 24.254,12 0,04 %
14.2.6.2 SAP-138  Proprio TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 92,78 113,59 454,36 0,00 %
14.26.3  SAP-140  Proprio TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 129,67 158,76 635,04 0,00 %
14.26.4 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 89 54,21 66,37 5.906,93 0,01 %
14.2.7 CABOS 1 356.928,12 356.928,12 0,65 %
14.2.7.1 SAP-141  Proprio CABO DE FIBRA OTICA M 2634,19 11,57 14,16 37.300,13 0,07 %
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14272 | 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 2892561 9,03 11,05 319.627,99 0,58 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019

14.2.8 RACKS 1 43.071,36 43.071,36 0,08 %

142.81  SAP-142  Proprio RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6 634,53 776,91 4.661,46 0,01 %

142.82  SAP-143  Proprio RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4 1.684,04 2.061,93 8.247,72 0,01 %

142.83  SAP-144  Proprio RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 2.284,83 2.797,54 8.392,62 0,02 %

142.84  SAP-145  Proprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 1U 12FO UN 2 455,77 558,04 1.116,08 0,00 %

142.85  SAP-148  Proprio REGUA DE TOMADAS PARA RACK UN 13 112,75 138,05 1.794,65 0,00 %

142.86  SAP-150  Proprio KIT VENTILAGAO PARA RACK UN 13 510,42 624,95 8.124,35 0,01 %

142.87  SAP-152  Proprio ORGANIZADOR DE CABOS 1U UN 102 85,96 105,24 10.734,48 0,02 %

15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 1 114.421,18 114.421,18 0,21 %

15.1 SAP-111  Préprio MASTRO 1 %", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 5 339,20 415,31 2.076,55 0,00 %
INSTALACAO.

15.2 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 5 132,19 161,85 809,25 0,00 %
INSTALAGAO. AF_08/2023

15.3 96975 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 356,2 113,63 139,12 49.554,54 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

15.4 SAP-112  Préprio FITA DE ALUMINIO 70MM2 M 468,3 41,56 50,88 23.827,10 0,04 %

155 104754  SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 - UN 45 36,23 44,36 1.996,20 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2023

15.6 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5 145,81 178,52 892,60 0,00 %
AF_08/2023

15.7 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE UN 44 24,68 30,21 1.329,24 0,00 %

DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

15.8 SAP-114 Préprio ALUMINIO ENCORDOADO 70MM?2 M 30,1 43,02 52,67 1.585,36 0,00 %
15.9 SAP-115 Préprio DESCIDA EM REBAR 80MM2 GALVANIZADO A FOGO M 1700 14,51 17,76 30.192,00 0,05 %
15.10 SAP-116 Préprio CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" UN 20 18,09 22,14 442,80 0,00 %
15.11 SAP-117 Préprio TERMINAL AEREO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 600MM UN 62 22,60 27,67 1.715,54 0,00 %
16 SISTEMA DE PREVENGAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO 1 542.726,54 542.726,54 0,99 %
16.1 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO 1 291.259,37 291.259,37 0,53 %
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16.1.1 ELETRODUTOS 1 117.648,20 117.648,20 0,21 %

16.1.1.1 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 268,8 17,98 22,01 5.916,28 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.1.2 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 2328 20,76 25,41 59.154,48 0,11 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Local Descricao Foérmula Quantidade
Barra 3m 776*3 2.328,0000000

16.1.1.3 SAP-036  Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL PVC, COM MALHA DE ACO SEALTUBO 1" - M 405 20,23 24,76 10.027,80 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

16.1.1.4 SAP-037  Proprio CONECTOR METALICO MACHO GIRATORIO 1" - FORNECIMENTO E UN 812 25,38 31,07 25.228,84 0,05 %
INSTALACAO.

16.1.1.5 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 280 22,69 27,78 7.778,40 0,01 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.16 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA UN 560 13,92 17,04 9.542,40 0,02 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGACAO 1 34.194,79 34.194,79 0,06 %

16.1.2.1 95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN 15 28,53 34,93 523,95 0,00 %
DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.2 95809 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN 90 39,78 48,70 4.383,00 0,01 %
DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.3 104400 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN 55 39,20 47,99 2.639,45 0,00 %
DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.4 95815 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN 3 36,86 45,13 135,39 0,00 %
DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.5 104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 436 48,11 58,90 25.680,40 0,05 %
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.6 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 18 33,62 41,16 740,88 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.2.7 91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 2 37,46 45,86 91,72 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.3 EQUIPAMENTOS PPCI 1 90.501,32 90.501,32 0,16 %

16.1.3.1 SAP-030  Proprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E UN 18 117,20 143,49 2.582,82 0,00 %
INSTALAGAO.
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16.1.3.2 SAP-031  Proprio ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E UN 18 159,80 195,65 3.521,70 0,01 %
INSTALACAO.

16.1.3.3 SAP-035  Proprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PARA ATE 250 ZONAS - UN 1 3.687,73 4.515,25 4.515,25 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

16.1.3.4 SAP-094  Proprio REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E UN 1 938,35 1.148,91 1.148,91 0,00 %
INSTALACAO.

16.1.3.5 SAP-032  Proprio DETECTOR DE FUMAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 202 145,04 177,58 35.871,16 0,07 %

16.1.3.6 SAP-033  Proprio DETECTOR TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 204 157,33 192,63 39.296,52 0,07 %

16.1.3.7 SAP-095  Proprio ISALADOR DE LAGO DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E UN 24 121,32 148,54 3.564,96 0,01 %
INSTALACAO.

16.1.4 CABOS ELETRICOS 1 47.153,91 47.153,91 0,09 %

16.1.4.1 SAP-041  Proprio CABO PARA ALARME DE INCENDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO E M 2709 9,53 11,66 31.586,94 0,06 %
INSTALAGAO.

16.1.4.2 SAP-042  Proprio CABO PPVC PP 3x2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 789 16,12 19,73 15.566,97 0,03 %

16.1.5 INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAGAO 1 1.761,15 1.761,15 0,00 %

16.1.5.1 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 48 15,84 19,39 930,72 0,00 %

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

16.1.5.2 SAP-284  Préprio CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 3 226,08 276,81 830,43 0,00 %
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

16.2 SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS 1 251.467,17 251.467,17 0,46 %

16.2.1 SAP-024  Préprio PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE PROIBICAO UN 102 22,72 27,81 2.836,62 0,01 %
NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

16.2.2 SAP-025  Proprio PLACA DE SINALIZACAO, COM INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE UN 187 25,07 30,69 5.739,03 0,01 %
ALARME, DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

16.2.3 SAP-026  Proprio PLACA DE SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE EVACUACAO E UN 221 22,72 27,81 6.146,01 0,01 %

SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

16.2.4 SAP-027  Proprio PLACA DUPLA FACE DE SINALIZAGAO COM INIDCAGAO DE ROTA DE UN 25 42,63 52,19 1.304,75 0,00 %
EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

16.2.5 101907 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, UN 2 735,31 900,31 1.800,62 0,00 %
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020_PE

16.2.6 SAP-028 Préprio EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA ABC DE 4 KG - UN 77 174,79 214,01 16.478,77 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
16.2.7 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 246 19,59 23,98 5.899,08 0,01 %

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

16.2.8 SAP-029 Préprio BLOCO AUTONOMO DE LIMUNIGCAO DE EMERGENCIA TIPO FAROLETE - UN 2 265,61 325,21 650,42 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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16.2.9 SAP-047  Proprio PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) - UN 28 32,49 39,78 1.113,84 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

16.2.10 102118 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A UN 1 2.356,94 2.885,83 2.885,83 0,01 %
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

16.2.11 102115 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5CV OU 1,48 HP, HM 10 A70 M, Q 1,8 UN 1 2.826,04 3.460,20 3.460,20 0,01 %
A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

16.2.12 SAP-097  Proprio PAINEL DE SINALIZAGAO PARA BOMBAS DE INCENDIO UN 1 1.130,62 1.384,33 1.384,33 0,00 %

16.2.13 101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 UN 1 3.404,88 4.168,93 4.168,93 0,01 %

MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

16.2.14 SAP-110  Proprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO UN 24 1.592,17 1.949,45 46.786,80 0,09 %
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

16.2.15 SAP-098  Proprio TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 24 68,03 83,29 1.998,96 0,00 %
INSTALAGAO

16.2.16 SAP-099  Proprio TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E UN 24 92,46 113,20 2.716,80 0,00 %
INSTALAGAO

16.2.17 99622 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - UN 1 288,62 353,38 353,38 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

16.2.18 99624 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN 3 574,24 703,09 2.109,27 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

16.2.19 93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, UN 1 1.213,04 1.485,24 1.485,24 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

16.2.20 SAP-105  Proprio JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 80 MM, PONTA X PONTA, UN 1 897,71 1.099,15 1.099,15 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

16.2.21 97488 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), UN 29 463,57 567,59 16.460,11 0,03 %

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

16.2.22 SAP-100 Préprio VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1 1/2" - UN 1 224,94 275,41 275,41 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

16.2.23 SAP-102 Préprio VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 2" - UN 1 310,08 379,66 379,66 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

16.2.24 SAP-103 Préprio VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 2" - UN 1 1.444,61 1.768,78 1.768,78 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

16.2.25 SAP-104 Préprio VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 3" - UN 5 2.395,64 2.933,22 14.666,10 0,03 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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16.2.26 92373 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 4 54,46 66,68 266,72 0,00 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

16.2.27 92894 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 3 101,61 124,41 373,23 0,00 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

16.2.28 92359 SINAPI TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), M 3 52,72 64,55 193,65 0,00 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

16.2.29 95697 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), M 3 77,61 95,02 285,06 0,00 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

16.2.30 92362 SINAPI TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), M 435 151,83 185,90 80.866,50 0,15 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

16.2.31 SAP-101  Préprio TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), M 9 103,69 126,95 1.142,55 0,00 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

16.2.32 SAP-107  Préprio CAP ACO CARBONO 3" UN 1 31,08 38,05 38,05 0,00 %
16.2.33 SAP-106  Préprio CAP ACO CARBONO 2.1/2" UN 1 25,98 31,80 31,80 0,00 %
16.2.34 SAP-108  Proprio REDUGAO EXCENTRICA ACO CARBONO 3" X 2" UN 2 35,58 43,56 87,12 0,00 %
16.2.35 97459 SINAPI TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM UN 22 737,56 903,06 19.867,32 0,04 %

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

16.2.36 97460 SINAPI TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - UN 3 1.152,49 1.411,10 4.233,30 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

16.2.37 SAP-109 Préprio TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, UN 1 92,93 113,78 113,78 0,00 %
1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

17 EQUIPAMENTOS E SERVICOS COMPLEMENTARES 1 13.312,70 13.312,70 0,02 %

17.1 SAP-237 Préprio CANCELA AUTOMATICA COM BARREIRA UN 2 5.436,42 6.656,35 13.312,70 0,02 %

18 CLIMATIZAGAO 1 1.909.973,90 1.909.973,90 3,47 %

18.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO 1 1.482.251,47 1.482.251,47 2,69 %

18.1.1 43.08.001 CPOS/CDHU CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, un 17 46.104,27 51.682,88 878.608,96 1,60 %
CAPACIDADE ATE 6 TR (BDI 12,10%)
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18.1.2 43.08.043 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO un 61 6.524,76 7.314,25 446.169,25 0,81 %
CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR (BDI 12,10%)

18.1.3 43.08.041 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO un 3 5.911,83 6.627,16 19.881,48 0,04 %
CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR (BDI 12,10%)

18.1.4 SAP-271  Préprio TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE UN 1 33.011,93 40.419,80 40.419,80 0,07 %
CONCEPGAO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR

18.1.5 43.08.040 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO un 1 5.304,83 5.946,71 5.946,71 0,01 %
CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR (BDI 12,10%)

18.1.6 103255 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, UN 1 4.527,77 5.543,80 5.543,80 0,01 %
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

18.1.7 SAP-292  Proprio GABINETE DE VENTILACAO PARA RENOVACAO DE AR, COM FILTRAGEM UN 5 331,38 405,74 2.028,70 0,00 %
G4+M5

18.1.8 61.14.070 CPOS/CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 M3/H, un 4 4.654,77 5.699,30 22.797,20 0,04 %
PRESSAO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

18.1.9 61.14.080 CPOS/CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M3/H, un 4 4.202,17 5.145,13 20.580,52 0,04 %
PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

18.1.10 SAP-294  Proprio GABINETE DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE AR UN 2 3.182,12 3.896,18 7.792,36 0,01 %

18.1.11 SAP-295  Proprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO UN 4 1.482,12 1.814,70 7.258,80 0,01 %
NOMINAL 1300M3/H

18.1.12 SAP-296  Proprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO UN 4 1.003,49 1.228,67 4.914,68 0,01 %
NOMINAL 1000M3/H

18.1.13 SAP-297  Proprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO UN 2 857,30 1.049,67 2.099,34 0,00 %
NOMINAL 350M3/H

18.1.14 SAP-298  Proprio UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTAO DE AR VAZAO UN 8 725,41 888,19 7.105,52 0,01 %
NOMINAL 200M3/H

18.1.15 61.10.511 CPOS/CDHU DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E m?2 1,8 4.390,73 5.376,00 9.676,80 0,02 %
COLARINHO

18.1.16 61.10.440 CPOS/CDHU REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZAO DE AR un 5 233,19 285,51 1.427,55 0,00 %

18.2 SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AR 1 427.722,43 427.722,43 0,78 %

18.2.1 61.10.564 CPOS/CDHU GRELHA DE INSUFLACAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA m?2 4,785 3.691,43 4.519,78 21.627,14 0,04 %
DEFLEXAO, TAMANHO: ATE 0,10 M2

18.2.2 61.10.565 CPOS/CDHU GRELHA DE INSUFLACAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA m?2 1,194 2.261,90 2.769,47 3.306,74 0,01 %
DEFLEXAO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M2

18.2.3 61.10.574 CPOS/CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A m?2 2,52 2.607,57 3.192,70 8.045,60 0,01 %
0,06 M2

18.2.4 61.10.575 CPOS/CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A m?2 0,575 1.946,60 2.383,41 1.370,46 0,00 %
0,13 M2

18.2.5 61.10.581 CPOS/CDHU VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 m?2 0,74 1.556,58 1.905,87 1.410,34 0,00 %

18.2.6 SAP-299  Proprio DUTO FLEXIVEL ISOLADO TERMICAMENTE, @300MM M 10 113,34 138,77 1.387,70 0,00 %

18.2.7 61.10.310 CPOS/CDHU DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO CIRCULAR DE 15CM (6") m 15 28,40 34,77 521,55 0,00 %
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18.2.8 61.10.300 CPOS/CDHU DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO CIRCULAR DE 10CM (4") m 150 24,41 29,88 4.482,00 0,01 %
18.2.9 61.20.450 CPOS/CDHU DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO kg 3300 51,26 62,76 207.108,00 0,38 %
18.2.10 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 36 28,22 34,55 1.243,80 0,00 %

RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

18.2.11 97332 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 520 45,99 56,31 29.281,20 0,05 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

18.2.12 97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 115 58,86 72,06 8.286,90 0,02 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

18.2.13 97334 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 455 71,95 88,09 40.080,95 0,07 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

18.2.14 SAP-275  Proprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 140 124,72 152,70 21.378,00 0,04 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

18.2.15 SAP-300  Proprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 130 123,31 150,98 19.627,40 0,04 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

18.2.16 SAP-301 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 20 141,36 173,08 3.461,60 0,01 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

18.2.17 SAP-302 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 175 160,30 196,27 34.347,25 0,06 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

18.2.18 SAP-303 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 90 188,36 230,62 20.755,80 0,04 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

19 SUBESTACAO 1 921.283,30 921.283,30 1,67 %

19.1 SAP-304  Proprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 2 2.673,34 3.273,23 6.546,46 0,01 %
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN.

19.2 36.20.140 CPOS/CDHU CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM un 2 443,16 542,60 1.085,20 0,00 %

19.3 68.02.040 CPOS/CDHU ESTRUTURA TIPO N3 un 2 1.812,22 2.218,88 4.437,76 0,01 %

19.4 36.05.080 CPOS/CDHU ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) un 6 114,37 140,03 840,18 0,00 %

19.5 37.15.160 CPOS/CDHU CHAVE FUSIVEL BASE ‘C° PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE un 6 655,60 802,71 4.816,26 0,01 %
RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL

19.6 36.06.080 CPOS/CDHU TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATE 70 Cj 6 455,34 557,51 3.345,06 0,01 %
MM?/15 KV
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19.7 101540 SINAPI ARMAGCAO SECUNDARIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - UN 2 119,48 146,29 292,58 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

19.8 42.05.200 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M un 1 201,83 247,12 247,12 0,00 %

19.9 36.07.030 CPOS/CDHU PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, un 6 226,14 276,88 1.661,28 0,00 %
ENCAPSULADO COM POLIMERO

19.10 37.20.130 CPOS/CDHU BANCO DE MEDIGCAO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRAO un 1 1.478,35 1.810,09 1.810,09 0,00 %
ELETROPAULO E/OU CESP

19.11 36.09.060 CPOS/CDHU  TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, un 1 83.804,54 102.610,27 102.610,27 0,19 %
A SECO

19.12 37.18.010 CPOS/CDHU  TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO ATE 1000 VA CLASSE 15 un 2 3.809,77 4.664,68 9.329,36 0,02 %
KV, A SECO, COM FUSIVEIS

19.13 37.25.215 CPOS/CDHU DISJUNTOR FIXO A VACUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM cj 1 51.687,25 63.285,86 63.285,86 0,11 %
MOTORIZACAO DE FECHAMENTO, COM RELE DE PROTEGAO

19.14 37.15.110 CPOS/CDHU  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 KV - un 1 2.681,13 3.282,77 3.282,77 0,01 %
COM PROLONGADOR

19.15 36.20.010 CPOS/CDHU  VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3/8’ m 32,7 86,91 106,41 3.479,60 0,01 %

19.16 42.05.340 CPOS/CDHU BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4” X 3/16", INCLUSIVE m 6 205,90 252,10 1.512,60 0,00 %
ACESSORIOS DE FIXACAO

19.17 29.01.230 CPOS/CDHU  CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO kg 1,136 26,15 32,01 36,36 0,00 %

19.18 36.20.380 CPOS/CDHU  TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELETRICO DE 1000 X 1000 MM un 1 596,95 730,90 730,90 0,00 %

19.19 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 8 160,71 196,77 1.574,16 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

19.20 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30 71,32 87,32 2.619,60 0,00 %

19.21 72256 SINAPI CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 34,42 122,86 150,42 5.177,45 0,01 %

19.22 38.04.060 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM m 4,07 55,14 67,51 274,76 0,00 %
ACESSORIOS

19.23 38.04.180 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4° COM m 15,96 195,40 239,24 3.818,27 0,01 %
ACESSORIOS

19.24 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 8 50,75 62,13 497,04 0,00 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

19.25 97889 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2 693,27 848,83 1.697,66 0,00 %

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

19.26 SAP-305  Proprio CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, UN 1 3.630,57 4.445,26 4.445,26 0,01 %
TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6
M.

19.27 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m?2 8,96 624,68 764,85 6.853,05 0,01 %
GUARNIGOES. AF_12/2019

Local Descricdo Formula Quantidade
PORTA 4%(0,8*2,80) 8,9600000
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19.28

Local

19.29

19.30

19.31

Local

19.32

19.33

19.34

Local

19.35

Local

19.36

Local

19.37

Local

19.38

24.02.040

100704

24.01.010

36.20.282

101907

101875

39.25.020

83418

39.21.140

39.21.125

39.21.120

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU
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PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA

Descricao
GRADIL DE TELA OTIS MALHA 13x13mm COM PORTA 2x(90x210 cm)
GRADIL DE TELA OTIS MALHA 13x13mm ATE O TETO COM PORTA

1 /0ONUI1IN Ar)

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO
INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA

PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA REFLETIVA
"PERIGO ALTA TENSAO"
Descricao

PLACA COM TEXTO "ESTA CHAVE NAO PODE SER MANOBRADA EM

AADA AT

PLACA COM TEXTO "UTILIZAR TAPETE E LUVA DE BORRACHA PARA

ACIANAD COTA ALIAV/EN

PLACA COM TEXTO "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAO" E COM

CIMDANIL N NA AAV/CIDA AANTADME

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE DE 35 MMz2, ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLA(;AO EPR
105°C
Descricao

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Descricao

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 240 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLA(;AO HEPR 90°C
Descricao

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV -
ISOLACAO HEPR 90°C
Descricao

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLAGAO HEPR 90°C

m?2 7,14
Foérmula
3,78
UN 5
m?2 7,87
m?2 1,2672
Férmula
1*(0,48*0,33)
1*(0,48*0,33)
6%(0,48*0,33)
UN 1
UN 1
m 5,4
Férmula
1,8*3
M 23,76
Férmula
6*2%1,98
m 2258,16
Férmula
(4*2%2,27)+1680+560
m 9,08
Férmula
(4*2,27)
m 560

940,21

70,64
475,68

934,71

735,31

421,83

88,13

7,47

213,38

135,26

109,85

1.151,19 8.219,49

Quantidade

3,7800000

3,3600000

86,49 432,45

582,42 4.583,64

1.144,45 1.450,24

Quantidade

0,1584000

0,1584000

0,9504000

900,31 900,31

516,48 516,48

107,90 582,66

Quantidade
5,4000000
9,14 217,16

Quantidade
23,7600000
261,26 589.966,88

Quantidade
2.258,1600000
165,61 1.503,73

Quantidade
9,0800000
134,50 75.320,00

0,01 %

0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,07 %

0,00 %

0,14 %
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19.39

19.40

19.41

19.42

19.43

Local

19.44

Local

19.45

Local

19.46

19.47

20

20.1

20.2

91854

91940

91953

97607

91924

91926

37.06.014

93654

93656

SAP-048

SAP-047

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Descricao

Fase
Neutro
Retorno
Terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Descricdo

Fase
Neutro
Terra

PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE ACO, COM PROTEGAO MINIMA IP
54 - SEM COMPONENTES
Descricdo

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZACAO

PLACA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE ESCADA
(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

UN

UN

Férmula
6,04
11,23
9,41
11,23

M

Férmula
6,04
6,04
6,04

ma2
Férmula
0,30*0,4

UN

UN

UN

UN

11,23

37,91

18,12

0,12

a7

29

10,72

19,31

33,39

107,43

3,05

4,41

2.663,04

12,21

13,60

24,39

32,49

13,12

23,64

40,88

131,53

3,73

5,39

3.260,62

14,94
16,65

28.219,20

29,86

39,78

147,33

23,64

40,88

394,59

141,40

Quantidade
6,0400000
11,2300000
9,4100000
11,2300000
97,66

Quantidade
6,0400000
6,0400000
6,0400000

391,27

Quantidade

0,1200000
29,88
16,65

28.219,20

1.403,42

1.153,62

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,05 %
0,00 %

0,00 %
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20.3 SAP-049  Proprio PLACA VISUAL E TATIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE (PVP) - UN 149 80,05 98,01 14.603,49 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
20.4 SAP-053  Proprio PLACA DE SINALIZAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70 CM (PVP) ~ UNID 17 531,29 650,51 11.058,67 0,02 %
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 1 314.417,96 314.417,96 0,57 %
211 SAP-356  Proprio SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS E SISTEMAS m2 15847,68 8,75 10,71 169.728,65 0,31 %

(ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO,
CLIMATIZAGAO, ENTRE OUTROS).

21.2 SAP-357 Préprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 15847,68 7,46 9,13 144.689,31 0,26 %
Total sem BDI 45.117.050,43
Total do BDI 9.917.615,91
Total Geral 55.034.666,34

Assinado de forma digital

RODRIGO EMANUEL por RODRIGO EMANUEL

RABELLO:95970401 RABELL0:95970401072
072 Dados: 2025.03.30 20:50:08
-03'00'
RODRIGO EMANUEL RABELLO
Responsavel Técnico
CREA-RS 167.175-D

PAGINA 72 DE 72



		2025-03-30T20:50:08-0300
	RODRIGO EMANUEL RABELLO:95970401072




