Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

SA”TI”I Obra Bancos B.D.l.
~ SAMAE - RS_30-03-2025_Rev. 10 SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul 22,44%
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul
Q “A SEDOP - 02/2025 - Para
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

CPOS/CDHU - 01/2025 - Sao Paulo

AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descricao Total Peso (%)
1 INiCIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA 5.141.293,53 9,34 %
2 TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.437.319,60 2,61%
3 PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES 13.413.252,58 24,37 %
4 FORROS, PISOS E ESCADAS 5.165.325,63 9,39 %
5 PORTICO 49.641,63 0,09 %
6 FECHAMENTOS 2.510.722,21 4,56 %
7 REVESTIMENTOS 6.793.974,31 12,34 %
8 BRISES 772.410,90 1,40 %
9 ESQUADRIAS 884.584,73 1,61 %
10 IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA 3.267.814,60 5,94 %
11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA 787.202,61 1,43 %
12 PAISAGISMO 4.861.622,21 8,83 %
13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1.809.545,22 3,29 %
14 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES 4.295.601,80 7,81 %
15 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 114.421,18 0,21 %
16 SISTEMA DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO 542.726,54 0,99 %
17 EQUIPAMENTOS E SERVIGOS COMPLEMENTARES 13.312,70 0,02 %
18 CLIMATIZAGAO 1.909.973,90 3,47 %
19 SUBESTAGAO 921.283,30 1,67 %
20 COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO 28.219,20 0,05 %
21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 314.417,96 0,57 %

Total 45.117.050,43
Total 9.917.615,91
Total 55.034.666,34
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