
 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Obra

SAMAE - RS_30-03-2025_Rev. 10

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 5.141.293,53 5.141.293,53 9,34 %

 1.1  SAP-255 Próprio SAMAE - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

(ACÓRDÃO TC 2622/2013)

UN 1 2.202.821,86 2.697.135,08 2.697.135,08 4,90 %

Local Descrição Quantidade

Ajudante de operação em geral - foram consideradas a utilização deste 

profissional como parte da equipe admistrativa de obras durante todo o período 

das obras por 8h diárias (30 meses x 22 dias por mês x 8h por dia - quantidades 

de horas realmente trabalhadas)

0,0000000

Auxiliar de escritório - parte da equipe administrativa, presente do iníco ao fim 

das obras - 30 meses

0,0000000

Carpinteiro de formas - Profissional que será utilizado para mobilização e 

desmobilização do canteiro de obras (considerado a utilização de 220 horas mês 

- 15 dias para mob. e 15 para desmob.

0,0000000

Engenheiro - profissional presente do iníco ao fim das obras - 30 meses 0,0000000

Guindauto hidraulico - quantidade de horas prevista para utilização na 

mobilização e desmobilização da obra (90 h para mobilização e 90 h para 

desmobilização) + previsão de utilização de 10h por mês na obra para 

movimentação de material e equipamentos (10h por mês x 30 meses)

0,0000000

Pintor + servente (quantidade prevista para mobilização, desmobilização e 

manutenção do canteiro de obras pelo período de 30 meses)

0,0000000

Encadernação - foi previsto a impressão de mais duas vias dos projetos e 

memoriais para consulta durante os 30 meses + 10 encadernações em média 

por mês de obra

0,0000000

Previsto consumo de 800 folhas por mês 0,0000000

Veículo - previsto 2 utilitarios para a utilização da obra duante o prazo de obra 

por com uma franquia mínima mensal de 120 horas

0,0000000

Verba do item 1,0000000

Vigia diurno – previsto dois vigias mensalistas, presente do iníco ao fim das 

obras - 30 meses

0,0000000

Técnico de Segurança do Trabalho (ST) – profissional presente na obra por 

meio turno (30 meses x 22 dias por mês x 4h por dia - quantidades de horas 

realmente trabalhadas)

0,0000000

Almoxarife – parte da equipe, presente do início ao fim das obras - 30 meses 0,0000000

Coordenador de projetos -  foram consideradas a utilização deste profissional 

como parte da equipe admistrativa de obras durante todo o período das obras 

por 2h diárias (30 meses x 22 dias por mês x 2h por dia - quantidades de horas 

realmente trabalhadas)

0,0000000

1

Bancos B.D.I.
SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande 

do Sul

SEDOP - 02/2025 - Pará

SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

CPOS/CDHU - 01/2025 - São 

Paulo

22,44%

Orçamento Sintético

Fórmula
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 1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 351,8 60,16 73,65 25.910,07 0,05 %

Local Descrição Quantidade

ADM 197,4000000

OPE 124,4000000

PORTARIA 30,0000000

 1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5 461,21 564,70 2.823,50 0,01 %

 1.4  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 30 1.100,00 1.346,84 40.405,20 0,07 %

 1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1131,9 81,71 100,04 113.235,27 0,21 %

Local Descrição Quantidade

PERIMETRO X ALTURA 1.131,9000000

 1.6  105113 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D’ÁGUA 

ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

UN 1 8.846,46 10.831,60 10.831,60 0,02 %

 1.7  95634 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 222,22 272,08 272,08 0,00 %

 1.8  101497 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.749,78 2.142,43 2.142,43 0,00 %

 1.9  105114 SINAPI EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. 

AF_03/2024

m³ 4,32 1.792,64 2.194,90 9.481,96 0,02 %

 1.10  105116 SINAPI INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO 

HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024

UN 2 11,82 14,47 28,94 0,00 %

 1.11  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 4536 99,86 122,26 554.571,36 1,01 %

Local Descrição Quantidade

4.536,0000000

 1.12  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 4536 8,19 10,02 45.450,72 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Pedio administrativo: para a colocação de telas e andaimes fachadeiros foram 

considerados as seguintes medidas: altura de 23,76m, laruga de 25,00m e 

comprimento de 37,50m, resulando em uma área de 2.970 m²

2.970,0000000

Predio Operacional: foram considerados uma altua de 15m, laruga de 17,30m e 

comprimento de 34,90m

1.566,0000000

 1.13  SAP-258 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2XMES 34020 22,50 27,54 936.910,80 1,70 %

Local Descrição Quantidade

foi elaborado um cronograma estimado de utilização dos andaimes durante o 

período de obra, como a efetiva utilização e o período de permanência dos 

andaimes em obras vai depender da produtividade e do planejamento 

operacional de cada empresa, e tais variáveis podem variar muito dependendo 

da gestão da obra, estamos sugerindo uma média de 1/4 do período de obra 

com a área total dos andaimes

34.020,0000000

 1.14  72817 SINAPI BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA M 458,8 273,02 334,28 153.367,66 0,28 %

Fórmula

(30/4)*4536

Fórmula

i.1.12

Fórmula

((37,5*2)+(25*2))*23,76

((17,30*2)+(34,9*2))*15

37,25*2+61,45*2

39,90*2+22,3*2

7*2+8*2

Fórmula

539*2,10

Fórmula
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Local Descrição Quantidade

Bandeja Predio Adm = considerado o perímetro x 2 250,0000000

Predio Operacional = considerado o perímetro x 2 208,8000000

 1.15  SAP-260 Próprio ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE  32M UN 1 159.267,23 195.006,79 195.006,79 0,35 %

 1.16  SAP-259 Próprio ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATÉ 24M UN 1 108.353,91 132.668,52 132.668,52 0,24 %

 1.17  104893 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

m² 127,24 1.250,74 1.531,40 194.855,33 0,35 %

Local Descrição Quantidade

Estocagem de aço e materiais 36,0000000

Carpintarai 23,0400000

Vestiario 13,6400000

Refeitório 13,6400000

Almoxerivado 13,6400000

Fiscalização 13,6400000

Gerencia de Obras 13,6400000

 1.18  01.27.011 CPOS/CDHU PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS

un 2 9.835,25 12.042,28 24.084,56 0,04 %

 1.19  SAP 377 Próprio LICENCIAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA UN 1 1.724,65 2.111,66 2.111,66 0,00 %

 2   TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 1.437.319,60 1.437.319,60 2,61 %

 2.1   ESCAVAÇÃO SOLO 1 1.295.996,77 1.295.996,77 2,35 %

 2.1.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 22933,692 13,38 16,38 375.653,87 0,68 %

Local Descrição Quantidade

Prédio administrativo - cálculo da área de escavação multiplicado pelo fator de 

redução de material necessário escavar.

713,9120000

Prédio operacional  - volume calculado através do sólido topografico gerado 

graficamente em CAD

586,7800000

Estacionameno - volume calculado pelo sólido topográfico gerado a partir de 

software CAD

21.633,0000000

 2.1.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 76870,736 2,68 3,28 252.136,01 0,46 %

Local Descrição Quantidade

Volume calculoado pelo sólido topográfico multiplicado pelo fator de redução de 

área a ser reaalmente escavada.

76.870,7360000

 2.1.3  101206 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 

AF_05/2020

m³ 22781,152 14,15 17,32 394.569,55 0,72 %

Local Descrição Quantidade

Prédio administrativo - cálculo da área de escavação multiplicado pelo fator de 

redução de material necessário escavar.

713,9120000892,39*0,8

586,78

21633

Fórmula

(22934,052-13325,21)*8

Fórmula

6,2*2,2

6,2*2,2

6,2*2,2

Fórmula

892,39*0,8

Fórmula

12*3

4,8*4,8

6,2*2,2

6,2*2,2

Fórmula

125*2

104,4*2
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Prédio operacional  - volume calculado através do sólido topografico gerado 

graficamente em CAD

586,7800000

Estacionameno - volume calculado pelo sólido topográfico gerado a partir de 

software CAD

21.633,0000000

Escavação 3ª Categoria -152,5400000

 2.1.4  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 13352,21 12,80 15,67 209.229,13 0,38 %

Local Descrição Quantidade

Volume calculado a partir de software CAD 13.352,2100000

 2.1.5  100279 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, 

CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

UN 200 0,84 1,02 204,00 0,00 %

Local Descrição Quantidade

1º 20,0000000

2º 40,0000000

3º 60,0000000

4º 80,0000000

 2.1.6  100234 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM 

REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019

m² 23768,60987 0,59 0,72 17.113,39 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Foi considerado uma proporção entre o piso de granito e o piso vinílico para 

estabelecermos a quantidade do transporte vertical. Como o granito tem um 

peso maior por m² e o vinílico tem um peso muito menor - piso de granito 60kg / 

m² - piso vinílico 4,8 kg / m² - porcelanato  - 22,3 kg / m² (4300 m² de piso 

vinilico -  2180 m² de piso de granito) - quantidade final multiplicado pela altura 

média de transporte

23.768,6098655

 2.1.7  100235 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS 

(UNIDADE: L). AF_07/2019

L 11200 0,04 0,04 448,00 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade de litros retirada da curva ABC de insumos 11.200,0000000

 2.1.8  100230 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG 

(UNIDADE: KG). AF_07/2019

KG 182700 0,02 0,02 3.654,00 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade retirada da curva abc de insumos #############

 2.1.9  79505/002 SINAPI ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A 

CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA.

m³ 152,54 230,17 281,82 42.988,82 0,08 %

 2.2   REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1 141.322,83 141.322,83 0,26 %

 2.2.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 591,3 114,99 140,79 83.249,12 0,15 %

Local Descrição Quantidade

Comprimento do muro multiplicado pela altura média calculada 591,3000000

 2.2.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 165 133,07 162,93 26.883,45 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Área calculada a partir de software CAD 165,0000000

 2.2.3  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,25 25,39 31,08 194,25 0,00 %

165

Fórmula

52200*3,5

Fórmula

365  *  1,62

Fórmula

20*4

Fórmula

(((4300*4,8)+(2180*60))/22,3)*3,5

Fórmula

3200  *3,5

13352,21

Fórmula

20

20*2

20*3

586,78

21633

152,54

Fórmula
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Local Descrição Quantidade

Volume estimado para premoção de possível revestimento asfáltico, necessário 

medição em campo pelo fiscal de obras.

6,2500000

 2.2.4  104797 SINAPI REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 

MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 124,36 20,06 24,56 3.054,28 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade prevista levando-se em consideração as condições atuais das guias 

existentes no local, necessário medição em campo durante a execução das 

obras para confirmação

124,3600000

 2.2.5  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 382 16,81 20,58 7.861,56 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Área prevista a partir de levantamento de áreas coletadas por software CAD 382,0000000

 2.2.6  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 513 4,85 5,93 3.042,09 0,01 %

Local Descrição Quantidade

513,0000000

 2.2.7  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 1392 10,00 12,24 17.038,08 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Volume previsto para remoção do entulho proveniente das demolições e 

remoções das edificações e construções existentes.

1.392,0000000

 3   PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 1 13.413.252,58 13.413.252,58 24,37 %

 3.1   GUARITA 1 38.414,44 38.414,44 0,07 %

 3.1.1   FORMAS E CONCRETO 1 19.379,70 19.379,70 0,04 %

 3.1.1.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 107,32 80,93 99,09 10.634,33 0,02 %

 3.1.1.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,28 769,68 942,39 8.745,37 0,02 %

 3.1.2   ARMAÇÃO ESCADA 1 408,44 408,44 0,00 %

 3.1.2.1  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 7 16,89 20,68 144,76 0,00 %

 3.1.2.2  95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 16 13,46 16,48 263,68 0,00 %

 3.1.3   VIGAS - TÉRREO 1 2.567,84 2.567,84 0,00 %

 3.1.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40 14,71 18,01 720,40 0,00 %

 3.1.3.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37 13,92 17,04 630,48 0,00 %

1392

Fórmula

382

Fórmula

208+77+116+112

Fórmula

Fórmula

6,25

Fórmula

124,36
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 3.1.3.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8 13,13 16,07 128,56 0,00 %

 3.1.3.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 22 11,73 14,36 315,92 0,00 %

 3.1.3.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 64 9,86 12,07 772,48 0,00 %

 3.1.4   VIGAS - COBERTURA 1 1.242,60 1.242,60 0,00 %

 3.1.4.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 22 14,71 18,01 396,22 0,00 %

 3.1.4.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 27 11,73 14,36 387,72 0,00 %

 3.1.4.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 38 9,86 12,07 458,66 0,00 %

 3.1.5   PILARES 1 1.131,99 1.131,99 0,00 %

 3.1.5.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19 14,71 18,01 342,19 0,00 %

 3.1.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 55 11,73 14,36 789,80 0,00 %

 3.1.6   LAJES - TÉRREO 1 2.011,05 2.011,05 0,00 %

 3.1.6.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 123 13,36 16,35 2.011,05 0,00 %

 3.1.7   LAJES - COBERTURA 1 5.967,56 5.967,56 0,01 %

 3.1.7.1  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 386 12,63 15,46 5.967,56 0,01 %

 3.1.8   BLOCOS 1 1.016,62 1.016,62 0,00 %

 3.1.8.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,66 16,90 20,69 365,38 0,00 %

 3.1.8.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 36 14,78 18,09 651,24 0,00 %

 3.1.9   FUNDAÇÕES 1 4.688,64 4.688,64 0,01 %

 3.1.9.1  100651 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 24 159,56 195,36 4.688,64 0,01 %

 3.2   ANEXO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 1 724.072,76 724.072,76 1,32 %

 3.2.1   FORMAS E CONCRETO 1 211.949,95 211.949,95 0,39 %

 3.2.1.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 960,62 80,93 99,09 95.187,83 0,17 %

 3.2.1.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 123,9 769,68 942,39 116.762,12 0,21 %

 3.2.2   ARMAÇÃO ESCADA 1 17.773,52 17.773,52 0,03 %
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 3.2.2.1  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 290 16,89 20,68 5.997,20 0,01 %

 3.2.2.2  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 928 10,37 12,69 11.776,32 0,02 %

 3.2.3   VIGAS - FUNDAÇÃO 1 10.048,11 10.048,11 0,02 %

 3.2.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 151 14,71 18,01 2.719,51 0,00 %

 3.2.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 475 11,73 14,36 6.821,00 0,01 %

 3.2.3.3  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 40 10,37 12,69 507,60 0,00 %

 3.2.4   VIGAS - TÉRREO 1 34.743,06 34.743,06 0,06 %

 3.2.4.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 410 14,71 18,01 7.384,10 0,01 %

 3.2.4.2  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541 16,52 20,22 10.939,02 0,02 %

 3.2.4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 466 11,73 14,36 6.691,76 0,01 %

 3.2.4.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 189 9,86 12,07 2.281,23 0,00 %

 3.2.4.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 398 9,55 11,69 4.652,62 0,01 %

 3.2.4.6  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 209 10,92 13,37 2.794,33 0,01 %

 3.2.5   PILARES 1 4.715,36 4.715,36 0,01 %

 3.2.5.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88 14,71 18,01 1.584,88 0,00 %

 3.2.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 218 11,73 14,36 3.130,48 0,01 %

 3.2.6   LAJES - FUNDIÇÃO 1 2.387,10 2.387,10 0,00 %

 3.2.6.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 146 13,36 16,35 2.387,10 0,00 %

 3.2.7   LAJES - TÉRREO 1 28.248,72 28.248,72 0,05 %

 3.2.7.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1329 13,36 16,35 21.729,15 0,04 %
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 3.2.7.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 210 12,63 15,46 3.246,60 0,01 %

 3.2.7.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 237 11,28 13,81 3.272,97 0,01 %

 3.2.8   BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1 9.439,14 9.439,14 0,02 %

 3.2.8.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4 18,68 22,87 91,48 0,00 %

 3.2.8.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 163 16,90 20,69 3.372,47 0,01 %

 3.2.8.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 311 14,78 18,09 5.625,99 0,01 %

 3.2.8.4  104922 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 24 11,89 14,55 349,20 0,00 %

 3.2.9   ESTACAS RAIZ DN 31 CM 1 404.767,80 404.767,80 0,74 %

 3.2.9.1  12.07.110 CPOS/CDHU ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 540 612,20 749,57 404.767,80 0,74 %

 3.3   CONTENÇÕES 1 351.158,98 351.158,98 0,64 %

 3.3.1   FORMAS E CONCRETO 1 146.535,65 146.535,65 0,27 %

 3.3.1.1  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 1084,67 41,89 51,29 55.632,72 0,10 %

 3.3.1.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 96,46 769,68 942,39 90.902,93 0,17 %

 3.3.2   ARMAÇÃO 1 204.623,33 204.623,33 0,37 %

 3.3.2.1  100342 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 4401 14,79 18,10 79.658,10 0,14 %

 3.3.2.2  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1312 14,58 17,85 23.419,20 0,04 %

 3.3.2.3  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1778 12,37 15,14 26.918,92 0,05 %

 3.3.2.4  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 3109 10,44 12,78 39.733,02 0,07 %

 3.3.2.5  100347 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1001 11,05 13,52 13.533,52 0,02 %

 3.3.2.6  100348 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1617 10,79 13,21 21.360,57 0,04 %

 3.4   ESTRUTURAS METÁLICAS - PASSARELA 1 270.703,95 270.703,95 0,49 %

 3.4.1   PERFIS 1 229.037,91 229.037,91 0,42 %

 3.4.1.1  15.03.131 CPOS/CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 

GRAU 50, SEM PINTURA

kg 6263 29,87 36,57 229.037,91 0,42 %

 3.4.2   STEEL DECK 1 41.666,04 41.666,04 0,08 %

 3.4.2.1  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,7 769,68 942,39 9.141,18 0,02 %

 3.4.2.2  

11.035.0010-

0 

EMOP FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 

ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 

0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E 

CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m² 125,1 199,21 243,91 30.513,14 0,06 %

 3.4.2.3  0408067 SICRO3 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 151,371 10,86 13,29 2.011,72 0,00 %

Local Descrição Quantidade

KG / M² = 1,21 151,3710000

 3.5   ESTRUTURAS METÁLICAS - ESCADA 1 32.722,08 32.722,08 0,06 %

Fórmula

125,10*1,21
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 3.5.1   PERFIS 1 32.722,08 32.722,08 0,06 %

 3.5.1.1  15.03.030 CPOS/CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA

kg 995,5 26,85 32,87 32.722,08 0,06 %

 3.6   PRÉDIO OPERACIONAL 1 2.060.973,28 2.060.973,28 3,74 %

 3.6.1   FORMAS E CONCRETO - TÉRREO E 2º PAVIMENTO 1 394.473,61 394.473,61 0,72 %

 3.6.1.1  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 221,76 769,68 942,39 208.984,40 0,38 %

 3.6.1.2  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 998,48 80,93 99,09 98.939,38 0,18 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.172,5600000

LAJES -174,0800000

 3.6.1.3  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 174,08 72,59 88,87 15.470,48 0,03 %

 3.6.1.4  0408067 SICRO3 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 906,066 10,86 13,29 12.041,61 0,02 %

Local Descrição Quantidade

KG / M² = 1,8 906,0660000

 3.6.1.5  SAP 409 Próprio CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA m³ 50,34 769,68 942,39 47.439,91 0,09 %

 3.6.1.6  SAP 410 Próprio CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -  INCLUINDO CARGA E 

TRANSPORTE.

m³ 50,34 188,17 230,39 11.597,83 0,02 %

 3.6.2   FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS 1 352.699,64 352.699,64 0,64 %

 3.6.2.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 967,52 80,93 99,09 95.871,55 0,17 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.224,2300000

LAJES -256,7100000

 3.6.2.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 256,71 72,59 88,87 22.813,81 0,04 %

 3.6.2.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 248,32 769,68 942,39 234.014,28 0,43 %

 3.6.3   FORMAS E CONCRETO - 5º PAVIMENTO E COBERTURA 1 279.259,69 279.259,69 0,51 %

 3.6.3.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 808,42 80,93 99,09 80.106,33 0,15 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.165,4400000

LAJES -357,0200000

 3.6.3.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 357,02 72,59 88,87 31.728,36 0,06 %

 3.6.3.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 177,66 769,68 942,39 167.425,00 0,30 %

 3.6.4   ARMAÇÃO - ESCADA 1 16.113,48 16.113,48 0,03 %

256,71

Fórmula

1165,44

176,38+114,74+65,90

174,08

Fórmula

503,37*1,8

Fórmula

1.224,23

Fórmula

1172,56
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 3.6.4.1  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 249 16,89 20,68 5.149,32 0,01 %

 3.6.4.2  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 864 10,37 12,69 10.964,16 0,02 %

 3.6.5   ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 1 523,20 523,20 0,00 %

 3.6.5.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32 13,36 16,35 523,20 0,00 %

 3.6.6   ARMAÇÃO - LAJES - 2º PAVIMENTO 1 74.902,62 74.902,62 0,14 %

 3.6.6.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1409,8 13,36 16,35 23.050,23 0,04 %

 3.6.6.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 729 12,63 15,46 11.270,34 0,02 %

 3.6.6.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1421 11,28 13,81 19.624,01 0,04 %

 3.6.6.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 721 9,46 11,58 8.349,18 0,02 %

 3.6.6.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %

 3.6.6.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %

 3.6.7   ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 1 71.492,08 71.492,08 0,13 %

 3.6.7.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1275,8 13,36 16,35 20.859,33 0,04 %

 3.6.7.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 772 12,63 15,46 11.935,12 0,02 %

 3.6.7.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1277 11,28 13,81 17.635,37 0,03 %

 3.6.7.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 730 9,46 11,58 8.453,40 0,02 %

 3.6.7.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %

 3.6.7.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %

 3.6.8   ARMAÇÃO - LAJES - 4º PAVIMENTO 1 51.212,70 51.212,70 0,09 %

 3.6.8.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 793,8 13,36 16,35 12.978,63 0,02 %

 3.6.8.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 283 12,63 15,46 4.375,18 0,01 %

 3.6.8.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 961 11,28 13,81 13.271,41 0,02 %

 3.6.8.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 689 9,46 11,58 7.978,62 0,01 %

 3.6.8.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %

 3.6.8.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %
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 3.6.9   ARMAÇÃO - LAJES - 5º PAVIMENTO 1 75.425,82 75.425,82 0,14 %

 3.6.9.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1441,8 13,36 16,35 23.573,43 0,04 %

 3.6.9.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 729 12,63 15,46 11.270,34 0,02 %

 3.6.9.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1421 11,28 13,81 19.624,01 0,04 %

 3.6.9.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 721 9,46 11,58 8.349,18 0,02 %

 3.6.9.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %

 3.6.9.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %

 3.6.10   ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 1 15.159,70 15.159,70 0,03 %

 3.6.10.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 563 13,36 16,35 9.205,05 0,02 %

 3.6.10.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 256 12,63 15,46 3.957,76 0,01 %

 3.6.10.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75 11,28 13,81 1.035,75 0,00 %

 3.6.10.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 83 9,46 11,58 961,14 0,00 %

 3.6.11   ARMAÇÃO - PILARES 1 57.116,54 57.116,54 0,10 %

 3.6.11.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 353 14,71 18,01 6.357,53 0,01 %

 3.6.11.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 853 13,92 17,04 14.535,12 0,03 %

 3.6.11.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 793 11,73 14,36 11.387,48 0,02 %

 3.6.11.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1472 9,86 12,07 17.767,04 0,03 %

 3.6.11.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 193 9,55 11,69 2.256,17 0,00 %

 3.6.11.6  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 360 10,92 13,37 4.813,20 0,01 %

 3.6.12   ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 1 16.176,39 16.176,39 0,03 %

 3.6.12.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 208 14,71 18,01 3.746,08 0,01 %

 3.6.12.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 104 13,92 17,04 1.772,16 0,00 %
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 3.6.12.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 29 13,13 16,07 466,03 0,00 %

 3.6.12.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 556 11,73 14,36 7.984,16 0,01 %

 3.6.12.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 150 9,86 12,07 1.810,50 0,00 %

 3.6.12.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 34 9,55 11,69 397,46 0,00 %

 3.6.13   ARMAÇÃO - VIGAS - 2º PAVIMENTO 1 65.631,30 65.631,30 0,12 %

 3.6.13.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 10 16,02 19,61 196,10 0,00 %

 3.6.13.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 756 14,71 18,01 13.615,56 0,02 %

 3.6.13.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 883 13,92 17,04 15.046,32 0,03 %

 3.6.13.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 47 13,13 16,07 755,29 0,00 %

 3.6.13.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 241 11,73 14,36 3.460,76 0,01 %

 3.6.13.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1026 9,86 12,07 12.383,82 0,02 %

 3.6.13.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 981 9,55 11,69 11.467,89 0,02 %

 3.6.13.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 486 10,92 13,37 6.497,82 0,01 %

 3.6.13.9  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 167 10,80 13,22 2.207,74 0,00 %

 3.6.14   ARMAÇÃO - VIGAS - 3º PAVIMENTO 1 45.717,73 45.717,73 0,08 %

 3.6.14.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 7 16,02 19,61 137,27 0,00 %

 3.6.14.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 462 14,71 18,01 8.320,62 0,02 %

 3.6.14.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 462 13,92 17,04 7.872,48 0,01 %
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 3.6.14.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 53 13,13 16,07 851,71 0,00 %

 3.6.14.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 179 11,73 14,36 2.570,44 0,00 %

 3.6.14.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 790 9,86 12,07 9.535,30 0,02 %

 3.6.14.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 781 9,55 11,69 9.129,89 0,02 %

 3.6.14.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 546 10,92 13,37 7.300,02 0,01 %

 3.6.15   ARMAÇÃO - VIGAS - 4º PAVIMENTO 1 30.707,98 30.707,98 0,06 %

 3.6.15.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 3 16,02 19,61 58,83 0,00 %

 3.6.15.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 316 14,71 18,01 5.691,16 0,01 %

 3.6.15.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 114 13,92 17,04 1.942,56 0,00 %

 3.6.15.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 66 13,13 16,07 1.060,62 0,00 %

 3.6.15.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 185 11,73 14,36 2.656,60 0,00 %

 3.6.15.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 508 9,86 12,07 6.131,56 0,01 %

 3.6.15.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 511 9,55 11,69 5.973,59 0,01 %

 3.6.15.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 538 10,92 13,37 7.193,06 0,01 %

 3.6.16   ARMAÇÃO - VIGAS - 5º PAVIMENTO 1 53.079,12 53.079,12 0,10 %

 3.6.16.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 601 14,71 18,01 10.824,01 0,02 %

 3.6.16.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 829 13,92 17,04 14.126,16 0,03 %
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 3.6.16.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 60 13,13 16,07 964,20 0,00 %

 3.6.16.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 258 11,73 14,36 3.704,88 0,01 %

 3.6.16.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 945 9,86 12,07 11.406,15 0,02 %

 3.6.16.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 688 9,55 11,69 8.042,72 0,01 %

 3.6.16.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 300 10,92 13,37 4.011,00 0,01 %

 3.6.17   ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 1 10.581,18 10.581,18 0,02 %

 3.6.17.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 131 14,71 18,01 2.359,31 0,00 %

 3.6.17.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23 13,92 17,04 391,92 0,00 %

 3.6.17.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4 13,13 16,07 64,28 0,00 %

 3.6.17.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 278 11,73 14,36 3.992,08 0,01 %

 3.6.17.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 85 9,86 12,07 1.025,95 0,00 %

 3.6.17.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 179 9,55 11,69 2.092,51 0,00 %

 3.6.17.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 49 10,92 13,37 655,13 0,00 %

 3.6.18   FORMAS, CONCRETO E ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1 78.913,78 78.913,78 0,14 %

 3.6.18.1  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 127,26 129,71 158,81 20.210,16 0,04 %

 3.6.18.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 28,44 769,68 942,39 26.801,57 0,05 %

 3.6.18.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 68 18,68 22,87 1.555,16 0,00 %

 3.6.18.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 134 16,90 20,69 2.772,46 0,01 %

 3.6.18.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 617 14,78 18,09 11.161,53 0,02 %

 3.6.18.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 155 11,43 13,99 2.168,45 0,00 %

 3.6.18.7  104922 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 979 11,89 14,55 14.244,45 0,03 %
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 3.6.19   ESTACA RAIZ DN 31 CM 1 371.786,72 371.786,72 0,68 %

 3.6.19.1  12.07.110 CPOS/CDHU ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 496 612,20 749,57 371.786,72 0,68 %

 3.7   PRÉDIO ADMINISTRATIVO 1 8.840.696,02 8.840.696,02 16,06 %

 3.7.1   FORMA - FUNDAÇÃO 1 445.678,09 445.678,09 0,81 %

 3.7.1.1  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 229,6 438,16 536,48 123.175,80 0,22 %

 3.7.1.2  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 352,97 80,93 99,09 34.975,79 0,06 %

 3.7.1.3  0408067 SICRO3 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 3665,412 10,86 13,29 48.713,32 0,09 %

Local Descrição Quantidade

KG / M² = 1,8 3.665,4120000

 3.7.1.4  SAP 409 Próprio CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA m³ 203,63 769,68 942,39 191.898,87 0,35 %

 3.7.1.5  SAP 410 Próprio CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -  INCLUINDO CARGA E 

TRANSPORTE.

m³ 203,63 188,17 230,39 46.914,31 0,09 %

 3.7.2   FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2 1 576.853,19 576.853,19 1,05 %

 3.7.2.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1210,17 80,93 99,09 119.915,74 0,22 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.350,2600000

LAJES -140,0900000

 3.7.2.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 140,09 72,59 88,87 12.449,79 0,02 %

 3.7.2.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 471,66 769,68 942,39 444.487,66 0,81 %

 3.7.3   FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1 1 570.878,76 570.878,76 1,04 %

 3.7.3.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1192,61 80,93 99,09 118.175,72 0,21 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.293,4300000

LAJES -100,8200000

 3.7.3.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 100,82 72,59 88,87 8.959,87 0,02 %

 3.7.3.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 470,87 769,68 942,39 443.743,17 0,81 %

 3.7.4   FORMAS E CONCRETO - TÉRREO 1 574.492,68 574.492,68 1,04 %

 3.7.4.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1198,98 80,93 99,09 118.806,92 0,22 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.418,6200000

LAJES -219,6400000

 3.7.4.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 219,64 72,59 88,87 19.519,40 0,04 %

1293,43

100,82

Fórmula

1.418,62

219,64

2036,34*1,8

Fórmula

1350,26

140,09

Fórmula

Fórmula
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 3.7.4.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 462,83 769,68 942,39 436.166,36 0,79 %

 3.7.5   FORMAS E CONCRETO - 2º PAVIMENTO 1 316.256,96 316.256,96 0,57 %

 3.7.5.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 859,37 80,93 99,09 85.154,97 0,15 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.113,7600000

LAJES -254,3900000

 3.7.5.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 254,39 72,59 88,87 22.607,63 0,04 %

 3.7.5.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 221,24 769,68 942,39 208.494,36 0,38 %

 3.7.6   FORMAS E CONCRETO - 3º PAVIMENTO 1 342.955,81 342.955,81 0,62 %

 3.7.6.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 856,98 80,93 99,09 84.918,14 0,15 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.110,4400000

LAJES -253,4600000

 3.7.6.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 253,46 72,59 88,87 22.524,99 0,04 %

 3.7.6.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 249,91 769,68 942,39 235.512,68 0,43 %

 3.7.7   FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO 1 874.838,63 874.838,63 1,59 %

 3.7.7.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 2150,22 80,93 99,09 213.065,29 0,39 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 2.932,0500000

LAJES -781,8300000

 3.7.7.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 781,83 72,59 88,87 69.481,23 0,13 %

 3.7.7.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 628,5 769,68 942,39 592.292,11 1,08 %

 3.7.8   FORMAS E CONCRETO - COBERTURA 1 366.552,68 366.552,68 0,67 %

 3.7.8.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 972,51 80,93 99,09 96.366,01 0,18 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.353,9800000

LAJES -381,4700000

 3.7.8.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 381,47 72,59 88,87 33.901,23 0,06 %

 3.7.8.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 250,73 769,68 942,39 236.285,44 0,43 %

 3.7.9   ARMAÇÃO - PILARES 1 417.414,07 417.414,07 0,76 %

1353,98

381,47

253,46

Fórmula

2932,05

781,83

Fórmula

Fórmula

1113,76

254,39

Fórmula

1110,44
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 3.7.9.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2643 14,71 18,01 47.600,43 0,09 %

 3.7.9.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6927 13,92 17,04 118.036,08 0,21 %

 3.7.9.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62 13,13 16,07 996,34 0,00 %

 3.7.9.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4429 11,73 14,36 63.600,44 0,12 %

 3.7.9.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12981 9,86 12,07 156.680,67 0,28 %

 3.7.9.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1489 9,55 11,69 17.406,41 0,03 %

 3.7.9.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 480 10,92 13,37 6.417,60 0,01 %

 3.7.9.8  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 505 10,80 13,22 6.676,10 0,01 %

 3.7.10   ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 1 25.128,90 25.128,90 0,05 %

 3.7.10.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 5 16,02 19,61 98,05 0,00 %

 3.7.10.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 361 14,71 18,01 6.501,61 0,01 %

 3.7.10.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 125 13,92 17,04 2.130,00 0,00 %

 3.7.10.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3 13,13 16,07 48,21 0,00 %

 3.7.10.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 392 11,73 14,36 5.629,12 0,01 %

 3.7.10.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 796 9,86 12,07 9.607,72 0,02 %

 3.7.10.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 61 9,55 11,69 713,09 0,00 %

 3.7.10.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 30 10,92 13,37 401,10 0,00 %
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 3.7.11   ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 2 1 55.218,81 55.218,81 0,10 %

 3.7.11.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 24 16,02 19,61 470,64 0,00 %

 3.7.11.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 469 14,71 18,01 8.446,69 0,02 %

 3.7.11.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 201 13,92 17,04 3.425,04 0,01 %

 3.7.11.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13 13,13 16,07 208,91 0,00 %

 3.7.11.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 92 11,73 14,36 1.321,12 0,00 %

 3.7.11.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1365 9,86 12,07 16.475,55 0,03 %

 3.7.11.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1415 9,55 11,69 16.541,35 0,03 %

 3.7.11.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 623 10,92 13,37 8.329,51 0,02 %

 3.7.12   ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 1 1 48.490,53 48.490,53 0,09 %

 3.7.12.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 30 16,02 19,61 588,30 0,00 %

 3.7.12.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 438 14,71 18,01 7.888,38 0,01 %

 3.7.12.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 207 13,92 17,04 3.527,28 0,01 %

 3.7.12.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 57 13,13 16,07 915,99 0,00 %

 3.7.12.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 72 11,73 14,36 1.033,92 0,00 %

 3.7.12.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1255 9,86 12,07 15.147,85 0,03 %

 3.7.12.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1073 9,55 11,69 12.543,37 0,02 %

 3.7.12.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 512 10,92 13,37 6.845,44 0,01 %
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 3.7.13   ARMAÇÃO - VIGAS - TÉRREO 1 60.344,06 60.344,06 0,11 %

 3.7.13.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 57 16,02 19,61 1.117,77 0,00 %

 3.7.13.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 512 14,71 18,01 9.221,12 0,02 %

 3.7.13.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 325 13,92 17,04 5.538,00 0,01 %

 3.7.13.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23 13,13 16,07 369,61 0,00 %

 3.7.13.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 227 11,73 14,36 3.259,72 0,01 %

 3.7.13.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1306 9,86 12,07 15.763,42 0,03 %

 3.7.13.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1453 9,55 11,69 16.985,57 0,03 %

 3.7.13.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 605 10,92 13,37 8.088,85 0,01 %

 3.7.14   ARMAÇÃO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 1 52.602,12 52.602,12 0,10 %

 3.7.14.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 32 16,02 19,61 627,52 0,00 %

 3.7.14.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 432 14,71 18,01 7.780,32 0,01 %

 3.7.14.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 406 13,92 17,04 6.918,24 0,01 %

 3.7.14.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 141 13,13 16,07 2.265,87 0,00 %

 3.7.14.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 87 11,73 14,36 1.249,32 0,00 %

 3.7.14.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1318 9,86 12,07 15.908,26 0,03 %

 3.7.14.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 921 9,55 11,69 10.766,49 0,02 %

 3.7.14.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 530 10,92 13,37 7.086,10 0,01 %
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 3.7.15   ARMAÇÃO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO 1 116.395,39 116.395,39 0,21 %

 3.7.15.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 73 16,02 19,61 1.431,53 0,00 %

 3.7.15.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 716 14,71 18,01 12.895,16 0,02 %

 3.7.15.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1003 13,92 17,04 17.091,12 0,03 %

 3.7.15.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 131 13,13 16,07 2.105,17 0,00 %

 3.7.15.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 141 11,73 14,36 2.024,76 0,00 %

 3.7.15.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4026 9,86 12,07 48.593,82 0,09 %

 3.7.15.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1294 9,55 11,69 15.126,86 0,03 %

 3.7.15.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1281 10,92 13,37 17.126,97 0,03 %

 3.7.16   ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 1 40.850,81 40.850,81 0,07 %

 3.7.16.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 19 16,02 19,61 372,59 0,00 %

 3.7.16.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 271 14,71 18,01 4.880,71 0,01 %

 3.7.16.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 488 13,92 17,04 8.315,52 0,02 %

 3.7.16.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 10 13,13 16,07 160,70 0,00 %

 3.7.16.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41 11,73 14,36 588,76 0,00 %

 3.7.16.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1454 9,86 12,07 17.549,78 0,03 %

 3.7.16.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 407 9,55 11,69 4.757,83 0,01 %

 3.7.16.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 316 10,92 13,37 4.224,92 0,01 %
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 3.7.17   ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA FINAL 1 7.500,18 7.500,18 0,01 %

 3.7.17.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 1 16,02 19,61 19,61 0,00 %

 3.7.17.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 127 14,71 18,01 2.287,27 0,00 %

 3.7.17.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 164 11,73 14,36 2.355,04 0,00 %

 3.7.17.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 209 9,86 12,07 2.522,63 0,00 %

 3.7.17.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 27 9,55 11,69 315,63 0,00 %

 3.7.18   ARMAÇÃO - ESCADAS 1 33.036,39 33.036,39 0,06 %

 3.7.18.1  95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 8 22,92 28,06 224,48 0,00 %

 3.7.18.2  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 667 16,89 20,68 13.793,56 0,03 %

 3.7.18.3  95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 9 13,46 16,48 148,32 0,00 %

 3.7.18.4  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 1487 10,37 12,69 18.870,03 0,03 %

 3.7.19   ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 1 1.013,70 1.013,70 0,00 %

 3.7.19.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62 13,36 16,35 1.013,70 0,00 %

 3.7.20   ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 2 1 267.528,37 267.528,37 0,49 %

 3.7.20.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3064 13,36 16,35 50.096,40 0,09 %

 3.7.20.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5116 12,63 15,46 79.093,36 0,14 %

 3.7.20.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2737 11,28 13,81 37.797,97 0,07 %

 3.7.20.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4987 9,46 11,58 57.749,46 0,10 %

 3.7.20.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1466 9,29 11,37 16.668,42 0,03 %

 3.7.20.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1982 10,77 13,18 26.122,76 0,05 %

 3.7.21   ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 1 1 274.894,80 274.894,80 0,50 %

 3.7.21.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3618 13,36 16,35 59.154,30 0,11 %

  PÁGINA 21 DE 72



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

 3.7.21.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4966 12,63 15,46 76.774,36 0,14 %

 3.7.21.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2800 11,28 13,81 38.668,00 0,07 %

 3.7.21.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5015 9,46 11,58 58.073,70 0,11 %

 3.7.21.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1466 9,29 11,37 16.668,42 0,03 %

 3.7.21.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1939 10,77 13,18 25.556,02 0,05 %

 3.7.22   ARMAÇÃO LAJES - TÉRREO 1 324.690,92 324.690,92 0,59 %

 3.7.22.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3562 13,36 16,35 58.238,70 0,11 %

 3.7.22.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4789 12,63 15,46 74.037,94 0,13 %

 3.7.22.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3730 11,28 13,81 51.511,30 0,09 %

 3.7.22.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4536 9,46 11,58 52.526,88 0,10 %

 3.7.22.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2306 9,29 11,37 26.219,22 0,05 %

 3.7.22.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4716 10,77 13,18 62.156,88 0,11 %

 3.7.23   ARMAÇÃO - LAJES - 2° PAVIMENTO 1 146.521,74 146.521,74 0,27 %

 3.7.23.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1803 13,36 16,35 29.479,05 0,05 %

 3.7.23.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2806 12,63 15,46 43.380,76 0,08 %

 3.7.23.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1615 11,28 13,81 22.303,15 0,04 %

 3.7.23.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2164 9,46 11,58 25.059,12 0,05 %

 3.7.23.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128 9,29 11,37 1.455,36 0,00 %

 3.7.23.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1885 10,77 13,18 24.844,30 0,05 %

 3.7.24   ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 1 165.508,18 165.508,18 0,30 %

 3.7.24.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2031 13,36 16,35 33.206,85 0,06 %

 3.7.24.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3382 12,63 15,46 52.285,72 0,10 %

 3.7.24.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1879 11,28 13,81 25.948,99 0,05 %

 3.7.24.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2164 9,46 11,58 25.059,12 0,05 %

 3.7.24.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132 9,29 11,37 1.500,84 0,00 %
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 3.7.24.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2087 10,77 13,18 27.506,66 0,05 %

 3.7.25   ARMAÇÃO - LAJES - PAVIMENTO TIPO 1 453.356,03 453.356,03 0,82 %

 3.7.25.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5418 13,36 16,35 88.584,30 0,16 %

 3.7.25.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9077 12,63 15,46 140.330,42 0,25 %

 3.7.25.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5082 11,28 13,81 70.182,42 0,13 %

 3.7.25.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6495 9,46 11,58 75.212,10 0,14 %

 3.7.25.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 397 9,29 11,37 4.513,89 0,01 %

 3.7.25.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5655 10,77 13,18 74.532,90 0,14 %

 3.7.26   ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 1 160.291,91 160.291,91 0,29 %

 3.7.26.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1728 13,36 16,35 28.252,80 0,05 %

 3.7.26.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4483 12,63 15,46 69.307,18 0,13 %

 3.7.26.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 789 11,28 13,81 10.896,09 0,02 %

 3.7.26.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2270 9,46 11,58 26.286,60 0,05 %

 3.7.26.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62 9,29 11,37 704,94 0,00 %

 3.7.26.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1885 10,77 13,18 24.844,30 0,05 %

 3.7.27   ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA FINAL 1 11.870,10 11.870,10 0,02 %

 3.7.27.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 726 13,36 16,35 11.870,10 0,02 %

 3.7.28   ARMAÇÃO - RAMPAS 1 120.773,86 120.773,86 0,22 %

 3.7.28.1  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 173 15,96 19,54 3.380,42 0,01 %

 3.7.28.2  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1530 14,58 17,85 27.310,50 0,05 %

 3.7.28.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2642 12,74 15,59 41.188,78 0,07 %

 3.7.28.4  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2511 10,52 12,88 32.341,68 0,06 %

 3.7.28.5  92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 768 10,04 12,29 9.438,72 0,02 %
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 3.7.28.6  92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 514 11,31 13,84 7.113,76 0,01 %

 3.7.29   ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1 177.797,23 177.797,23 0,32 %

 3.7.29.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 210 18,68 22,87 4.802,70 0,01 %

 3.7.29.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 445 16,90 20,69 9.207,05 0,02 %

 3.7.29.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1505 14,78 18,09 27.225,45 0,05 %

 3.7.29.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4353 11,43 13,99 60.898,47 0,11 %

 3.7.29.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 932 10,77 13,18 12.283,76 0,02 %

 3.7.29.6  104922 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4356 11,89 14,55 63.379,80 0,12 %

 3.7.30   ESTACAS RAIZ DN 31 CM 1 1.810.961,12 1.810.961,12 3,29 %

 3.7.30.1  12.07.110 CPOS/CDHU ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 2416 612,20 749,57 1.810.961,12 3,29 %

 3.8   SUBESTAÇÃO 1 53.289,73 53.289,73 0,10 %

 3.8.1   FORMAS 1 26.202,03 26.202,03 0,05 %

 3.8.1.1  1106380 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,85 482,35 590,58 10.541,85 0,02 %

 3.8.1.2  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 158,04 80,93 99,09 15.660,18 0,03 %

 3.8.2   BLOCOS E PILARES 1 4.463,05 4.463,05 0,01 %

 3.8.2.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 39 14,71 18,01 702,39 0,00 %

 3.8.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 189,6 11,73 14,36 2.722,65 0,00 %

 3.8.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 21,4 9,86 12,07 258,29 0,00 %

 3.8.2.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 66,7 9,55 11,69 779,72 0,00 %

 3.8.3   VIGAS - TÉRREO E COBERTURA 1 6.530,70 6.530,70 0,01 %

 3.8.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 76,2 14,71 18,01 1.372,36 0,00 %

 3.8.3.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 93,7 13,13 16,07 1.505,75 0,00 %

 3.8.3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 43,1 11,73 14,36 618,91 0,00 %

 3.8.3.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 86,5 9,86 12,07 1.044,05 0,00 %
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 3.8.3.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 170,2 9,55 11,69 1.989,63 0,00 %

 3.8.4   LAJES - TÉRREO E COBERTURA 1 6.716,67 6.716,67 0,01 %

 3.8.4.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 52,8 14,10 17,26 911,32 0,00 %

 3.8.4.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 194,7 13,36 16,35 3.183,34 0,01 %

 3.8.4.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 169,6 12,63 15,46 2.622,01 0,00 %

 3.8.5   FUNDAÇÕES 1 9.377,28 9.377,28 0,02 %

 3.8.5.1  100651 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 48 159,56 195,36 9.377,28 0,02 %

 3.9   DRENO CONTENÇÃO 1 110.435,87 110.435,87 0,20 %

 3.9.1  102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM 

BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 98,67 108,09 132,34 13.057,98 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Trecho A 16,4000000

Trecho B 28,2700000

Trecho C 30,0000000

Trecho D 24,0000000

 3.9.2  102717 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_07/2021

m³ 318,8627 129,72 158,82 50.641,77 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Trecho A 73,6155000

Trecho B 66,7172000

Trecho C 70,8000000

Trecho D 107,7300000

 3.9.3  102715 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 

26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m² 1506,1595 25,35 31,03 46.736,12 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Trecho A 298,6440000

Trecho B 357,6155000

Trecho C 546,3000000

Trecho D 303,6000000

 3.10   ESCORAMENTO DE LAJE 1 906.474,54 906.474,54 1,65 %

 3.10.1  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m³ 47559 15,57 19,06 906.474,54 1,65 %

Local Descrição Quantidade

Garagem predio Administrativo 21.600,0000000

Predio Administrativo 18.615,0000000

Predio Operacional 7.344,0000000510*3,6*4

30*(8,55+1,05+8,61)

24*(5,9+0,8+5,95)

Fórmula

2000*3,6*3

850*3,65*6

30*(5,9*0,8/2)

24*(8,55*1,05/2)

Fórmula

16,4*(8,55+1,05+8,61)

28,27*(5,9+0,8+5,95)

30

24

Fórmula

16,40*(8,55*1,05/2)

28,27*(5,9*0,8/2)

Fórmula

16,40

28,27

  PÁGINA 25 DE 72



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

0,0000000

 3.11   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A 

FUNDAÇÃO

1 24.310,93 24.310,93 0,04 %

 3.11.1  ED-19753 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 

TIPO HÉLICE CONTÍNUA  (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

un 1 17.611,84 21.563,93 21.563,93 0,04 %

 3.11.2  ED-19754 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 

TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE 

TRANSPORTE

km 100 22,44 27,47 2.747,00 0,00 %

 4   FORROS, PISOS E ESCADAS 1 5.165.325,63 5.165.325,63 9,39 %

 4.1   FORROS 1 1.150.051,37 1.150.051,37 2,09 %

 4.1.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 106,2 49,33 60,39 6.413,41 0,01 %

 4.1.2  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). 

AF_08/2023_PS

m² 952,9 62,16 76,10 72.515,69 0,13 %

 4.1.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1059,1 16,06 19,66 20.821,90 0,04 %

Local Descrição Quantidade

1.059,1000000

 4.1.4  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 4772,5 100,65 123,23 588.115,17 1,07 %

 4.1.5  SAP-232 Próprio FORRO EM ACM M² 107,4 800,00 979,52 105.200,44 0,19 %

 4.1.6  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5985,66 48,71 59,64 356.984,76 0,65 %

Local Descrição Quantidade

GERAL 5.957,4000000

SUBESTAÇÃO 28,2600000

 4.2   PISOS 1 3.639.575,88 3.639.575,88 6,61 %

 4.2.1   PORCELANATOS 1 469.616,52 469.616,52 0,85 %

 4.2.1.1  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 2099,5 140,69 172,26 361.659,87 0,66 %

Local Descrição Quantidade

PISO 2.099,5000000

 4.2.1.2  SAP-287 Próprio SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120CM. M 198,8 46,43 56,84 11.299,79 0,02 %

 4.2.1.3  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 1362,9 57,93 70,92 96.656,86 0,18 %

 4.2.2   CONCRETO 1 1.949.876,70 1.949.876,70 3,54 %

 4.2.2.1  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 5730,06 83,95 102,78 588.935,56 1,07 %

Local Descrição Quantidade

GERAL 5.701,8000000

SUBESTAÇÃO 28,2600000

 4.2.2.2  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO - BASEADA NA 

COMPOSIÇÃO SINAPI 103913

m² 5730,06 133,55 163,51 936.922,11 1,70 %

Local Descrição Quantidade

GERAL 5.701,8000000

5.701,80

28,26

Fórmula

5.701,80

5.957,40

28,26

Fórmula

2099,5

Fórmula

Fórmula

952,9+106,2

Fórmula
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SUBESTAÇÃO 28,2600000

 4.2.2.3  SAP 410 Próprio CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -  INCLUINDO CARGA E 

TRANSPORTE.

m³ 573,006 188,17 230,39 132.014,85 0,24 %

 4.2.2.4  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 5730,06 39,06 47,82 274.011,46 0,50 %

 4.2.2.5  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 245,4 59,89 73,32 17.992,72 0,03 %

 4.2.3   CARPETE, PEDRA E MADEIRA 1 97.879,85 97.879,85 0,18 %

 4.2.3.1  101743 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 m² 254,7 207,02 253,47 64.558,80 0,12 %

 4.2.3.2  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 254,7 33,09 40,51 10.317,89 0,02 %

 4.2.3.3  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 

AF_03/2024

m² 13,8 359,27 439,89 6.070,48 0,01 %

 4.2.3.4  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 

AF_05/2020

m² 25,6 535,49 655,65 16.784,64 0,03 %

 4.2.3.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,9 134,35 164,49 148,04 0,00 %

 4.2.4   VINÍLICOS 1 1.033.443,30 1.033.443,30 1,88 %

 4.2.4.1  101727 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 

3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

m² 3875,8 184,69 226,13 876.434,65 1,59 %

 4.2.4.2  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 3875,8 33,09 40,51 157.008,65 0,29 %

 4.2.5   PISOS ESPECIAIS 1 51.509,68 51.509,68 0,09 %

 4.2.5.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 216,5 194,32 237,92 51.509,68 0,09 %

Local Descrição Quantidade

PISO TÁTIL DIRECIONAL 166,2500000

PISO TÁTIL DE ALERTA 50,2500000

 4.2.6   MARCAÇÃO DE VAGAS E ÁREA DE RESGATE 1 37.249,83 37.249,83 0,07 %

 4.2.6.1  102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 

30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 295,05 49,97 61,18 18.051,15 0,03 %

 4.2.6.2  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1548,7 6,94 8,49 13.148,46 0,02 %

 4.2.6.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 49,13 49,88 61,07 3.000,36 0,01 %

 4.2.6.4  30.06.124 CPOS/CDHU SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO 

PARA PISO 80 CM X 120 CM - ÁREA DE RESGATE

un 11 226,45 277,26 3.049,86 0,01 %

 4.3   ESCADAS 1 375.698,38 375.698,38 0,68 %

Fórmula

665*0,25

201*0,25

28,26
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 4.3.1  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 176,1 524,12 641,73 113.008,65 0,21 %

 4.3.2  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 

AF_05/2020

m² 61,22 535,49 655,65 40.138,89 0,07 %

 4.3.3  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 

AF_03/2024

m² 0,93 359,27 439,89 409,09 0,00 %

 4.3.4  17.40.110 CPOS/CDHU FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, 

PATAMARES OU PISOS

m 641,27 47,52 58,18 37.309,08 0,07 %

 4.3.5  30.04.040 CPOS/CDHU FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL 

FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM

un 297 6,09 7,45 2.212,65 0,00 %

 4.3.6  24.08.020 CPOS/CDHU CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´

m 63,96 765,92 937,79 59.981,04 0,11 %

 4.3.7  SAP-289 Próprio CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO. M 192,96 197,48 241,79 46.655,79 0,08 %

 4.3.8  99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 21,23 981,46 1.201,69 25.511,87 0,05 %

 4.3.9  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 65,02 490,07 600,04 39.014,60 0,07 %

 4.3.10  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 119,64 25,65 31,40 3.756,69 0,01 %

 4.3.11  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 119,64 52,57 64,36 7.700,03 0,01 %

 5   PÓRTICO 1 49.641,63 49.641,63 0,09 %

 5.1  22.06.130 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTÍCIA PARA EXECUÇÃO DO 

PORTICO

m² 55 393,87 482,25 26.523,75 0,05 %

 5.2  SAP-219 Próprio TOTEM VERTICAL - SAMAE UN 2 9.440,50 11.558,94 23.117,88 0,04 %

 6   FECHAMENTOS 1 2.510.722,21 2.510.722,21 4,56 %

 6.1   ALVENARIAS 1 2.068.095,52 2.068.095,52 3,76 %

 6.1.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 4574,3 59,78 73,19 334.793,01 0,61 %

 6.1.2  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3756,41 90,65 110,99 416.923,94 0,76 %
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 6.1.3  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 117,6 142,59 174,58 20.530,60 0,04 %

 6.1.4  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 16583,67 8,44 10,33 171.309,31 0,31 %

Local Descrição Quantidade

GERAL 16.458,0300000

SUBESTAÇÃO 125,6400000

 6.1.5  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m² 16583,67 55,39 67,81 1.124.538,66 2,04 %

Local Descrição Quantidade

GERAL 16.458,0300000

SUBESTAÇÃO 125,6400000

 6.2   DIVISÓRIAS 1 442.626,69 442.626,69 0,80 %

 6.2.1  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 87,91 71,53 87,58 7.699,15 0,01 %

 6.2.2  14.30.070 CPOS/CDHU DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL 

COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA 

VÃO DE PORTA

m² 318,42 813,42 995,95 317.130,39 0,58 %

Local Descrição Quantidade

Divisória PNE 5,2200000

Sanitário 245,3400000

Chuveiros 67,8600000

 6.2.3  23.04.570 CPOS/CDHU PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO 

TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMÍNIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM

un 95 1.012,72 1.239,97 117.797,15 0,21 %

Local Descrição Quantidade

95,0000000

 7   REVESTIMENTOS 1 6.793.974,31 6.793.974,31 12,34 %

 7.1   REVESTIMENTOS INTERNOS 1 813.792,05 813.792,05 1,48 %

 7.1.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 12671,44 13,65 16,71 211.739,76 0,38 %

2*1,45*1,8

94*1,45*1,8

26*1,45*1,8

Fórmula

(16+77+2)

125,64

Fórmula

16.458,03

125,64

Fórmula

Fórmula

16.458,03
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Local Descrição Quantidade

GERAL 12.545,8000000

SUBESTAÇÃO 125,6400000

 7.1.2  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 12671,44 4,28 5,24 66.398,34 0,12 %

 7.1.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 12671,44 19,13 23,42 296.765,12 0,54 %

 7.1.4  SAP-090 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 60X30CM.

m² 1373,24 142,08 173,96 238.888,83 0,43 %

 7.2   REVESTIMENTOS DE FACHADA 1 5.980.182,26 5.980.182,26 10,87 %

 7.2.1  SAMAE-

0187 

Próprio PELE DE VIDRO SAMAE m² 2638,99 1.567,35 1.919,06 5.064.380,14 9,20 %

 7.2.2  SAP-230 Próprio REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM M² 821,9 800,00 979,52 805.067,48 1,46 %

 7.2.3  88424 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

m² 2592,2 26,55 32,50 84.246,50 0,15 %

 7.2.4  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 2592,2 4,28 5,24 13.583,12 0,02 %

 7.2.5  SAP-231 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 60X60CM.

m² 66,2 159,22 194,94 12.905,02 0,02 %

 8   BRISES 1 772.410,90 772.410,90 1,40 %

 8.1  SAP-286 Próprio BRISE METÁLICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA 20X20CM M² 611,83 1.031,09 1.262,46 772.410,90 1,40 %

 9   ESQUADRIAS 1 884.584,73 884.584,73 1,61 %

 9.1   PORTAS 1 501.630,87 501.630,87 0,91 %

 9.1.1  90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 19 916,88 1.122,62 21.329,78 0,04 %

 9.1.2  90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 918,71 1.124,86 2.249,72 0,00 %

 9.1.3  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 26 947,49 1.160,10 30.162,60 0,05 %

Fórmula

12.545,80

125,64
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 9.1.4  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14 1.047,54 1.282,60 17.956,40 0,03 %

 9.1.5  SAP-079 Próprio PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX, MACIÇA, 

90X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 8 3.259,04 3.990,36 31.922,88 0,06 %

 9.1.6  SAP-308 Próprio KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 46 1.801,78 2.206,09 101.480,14 0,18 %

 9.1.7  SAP-256 Próprio FECHADURA E MAÇANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO CROMADO 

ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 115 376,44 460,91 53.004,65 0,10 %

 9.1.8  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 18 1.580,74 1.935,45 34.838,10 0,06 %

 9.1.9  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 67,1 892,90 1.093,26 73.357,74 0,13 %

 9.1.10  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 20,79 624,68 764,85 15.901,23 0,03 %

Local Descrição Quantidade

GERAL 13,2300000

SUBESTAÇÃO 7,5600000

 9.1.11  24.02.080 CPOS/CDHU PORTA/PORTÃO DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA m² 7,56 1.586,82 1.942,90 14.688,32 0,03 %

 9.1.12  100704 SINAPI PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO 

INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

UN 3 70,64 86,49 259,47 0,00 %

 9.1.13  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 33,5097 637,07 780,02 26.138,23 0,05 %

 9.1.14  SAP-238 Próprio CONJUNTO DE PORTAS AUTOMÁTICAS SAMAE UN 1 63.983,68 78.341,61 78.341,61 0,14 %

 9.2   PORTÕES 1 143.479,89 143.479,89 0,26 %

 9.2.1  SAP-239 Próprio GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMÁTICA UN 133,57 644,02 788,53 105.323,95 0,19 %

 9.2.2  SAP-307 Próprio PORTÃO BASCULANTE AUTOMÁTICO PERFIL TUBULAR ESTRUTURAL, 

COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO.

m² 14,25 2.186,88 2.677,61 38.155,94 0,07 %

 9.3   JANELAS 1 239.473,97 239.473,97 0,44 %

 9.3.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,136 911,29 1.115,78 10.193,76 0,02 %

(0,9*2,10*2)+(1,8*2,10)

Fórmula

13,23

  PÁGINA 31 DE 72



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

 9.3.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,68 476,64 583,59 2.731,20 0,00 %

 9.3.3  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,68 1.004,04 1.229,34 5.753,31 0,01 %

 9.3.4  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 191,96 695,19 851,19 163.394,43 0,30 %

 9.3.5  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 2 632,48 774,40 1.548,80 0,00 %

Local Descrição Quantidade

GERAL 2,0000000

SUBESTAÇÃO 0,0000000

 9.3.6  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 227,96 200,11 245,01 55.852,47 0,10 %

 10   IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 1 3.267.814,60 3.267.814,60 5,94 %

 10.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

m² 5036,5 215,84 264,27 1.330.995,85 2,42 %

Local Descrição Quantidade

DET-1 726,2500000

DET-2 915,7100000

DET-3 976,5000000

DET-4 1.198,5200000

DET-5 458,2800000

DET-6 719,7800000

SUBESTAÇÃO 41,4600000

 10.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 

DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 10,9014 60,64 74,24 809,31 0,00 %

 10.3  SAP-218 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS) UN 2295,99 249,45 305,42 701.241,26 1,27 %

 10.4  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATÉ 30 CM M 187,05 200,11 245,01 45.829,12 0,08 %

 10.5  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1656,8 133,89 163,93 271.599,22 0,49 %

Local Descrição Quantidade

719,78

41,46

Fórmula

726,25

915,71

976,5

1198,52

458,28

Fórmula

2

(2*1,2*4)+(2,35*2,1)+(2,*2,1*2)

Fórmula

  PÁGINA 32 DE 72



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

DET-4 1.198,5200000

DET-5 458,2800000

 10.6  87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 4995,04 61,70 75,54 377.325,32 0,69 %

 10.7  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 458,28 181,83 222,63 102.026,87 0,19 %

Local Descrição Quantidade

DET-4 458,2800000

 10.8  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA ATÉ 30 

CM

M 721 200,11 245,01 176.652,21 0,32 %

 10.9  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 939,89 178,47 218,51 205.375,36 0,37 %

 10.10  92606 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 44 1.038,73 1.271,82 55.960,08 0,10 %

 11   ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 1 787.202,61 787.202,61 1,43 %

 11.1  SAP-243 Próprio CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE CJ 1 648.350,49 726.800,89 

 (BDI 12,10%) 

726.800,89 1,32 %

 11.2  SAP-291 Próprio PLATAFORMA ELEVATÓRIA AUDITÓRIO SAMAE UN 1 53.882,00 60.401,72 

 (BDI 12,10%) 

60.401,72 0,11 %

 12   PAISAGISMO 1 4.861.622,21 4.861.622,21 8,83 %

 12.1   FECHAMENTO 1 739.285,08 739.285,08 1,34 %

 12.1.1  SAP-233 Próprio GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

M 211,95 1.853,13 2.268,97 480.908,19 0,87 %

 12.1.2  SAP-234 Próprio CORRIMÃO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMÍNIO. M 32,7 2.058,57 2.520,51 82.420,67 0,15 %

 12.1.3  SAP-015 Próprio GRADE METÁLICA EM QUADRO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 30mm, 

COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm,  FIXADO EM MONTANTES Ø 

50mm

M² 74,55 1.304,33 1.597,02 119.057,84 0,22 %

Local Descrição Quantidade

GRADIL EM PAINEIS DE AÇO TRELIÇADO 59,3000000

GRADIL EM PAINEIS DE AÇO TRELIÇADO REMOVÍVEIS 15,2500000

 12.1.4  SAP-235 Próprio PORTAO DE ABRIR TRELIÇADO m² 44 962,77 1.178,81 51.867,64 0,09 %

 12.1.5  SAP-236 Próprio SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO PARA PORTÃO DESLIZANTE UN 2 2.054,37 2.515,37 5.030,74 0,01 %

 12.2   BASE E ACESSÓRIOS PARA PLANTIO 1 914.653,40 914.653,40 1,66 %

Fórmula

458,28

Fórmula

59,30

15,25

1198,52

458,28
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 12.2.1  SAP-084 Próprio LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 127 6,47 7,92 1.005,84 0,00 %

 12.2.2  SAP-085 Próprio APLICAÇÃO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 244,74 9,34 11,43 2.797,37 0,01 %

 12.2.3  SAP-086 Próprio ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO M³ 1199,87 589,99 722,38 866.762,09 1,57 %

Local Descrição Quantidade

TÉRREO ADM 26,5600000

COBERTURA ADM 1.158,4000000

COBERTURA OPE 14,9100000

 12.2.4  SAP-087 Próprio ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA M³ 45,36 793,83 971,96 44.088,10 0,08 %

 12.3   GRAMÍNIA, FORRAÇÕES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ÁRVORES 1 293.118,03 293.118,03 0,53 %

 12.3.1  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 2925,21 2,22 2,71 7.927,31 0,01 %

 12.3.2  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 2925,21 5,60 6,85 20.037,68 0,04 %

 12.3.3  98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. 

AF_05/2018

m² 2925,21 0,41 0,50 1.462,60 0,00 %

 12.3.4  SAP-082 Próprio ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO M² 2925,21 3,79 4,64 13.572,97 0,02 %

 12.3.5  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 2340,7 30,54 37,39 87.518,77 0,16 %

 12.3.6  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 636,81 71,20 87,17 55.510,72 0,10 %

Local Descrição Quantidade

GRAMA PRETA 584,5100000

TAPETE INGLÊS 52,3000000

 12.3.7  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 142 144,13 176,47 25.058,74 0,05 %

Local Descrição Quantidade

HORTÊNSIA 28,0000000

PALMEIRA FÊNIX 53,0000000

CAMBOIM 45,0000000

JACARANDÁ 7,0000000

UVAIA 9,0000000

 12.3.8  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1359 49,30 60,36 82.029,24 0,15 %

Local Descrição Quantidade

45

7

9

Fórmula

584,51

28+3,65*2+8,5*2

Fórmula

28

53

Fórmula

26,56

1158,4

14,91

Fórmula
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LAVANDA 269,0000000

GERÂNIO 1.090,0000000

 12.4   ILUMINAÇÃO 1 142.611,16 142.611,16 0,26 %

 12.4.1  SAP-213 Próprio LUMINÁRIA LED BALIZADOR EMBUTIDO UN 9 132,05 161,68 1.455,12 0,00 %

 12.4.2  SAP-174 Próprio REFLETOR LED 200 W UN 10 142,57 174,56 1.745,60 0,00 %

 12.4.3  SAP-215 Próprio LUMINÁRIA LED 3M INDIVIDUAL UN 40 1.493,37 1.828,48 73.139,20 0,13 %

 12.4.4  SAP-216 Próprio LUMINÁRIA LED 5M INDIVIDUAL UN 8 1.729,02 2.117,01 16.936,08 0,03 %

 12.4.5  SAP-217 Próprio LUMINÁRIA LED 5M EM 4 PÉTALAS UN 14 2.878,10 3.523,94 49.335,16 0,09 %

 12.5   MOBILIÁRIO 1 91.183,40 91.183,40 0,17 %

 12.5.1  SAP-088 Próprio VASO DE JARDIM 120L UN 29 582,98 713,80 20.700,20 0,04 %

 12.5.2  SAP-092 Próprio BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA UN 20 2.878,28 3.524,16 70.483,20 0,13 %

 12.6   PAVIMENTAÇÃO 1 1.914.312,85 1.914.312,85 3,48 %

 12.6.1  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 

AF_05/2020

m² 1616,89 535,49 655,65 1.060.113,92 1,93 %

 12.6.2  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 5351,55 98,09 120,10 642.721,15 1,17 %

 12.6.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 828,14 83,95 102,78 85.116,22 0,15 %

 12.6.4  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 828,14 39,06 47,82 39.601,65 0,07 %

 12.6.5  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 1223 49,16 60,19 73.612,37 0,13 %

 12.6.6  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 150,74 71,24 87,22 13.147,54 0,02 %

 12.7   ESPELHO DE ÁGUA E CHAFARIZ 1 410.845,89 410.845,89 0,75 %

 12.7.1  SAP-089 Próprio FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL CJ 1 254.490,00 311.597,55 311.597,55 0,57 %

 12.7.2  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 

AF_02/2023

m² 253,69 309,78 379,29 96.222,08 0,17 %

 12.7.3  SAP 376 Próprio CASCATA EMBUTIDA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 2.471,63 3.026,26 3.026,26 0,01 %

 12.8   TERRAÇO JARDIM 1 355.612,40 355.612,40 0,65 %

1090

269
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 12.8.1  SAP-093 Próprio TELHADO VERDE M² 520 558,54 683,87 355.612,40 0,65 %

 13   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 1.809.545,22 1.809.545,22 3,29 %

 13.1   REDES DE ESGOTOS SANITÁRIO E PLUVIAL 1 764.075,79 764.075,79 1,39 %

 13.1.1   CAIXAS 1 140.135,27 140.135,27 0,25 %

 13.1.1.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 8 556,13 680,92 5.447,36 0,01 %

 13.1.1.2  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 776,56 950,82 950,82 0,00 %

 13.1.1.3  SAP-182 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 14 566,49 693,61 9.710,54 0,02 %

 13.1.1.4  SAP-183 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 8 794,97 973,36 7.786,88 0,01 %

 13.1.1.5  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6 574,49 703,40 4.220,40 0,01 %

 13.1.1.6  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 801,73 981,63 2.944,89 0,01 %

 13.1.1.7  98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 

INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1 846,37 1.036,29 1.036,29 0,00 %

 13.1.1.8  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 372,08 455,57 455,57 0,00 %

 13.1.1.9  99292 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 9 2.541,59 3.111,92 28.007,28 0,05 %

 13.1.1.10  98405 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 

PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 8 2.634,09 3.225,17 25.801,36 0,05 %

 13.1.1.11  97951 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 15 2.920,06 3.575,32 53.629,80 0,10 %

 13.1.1.12  SAP-184 Próprio EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENÇÃO, DN 100 MM. M 2 58,84 72,04 144,08 0,00 %

 13.1.2   CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 1 4.366,79 4.366,79 0,01 %
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 13.1.2.1  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 16 39,88 48,82 781,12 0,00 %

 13.1.2.2  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 37 79,15 96,91 3.585,67 0,01 %

Local Descrição Quantidade

100 x 150 x 50 mm 27,0000000

150 x 150 x 50 mm 10,0000000

 13.1.3   RALOS 1 4.077,92 4.077,92 0,01 %

 13.1.3.1  SAP-185 Próprio RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA CAIXA 

SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO.

UN 16 208,16 254,87 4.077,92 0,01 %

 13.1.4   CONEXÕES PVC - SÉRIE NORMAL 1 3.510,65 3.510,65 0,01 %

 13.1.4.1  SAP-186 Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA.

UN 75 13,86 16,97 1.272,75 0,00 %

 13.1.4.2  SAP-187 Próprio JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM. UN 6 59,35 72,66 435,96 0,00 %

 13.1.4.3  SAP-188 Próprio PLUG, PVC , JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM. UN 32 9,11 11,15 356,80 0,00 %

 13.1.4.4  SAP-189 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA.

UN 30 32,50 39,79 1.193,70 0,00 %

 13.1.4.5  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 24,21 29,64 237,12 0,00 %

 13.1.4.6  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,70 14,32 14,32 0,00 %

 13.1.5   CONEXÕES PVC - SÉRIE R 1 112.626,73 112.626,73 0,20 %

 13.1.5.1  89546 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 48 11,49 14,06 674,88 0,00 %

 13.1.5.2  104084 SINAPI CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 7 84,49 103,44 724,08 0,00 %

 13.1.5.3  104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10 22,28 27,27 272,70 0,00 %

 13.1.5.4  SAP-190 Próprio CAP, PVC,  DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA. UN 22 9,49 11,61 255,42 0,00 %

 13.1.5.5  104169 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6 150,69 184,50 1.107,00 0,00 %

Fórmula
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 13.1.5.6  89535 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 20 43,59 53,37 1.067,40 0,00 %

 13.1.5.7  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 21 121,58 148,86 3.126,06 0,01 %

 13.1.5.8  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 144 38,94 47,67 6.864,48 0,01 %

 13.1.5.9  89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 40 30,93 37,87 1.514,80 0,00 %

 13.1.5.10  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 111 16,25 19,89 2.207,79 0,00 %

 13.1.5.11  89516 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 135 8,78 10,75 1.451,25 0,00 %

 13.1.5.12  104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 39 124,89 152,91 5.963,49 0,01 %

 13.1.5.13  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 70 38,94 47,67 3.336,90 0,01 %

 13.1.5.14  89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 43 30,45 37,28 1.603,04 0,00 %

 13.1.5.15  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 131 15,49 18,96 2.483,76 0,00 %

 13.1.5.16  89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 186 8,69 10,64 1.979,04 0,00 %

 13.1.5.17  SAP-191 Próprio JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 32 105,91 129,67 4.149,44 0,01 %

 13.1.5.18  89574 SINAPI JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 158,58 194,16 970,80 0,00 %

 13.1.5.19  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 11 255,97 313,40 3.447,40 0,01 %

 13.1.5.20  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 36 193,05 236,37 8.509,32 0,02 %

 13.1.5.21  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 107 82,12 100,54 10.757,78 0,02 %
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 13.1.5.22  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 17 95,87 117,38 1.995,46 0,00 %

 13.1.5.23  SAP-192 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. UN 22 42,78 52,37 1.152,14 0,00 %

 13.1.5.24  89565 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 49 57,18 70,01 3.430,49 0,01 %

 13.1.5.25  SAP-193 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM. UN 24 30,35 37,16 891,84 0,00 %

 13.1.5.26  89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 9 35,41 43,35 390,15 0,00 %

 13.1.5.27  89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 64 15,46 18,92 1.210,88 0,00 %

 13.1.5.28  104171 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 49 98,78 120,94 5.926,06 0,01 %

 13.1.5.29  89548 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 12 23,43 28,68 344,16 0,00 %

 13.1.5.30  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 40 86,52 105,93 4.237,20 0,01 %

 13.1.5.31  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 45 32,50 39,79 1.790,55 0,00 %

 13.1.5.32  89571 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 71,14 87,10 174,20 0,00 %

 13.1.5.33  89573 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12 78,08 95,60 1.147,20 0,00 %

 13.1.5.34  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 38 40,98 50,17 1.906,46 0,00 %

 13.1.5.35  89566 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 48,46 59,33 296,65 0,00 %

 13.1.5.36  94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 50 77,06 94,35 4.717,50 0,01 %

 13.1.5.37  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46 25,07 30,69 1.411,74 0,00 %
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 13.1.5.38  89683 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 36 288,70 353,48 12.725,28 0,02 %

 13.1.5.39  SAP-194 Próprio TE DE INSPEÇÃO, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 46 113,85 139,39 6.411,94 0,01 %

 13.1.6   TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R 1 154.890,02 154.890,02 0,28 %

 13.1.6.1  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 742,91 78,36 95,94 71.274,78 0,13 %

 13.1.6.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 785 52,21 63,92 50.177,20 0,09 %

 13.1.6.3  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 334,7 41,14 50,37 16.858,83 0,03 %

 13.1.6.4  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 252,8 24,15 29,56 7.472,76 0,01 %

 13.1.6.5  89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 416,2 17,87 21,88 9.106,45 0,02 %

 13.1.7   TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE - SÉRIE INFRAESTRUTURA 1 97.215,47 97.215,47 0,18 %

 13.1.7.1  SAP-196 Próprio CURVA 45°, PVC,  200 MM UN 12 227,20 278,18 3.338,16 0,01 %

 13.1.7.2  SAP-200 Próprio CURVA 90° 300MM UN 1 1.748,51 2.140,87 2.140,87 0,00 %

 13.1.7.3  SAP-195 Próprio CURVA 90°, PVC,  200 MM UN 12 377,91 462,71 5.552,52 0,01 %

 13.1.7.4  SAP-197 Próprio JUNÇÃO 45°, PVC,  200X20MM UN 1 1.056,37 1.293,41 1.293,41 0,00 %

 13.1.7.5  SAP-198 Próprio LUVA DE CORRER 200MM UN 1 135,10 165,41 165,41 0,00 %

 13.1.7.6  SAP-199 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA 200X150MM UN 2 352,10 431,11 862,22 0,00 %

 13.1.7.7  90704 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 69 277,63 339,93 23.455,17 0,04 %

 13.1.7.8  90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 40,5 186,80 228,71 9.262,75 0,02 %

 13.1.7.9  90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 350,5 119,18 145,92 51.144,96 0,09 %

 13.1.8   TUBOS EM CONCRETO 1 39.482,39 39.482,39 0,07 %
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 13.1.8.1  92837 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 9 411,50 503,84 4.534,56 0,01 %

 13.1.8.2  92835 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 79,2 231,34 283,25 22.433,40 0,04 %

 13.1.8.3  92833 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 46,6 219,34 268,55 12.514,43 0,02 %

 13.1.9   ITENS DIVERSOS 1 207.770,55 207.770,55 0,38 %

 13.1.9.1  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 8 46,17 56,53 452,24 0,00 %

 13.1.9.2  SAP-202 Próprio CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = 

20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 11,6 241,34 295,49 3.427,68 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em FºFº 20 x 15 cm 8,0000000

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em FºFº 20 x 10 cm 3,6000000

 13.1.9.3  SAP-201 Próprio CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = 

30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 223 255,83 313,23 69.850,29 0,13 %

Local Descrição Quantidade

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em FºFº 25 x 15 cm 14,8000000

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em concreto pré-moldado 30 x 

20 cm

208,2000000

 13.1.9.4  SAP-203 Próprio CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M 74,6 514,33 629,74 46.978,60 0,09 %

 13.1.9.5  SAP-220 Próprio FILTRO FINO VORTEX WFF 300 UN 1 61.175,08 74.902,76 74.902,76 0,14 %

 13.1.9.6  SAP-221 Próprio FREIO D'ÁGUA DN 200MM UN 1 904,69 1.107,70 1.107,70 0,00 %

 13.1.9.7  103001 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 30 187,14 229,13 6.873,90 0,01 %

 13.1.9.8  102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 3 1.137,26 1.392,46 4.177,38 0,01 %

 13.2   REDE DE ÁGUA QUENTE / FRIA POTÁVEL E REUSO 1 1.045.469,43 1.045.469,43 1,90 %

 13.2.1   LOUÇAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 1 277.878,05 277.878,05 0,50 %

8,0

3,6

Fórmula

14,80

208,20

Fórmula
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 13.2.1.1  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 319,22 390,85 3.908,50 0,01 %

 13.2.1.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 833,51 1.020,54 10.205,40 0,02 %

 13.2.1.3  SAP-254 Próprio ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL UN 10 83,58 102,33 1.023,30 0,00 %

 13.2.1.4  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 459,43 562,52 11.250,40 0,02 %

 13.2.1.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 439,94 538,66 5.386,60 0,01 %

 13.2.1.6  SAP-046 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 323,24 395,77 3.957,70 0,01 %

 13.2.1.7  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 77 591,70 724,47 55.784,19 0,10 %

 13.2.1.8  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 77 43,47 53,22 4.097,94 0,01 %

 13.2.1.9  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 776,36 950,57 17.110,26 0,03 %

 13.2.1.10  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 378,69 463,66 463,66 0,00 %

 13.2.1.11  SAP-227 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  350 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 7 3.481,81 4.263,12 29.841,84 0,05 %

 13.2.1.12  SAP-224 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  335 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 7 3.371,18 4.127,67 28.893,69 0,05 %

 13.2.1.13  SAP-228 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 8 1.655,45 2.026,93 16.215,44 0,03 %
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 13.2.1.14  SAP-229 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 2 2.089,98 2.558,97 5.117,94 0,01 %

 13.2.1.15  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 32 120,73 147,82 4.730,24 0,01 %

 13.2.1.16  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 49 91,51 112,04 5.489,96 0,01 %

 13.2.1.17  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 87 93,57 114,56 9.966,72 0,02 %

 13.2.1.18  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA

m² 73 406,37 497,55 36.321,15 0,07 %

 13.2.1.19  89354 SINAPI MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E 

ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16 833,92 1.021,05 16.336,80 0,03 %

 13.2.1.20  SAP-257 Próprio DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL

UN 16 601,13 736,02 11.776,32 0,02 %

 13.2.2   METAIS 1 50.044,65 50.044,65 0,09 %

 13.2.2.1  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 184,45 225,84 451,68 0,00 %

 13.2.2.2  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 32 133,48 163,43 5.229,76 0,01 %

 13.2.2.3  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 44 105,40 129,05 5.678,20 0,01 %

 13.2.2.4  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 39 77,36 94,71 3.693,69 0,01 %

 13.2.2.5  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 6 145,03 177,57 1.065,42 0,00 %

 13.2.2.6  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 84 145,03 177,57 14.915,88 0,03 %

 13.2.2.7  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 105,26 128,88 386,64 0,00 %

 13.2.2.8  99628 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16 83,37 102,07 1.633,12 0,00 %

 13.2.2.9  99621 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 256,46 314,00 1.884,00 0,00 %

 13.2.2.10  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 172,07 210,68 210,68 0,00 %

 13.2.2.11  SAP-204 Próprio VÁLVULA QUEBRA VÁCUO 1/2" UN 2 83,85 102,66 205,32 0,00 %

 13.2.2.12  SAP-205 Próprio VÁLVULA ELIMINADORA DE AR 1/2" UN 2 57,14 69,96 139,92 0,00 %

 13.2.2.13  SAP-206 Próprio VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA 1" UN 3 247,23 302,70 908,10 0,00 %
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 13.2.2.14  93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, 

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 1.213,04 1.485,24 5.940,96 0,01 %

 13.2.2.15  93066 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, 

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 875,12 1.071,49 4.285,96 0,01 %

 13.2.2.16  93063 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, 

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 697,35 853,83 3.415,32 0,01 %

 13.2.3   ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 1 3.889,79 3.889,79 0,01 %

 13.2.3.1  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 107 13,94 17,06 1.825,42 0,00 %

 13.2.3.2  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 77 21,90 26,81 2.064,37 0,00 %

 13.2.4   CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 1 25.624,38 25.624,38 0,05 %

 13.2.4.1  94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 

MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 68,82 84,26 168,52 0,00 %

 13.2.4.2  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 23 47,35 57,97 1.333,31 0,00 %

 13.2.4.3  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 

MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 41 39,68 48,58 1.991,78 0,00 %

 13.2.4.4  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 16 29,59 36,22 579,52 0,00 %

 13.2.4.5  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6 22,78 27,89 167,34 0,00 %

 13.2.4.6  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 20,73 25,38 101,52 0,00 %
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 13.2.4.7  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 66 14,69 17,98 1.186,68 0,00 %

 13.2.4.8  103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80 12,26 15,01 1.200,80 0,00 %

 13.2.4.9  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 66 8,71 10,66 703,56 0,00 %

 13.2.4.10  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 188 6,54 8,00 1.504,00 0,00 %

 13.2.4.11  103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 15,96 19,54 19,54 0,00 %

 13.2.4.12  104009 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,14 17,31 34,62 0,00 %

 13.2.4.13  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12 10,50 12,85 154,20 0,00 %

 13.2.4.14  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 7,79 9,53 57,18 0,00 %

 13.2.4.15  SAP-207 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM. UN 1 22,94 28,08 28,08 0,00 %

 13.2.4.16  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 15,63 19,13 57,39 0,00 %

 13.2.4.17  89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 13,40 16,40 32,80 0,00 %

 13.2.4.18  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 18,04 22,08 176,64 0,00 %

 13.2.4.19  103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 28 18,89 23,12 647,36 0,00 %

 13.2.4.20  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 43,81 53,64 53,64 0,00 %

 13.2.4.21  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 39 20,86 25,54 996,06 0,00 %

  PÁGINA 45 DE 72



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

 13.2.4.22  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 96 18,83 23,05 2.212,80 0,00 %

 13.2.4.23  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 167 12,98 15,89 2.653,63 0,00 %

 13.2.4.24  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 146 9,30 11,38 1.661,48 0,00 %

 13.2.4.25  103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 77 15,07 18,45 1.420,65 0,00 %

 13.2.4.26  104159 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 39,98 48,95 293,70 0,00 %

 13.2.4.27  103996 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 42,60 52,15 730,10 0,00 %

 13.2.4.28  89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 19,60 23,99 191,92 0,00 %

 13.2.4.29  89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 24,03 29,42 58,84 0,00 %

 13.2.4.30  103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,09 19,70 39,40 0,00 %

 13.2.4.31  103988 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 13,61 16,66 266,56 0,00 %

 13.2.4.32  89431 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 9,63 11,79 70,74 0,00 %

 13.2.4.33  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 50,70 62,07 124,14 0,00 %

 13.2.4.34  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 31,61 38,70 77,40 0,00 %

 13.2.4.35  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 26,95 32,99 362,89 0,00 %

 13.2.4.36  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 18,19 22,27 133,62 0,00 %

 13.2.4.37  89428 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 43 14,83 18,15 780,45 0,00 %
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 13.2.4.38  89435 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 22,18 27,15 1.086,00 0,00 %

 13.2.4.39  103997 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 41,58 50,91 712,74 0,00 %

 13.2.4.40  103990 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34 37,30 45,67 1.552,78 0,00 %

 13.2.5   TUBULAÇÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 1 57.505,40 57.505,40 0,10 %

 13.2.5.1  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,2 31,33 38,36 237,83 0,00 %

 13.2.5.2  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 257,8 32,11 39,31 10.134,11 0,02 %

 13.2.5.3  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 541,3 28,19 34,51 18.680,26 0,03 %

 13.2.5.4  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 953,3 20,49 25,08 23.908,76 0,04 %

 13.2.5.5  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 278,8 13,32 16,30 4.544,44 0,01 %

 13.2.6   CONEXÕES PPCR 1 7.574,19 7.574,19 0,01 %

 13.2.6.1  SAP-208 Próprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 40 MM 

X 1.1/4"

UN 4 136,71 167,38 669,52 0,00 %

 13.2.6.2  SAP-209 Próprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM 

X 1"

UN 20 36,07 44,16 883,20 0,00 %

 13.2.6.3  SAP-210 Próprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM 

X 3/4"

UN 60 25,02 30,63 1.837,80 0,00 %

 13.2.6.4  96662 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 1 9,12 11,16 11,16 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Bucha de redução 32 mm x 25 mm 1,0000000

Luva de redução 32 mm x 25 mm 0,0000000

 13.2.6.5  SAP-211 Próprio CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, DN 25 MM. UN 12 20,40 24,97 299,64 0,00 %

 13.2.6.6  96692 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 16 42,03 51,46 823,36 0,00 %

 13.2.6.7  96686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 48 14,93 18,28 877,44 0,00 %

Fórmula

1,0

6,
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 13.2.6.8  96684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 28 11,66 14,27 399,56 0,00 %

 13.2.6.9  SAP-212 Próprio JOELHO MISTO COM INSERTO METÁLICO, DN 25 MM X 1/2". UN 16 16,49 20,19 323,04 0,00 %

 13.2.6.10  96711 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 16 22,29 27,29 436,64 0,00 %

 13.2.6.11  96710 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 10 15,29 18,72 187,20 0,00 %

 13.2.6.12  96705 SINAPI LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 23,47 28,73 459,68 0,00 %

 13.2.6.13  96703 SINAPI LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 19,35 23,69 47,38 0,00 %

 13.2.6.14  96659 SINAPI LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 8,26 10,11 121,32 0,00 %

 13.2.6.15  96656 SINAPI LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 25 6,45 7,89 197,25 0,00 %

 13.2.7   TUBULAÇÕES - PPCR 1 6.726,67 6.726,67 0,01 %

 13.2.7.1  96679 SINAPI TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 11,4 56,88 69,64 793,89 0,00 %

 13.2.7.2  96649 SINAPI TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 5,7 38,56 47,21 269,09 0,00 %

 13.2.7.3  96648 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 121,1 29,39 35,98 4.357,17 0,01 %

 13.2.7.4  96647 SINAPI TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 44,5 23,98 29,36 1.306,52 0,00 %

 13.2.8   ACESSÓRIOS 1 616.226,30 616.226,30 1,12 %

 13.2.8.1  94798 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 224,97 275,45 550,90 0,00 %

 13.2.8.2  SAP-246 Próprio VÁLVULA DE BOIA UN 20 173,62 212,58 4.251,60 0,01 %

 13.2.8.3  SAP-247 Próprio TANQUE DE EXPANSÃO 100 LITROS UN 1 2.830,89 3.466,14 3.466,14 0,01 %
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 13.2.8.4  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 5.961,17 7.298,85 14.597,70 0,03 %

 13.2.8.5  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 165 63,00 77,13 12.726,45 0,02 %

 13.2.8.6  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

UN 1 228,79 280,13 280,13 0,00 %

 13.2.8.7  SAP-222 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 7.024,23 8.600,46 17.200,92 0,03 %

 13.2.8.8  102620 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 8.655,97 10.598,36 21.196,72 0,04 %

 13.2.8.9  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 5.961,17 7.298,85 14.597,70 0,03 %

 13.2.8.10  SAP-223 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7500 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 4.632,34 5.671,83 22.687,32 0,04 %

 13.2.8.11  102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 3.694,93 4.524,07 9.048,14 0,02 %

 13.2.8.12  SAP-248 Próprio CENTRAL DE ÁGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE ÁGUA QUENTE 

DE 2500 LITROS

UN 2 60.758,08 74.392,19 148.784,38 0,27 %

 13.2.8.13  SAP-249 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV - TRIFÁSICA UN 2 7.522,89 9.211,02 18.422,04 0,03 %

 13.2.8.14  SAP-250 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA 4CV - TRIFÁSICA UN 2 4.776,94 5.848,88 11.697,76 0,02 %

 13.2.8.15  SAP-251 Próprio BOMBA PARA RECIRCULAÇÃO 0,65CV UN 2 3.323,44 4.069,21 8.138,42 0,01 %

 13.2.8.16  SAP-252 Próprio PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFÁSICO UN 2 8.521,92 10.434,23 20.868,46 0,04 %

 13.2.8.17  SAP-253 Próprio DISPOSITIVO DE INTERLIGAÇÃO AUTOMÁTICO UN 3 476,38 583,27 1.749,81 0,00 %

 13.2.8.18  SAP-240 Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CINZA PARA REUSO 7.500L/H UN 1 197.043,18 241.259,66 241.259,66 0,44 %

 13.2.8.19  SAP-241 Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 5.000L/H UN 1 31.076,62 38.050,21 38.050,21 0,07 %

 13.2.8.20  96805 SINAPI KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO 

METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 16 339,55 415,74 6.651,84 0,01 %

 14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 1 4.295.601,80 4.295.601,80 7,81 %

 14.1   PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 1 3.639.580,98 3.639.580,98 6,61 %

 14.1.1   ELETRODUTO 1 102.770,66 102.770,66 0,19 %
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 14.1.1.1  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 25,33 31,01 620,20 0,00 %

 14.1.1.2  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 620 19,31 23,64 14.656,80 0,03 %

 14.1.1.3  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 5 24,84 30,41 152,05 0,00 %

 14.1.1.4  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 7 31,55 38,62 270,34 0,00 %

 14.1.1.5  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 22,69 27,78 472,26 0,00 %

 14.1.1.6  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 72,63 17,98 22,01 1.598,58 0,00 %

 14.1.1.7  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 232,56 12,47 15,26 3.548,86 0,01 %

 14.1.1.8  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,78 15,12 18,51 1.902,45 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PVC 70,3700000

PEAD 32,4100000

 14.1.1.9  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 45,3 15,84 19,39 878,36 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PVC-F- 2" 45,3000000

0,0000000

 14.1.1.10  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,9 23,23 28,44 708,15 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PVC-F- 2,1/2" 7,8000000

PVC-F- 3" 17,1000000

7,8

17,1

32,41

Fórmula

45,30

Fórmula

Fórmula

70,37
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 14.1.1.11  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 125,41 11,10 13,59 1.704,32 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PVC 36,6000000

PEAD 88,8100000

 14.1.1.12  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,09 30,25 37,03 2.151,07 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PVC 52,9000000

PEAD 5,1900000

 14.1.1.13  SAP-155 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 357,64 61,68 75,52 27.008,97 0,05 %

 14.1.1.14  SAP-149 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 21,44 67,65 82,83 1.775,87 0,00 %

 14.1.1.15  SAP-118 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 48,92 11,22 13,73 671,67 0,00 %

 14.1.1.16  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24 22,11 27,07 649,68 0,00 %

 14.1.1.17  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9 21,85 26,75 240,75 0,00 %

 14.1.1.18  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 32,70 40,03 480,36 0,00 %

 14.1.1.19  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1314 12,88 15,77 20.721,78 0,04 %

 14.1.1.20  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 27 17,56 21,50 580,50 0,00 %

 14.1.1.21  91877 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 13,11 16,05 642,00 0,00 %

 14.1.1.22  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1874 8,87 10,86 20.351,64 0,04 %

 14.1.1.23  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 10 16,29 19,94 199,40 0,00 %

Fórmula

52,90

5,19

Fórmula

36,60

88,81
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 14.1.1.24  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 14 19,89 24,35 340,90 0,00 %

 14.1.1.25  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 10,66 13,05 443,70 0,00 %

 14.1.2   ELETROCALHA 1 24.048,93 24.048,93 0,04 %

 14.1.2.1  SAP-156 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM UN 1 48,17 58,97 58,97 0,00 %

 14.1.2.2  SAP-119 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 3 30,52 37,36 112,08 0,00 %

 14.1.2.3  SAP-120 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM UN 3 37,92 46,42 139,26 0,00 %

 14.1.2.4  SAP-121 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 7 27,68 33,89 237,23 0,00 %

 14.1.2.5  SAP-157 Próprio CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 2 40,67 49,79 99,58 0,00 %

 14.1.2.6  SAP-158 Próprio CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 1 76,28 93,39 93,39 0,00 %

 14.1.2.7  SAP-285 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  100MMX100MM UN 1 48,17 58,97 58,97 0,00 %

 14.1.2.8  SAP-123 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  100MMX50MM UN 3 34,21 41,88 125,64 0,00 %

 14.1.2.9  SAP-127 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 54 77,55 94,95 5.127,30 0,01 %

 14.1.2.10  SAP-125 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO M 9 91,27 111,75 1.005,75 0,00 %

 14.1.2.11  SAP-126 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 57 89,14 109,14 6.220,98 0,01 %

 14.1.2.12  SAP-159 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  -  100MMX100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 9 100,22 122,70 1.104,30 0,00 %

 14.1.2.13  SAP-160 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  -  300MMX100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 6 132,31 162,00 972,00 0,00 %

 14.1.2.14  SAP-161 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  -  200MMX100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 57 110,66 135,49 7.722,93 0,01 %

 14.1.2.15  SAP-128 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 2 33,97 41,59 83,18 0,00 %

 14.1.2.16  SAP-129 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 2 33,40 40,89 81,78 0,00 %

 14.1.2.17  SAP-162 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  300X100X100MM UN 1 53,13 65,05 65,05 0,00 %

 14.1.2.18  SAP-163 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  300X100X200MM UN 1 73,12 89,52 89,52 0,00 %

 14.1.2.19  SAP-131 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 4 49,07 60,08 240,32 0,00 %

 14.1.2.20  SAP-132 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 2 60,37 73,91 147,82 0,00 %
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 14.1.2.21  SAP-164 Próprio TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  300MMX50MM UN 1 87,00 106,52 106,52 0,00 %

 14.1.2.22  SAP-165 Próprio TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  50MMX50MM UN 3 42,57 52,12 156,36 0,00 %

 14.1.3   PERFILADO 1 374.898,26 374.898,26 0,68 %

 14.1.3.1  SAP-017 Próprio PERFILADO 38 MM X 38 MM M 3441 88,15 107,93 371.387,13 0,67 %

 14.1.3.2  SAP-134 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM UN 48 11,17 13,67 656,16 0,00 %

 14.1.3.3  SAP-135 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM UN 103 12,57 15,39 1.585,17 0,00 %

 14.1.3.4  SAP-166 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'X' 38X38MM UN 70 14,82 18,14 1.269,80 0,00 %

 14.1.4   CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 1 233.772,68 233.772,68 0,42 %

 14.1.4.1  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5 32,01 39,19 195,95 0,00 %

 14.1.4.2  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 32,43 39,70 39,70 0,00 %

 14.1.4.3  104404 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 31 35,73 43,74 1.355,94 0,00 %

 14.1.4.4  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 174 37,46 45,86 7.979,64 0,01 %

 14.1.4.5  SAP-018 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM UN 3 75,54 92,49 277,47 0,00 %

 14.1.4.6  SAP-167 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 73,99 90,59 90,59 0,00 %

 14.1.4.7  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 605 18,41 22,54 13.636,70 0,02 %

 14.1.4.8  SAP-137 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8 186,19 227,97 1.823,76 0,00 %

 14.1.4.9  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 19,01 23,27 162,89 0,00 %

 14.1.4.10  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 136 21,07 25,79 3.507,44 0,01 %

 14.1.4.11  SAP-019 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 8 356,98 437,08 3.496,64 0,01 %

 14.1.4.12  SAP-020 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM UN 6 862,84 1.056,46 6.338,76 0,01 %

 14.1.4.13  SAP-168 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 20 24,97 30,57 611,40 0,00 %

Local Descrição QuantidadeFórmula
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Caixa de passagem para ponto de força no piso 8,0000000

Caixa de passagem para tomada no piso 12,0000000

 14.1.4.14  SAP-169 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 397 46,79 57,28 22.740,16 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Caixa de passagem para ponto de força no teto 147,0000000

Caixa de passagem para tomada no teto 250,0000000

 14.1.4.15  SAP-170 Próprio CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2 

TOMADAS RJ45

UN 3 235,76 288,66 865,98 0,00 %

 14.1.4.16  SAP-171 Próprio CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2 

TOMADAS RJ45

UN 498 279,87 342,67 170.649,66 0,31 %

 14.1.5   LUMINÁRIAS 1 240.160,80 240.160,80 0,44 %

 14.1.5.1  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 21 88,72 108,62 2.281,02 0,00 %

 14.1.5.2  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 21 107,43 131,53 2.762,13 0,01 %

 14.1.5.3  SAP 373 Próprio LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 36 W,  QUADRADA 40 CM UN 1230 135,42 165,80 203.934,00 0,37 %

 14.1.5.4  41.31.070 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA 

DE 15 W A 24 W

un 6 299,42 366,60 2.199,60 0,00 %

 14.1.5.5  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA 

DE 35 W A 41 W

un 25 333,11 407,85 10.196,25 0,02 %

 14.1.5.6  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13 141,33 173,04 2.249,52 0,00 %

 14.1.5.7  SAP 374 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 96 W / 100 W UN 15 729,41 893,08 13.396,20 0,02 %

 14.1.5.8  SAP-174 Próprio REFLETOR LED 200 W UN 18 142,57 174,56 3.142,08 0,01 %

 14.1.6   TOMADAS E INTERRUPTORES 1 94.657,35 94.657,35 0,17 %

 14.1.6.1  SAP-139 Próprio CONTROLE DE ACESSO UN 14 1.800,82 2.204,92 30.868,88 0,06 %

 14.1.6.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 51,02 62,46 749,52 0,00 %

 14.1.6.3  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 65,38 80,05 160,10 0,00 %

12

Fórmula

147

250

8
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 14.1.6.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85 33,39 40,88 3.474,80 0,01 %

 14.1.6.5  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 68,63 84,03 1.596,57 0,00 %

 14.1.6.6  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250 49,94 61,14 15.285,00 0,03 %

 14.1.6.7  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15 101,23 123,94 1.859,10 0,00 %

 14.1.6.8  97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 174 69,77 85,42 14.863,08 0,03 %

 14.1.6.9  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 179 39,23 48,03 8.597,37 0,02 %

 14.1.6.10  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 41,85 51,24 102,48 0,00 %

 14.1.6.11  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 212 62,68 76,74 16.268,88 0,03 %

 14.1.6.12  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 35,08 42,95 515,40 0,00 %

 14.1.6.13  92012 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 86,08 105,39 316,17 0,00 %

 14.1.7   CABOS ELÉTRICOS 1 1.817.746,50 1.817.746,50 3,30 %

 14.1.7.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2487,76 25,70 31,46 78.264,92 0,14 %

Local Descrição Quantidade

Considerando fase, neutro e terra 2.487,7600000

 14.1.7.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3036,51 10,26 12,56 38.138,56 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 3.036,5100000

 14.1.7.3  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 26,99 129,89 159,03 4.292,21 0,01 %

Local Descrição Quantidade

1328,90+435,12+723,74

Fórmula

1897,38+506,67+632,46

Fórmula

Fórmula
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Considerando cabos fase e neutro 26,9900000

 14.1.7.4  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 143,6 99,97 122,40 17.576,64 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 143,6000000

 14.1.7.5  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,36 157,13 192,38 10.073,01 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase e neutro 52,3600000

 14.1.7.6  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 441,28 192,54 235,74 104.027,34 0,19 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase e neutro 441,2800000

 14.1.7.7  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1516,27 27,92 34,18 51.826,10 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 1.516,2700000

 14.1.7.8  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 707,75 77,34 94,69 67.016,84 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 707,7500000

 14.1.7.9  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1581,03 55,90 68,44 108.205,69 0,20 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 1.581,0300000

 14.1.7.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1118,14 16,40 20,08 22.452,25 0,04 %

Fórmula

1179,53+393,18+8,32

330,96+110,32

Fórmula

842,32+280,77+393,18

Fórmula

515,93+171,98+19,84

Fórmula

24,96+8,32+110,32

Fórmula

39,27+13,09

Fórmula

20,24+6,75
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Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 1.118,1400000

 14.1.7.11  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 171,98 38,55 47,20 8.117,45 0,01 %

 14.1.7.12  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 84 55,71 68,21 5.729,64 0,01 %

 14.1.7.13  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 87,35 106,95 427,80 0,00 %

 14.1.7.14  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 413,67 506,49 2.025,96 0,00 %

 14.1.7.15  SAP-176 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6 204,57 250,47 1.502,82 0,00 %

 14.1.7.16  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 13,60 16,65 33,30 0,00 %

 14.1.7.17  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 74,54 91,26 547,56 0,00 %

 14.1.7.18  SAP-175 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9 105,76 129,49 1.165,41 0,00 %

 14.1.7.19  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16 70,37 86,16 1.378,56 0,00 %

 14.1.7.20  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 160 12,21 14,94 2.390,40 0,00 %

 14.1.7.21  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 51 79,59 97,44 4.969,44 0,01 %

 14.1.7.22  SAP-021 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

300A ATÉ 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8 1.804,42 2.209,33 17.674,64 0,03 %

 14.1.7.23  101900 SINAPI DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 4.253,82 5.208,37 5.208,37 0,01 %

 14.1.7.24  SAP-022 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

100A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 1.206,32 1.477,01 2.954,02 0,01 %

 14.1.7.25  37.24.032 CPOS/CDHU SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, 

IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA

un 140 139,30 170,55 23.877,00 0,04 %

 14.1.7.26  37.17.060 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS un 77 198,41 242,93 18.705,61 0,03 %

 14.1.7.27  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 139,65 6,82 8,35 1.166,07 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 139,6500000

 14.1.7.28  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 38871,22 4,41 5,39 209.515,87 0,38 %

46,55*3

Fórmula

670,88+223,63+223,63

Fórmula
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Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro, retorno e terra 38.871,2200000

 14.1.7.29  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 18841,53 3,05 3,73 70.278,90 0,13 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro, retorno e terra 18.841,5300000

 14.1.7.30  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3006,39 254,88 312,07 938.204,12 1,70 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 3.006,3900000

 14.1.8   EQUIPAMENTOS 1 751.525,80 751.525,80 1,37 %

 14.1.8.1  SAP-178 Próprio PAINEL ELÉTRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ATE 44 

DISJUNTORES

UN 34 1.500,28 1.836,94 62.455,96 0,11 %

 14.1.8.2  SAP-181 Próprio PAINEL QGBT UN 10 33.772,67 41.351,25 413.512,50 0,75 %

 14.1.8.3  

18.028.0317-

A 

EMOP GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE 

EMERGENCIA,TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM 

REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO DE 

COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE 

APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD A DE 

9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FO 

RNECIMENTO

UN 1 225.055,00 275.557,34 275.557,34 0,50 %

 14.2   TELECOMUNICAÇÕES 1 656.020,82 656.020,82 1,19 %

 14.2.1   ELETRODUTO 1 47.608,38 47.608,38 0,09 %

 14.2.1.1  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 25,33 31,01 62,02 0,00 %

 14.2.1.2  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 22,69 27,78 777,84 0,00 %

 14.2.1.3  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 31,55 38,62 38,62 0,00 %

 14.2.1.4  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 194 19,31 23,64 4.586,16 0,01 %

Fórmula

601,28+1803,83+601,28

Fórmula

15364,36+11577,64+289,42+11639,80

Fórmula

3127,01+4978,74+5715,04+5020,74
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 14.2.1.5  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 24,84 30,41 30,41 0,00 %

 14.2.1.6  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,1 17,98 22,01 508,43 0,00 %

 14.2.1.7  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 627,64 12,47 15,26 9.577,78 0,02 %

 14.2.1.8  SAP-118 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 63,8 11,22 13,73 875,97 0,00 %

 14.2.1.9  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,19 15,12 18,51 466,26 0,00 %

 14.2.1.10  91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 36,1 12,16 14,88 537,16 0,00 %

 14.2.1.11  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 196,36 30,25 37,03 7.271,21 0,01 %

 14.2.1.12  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,8 23,23 28,44 221,83 0,00 %

 14.2.1.13  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 201,3 17,98 22,01 4.430,61 0,01 %

 14.2.1.14  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,9 11,10 13,59 53,00 0,00 %

 14.2.1.15  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,3 15,84 19,39 296,66 0,00 %

 14.2.1.16  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3 25,26 30,92 92,76 0,00 %

 14.2.1.17  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 30 20,76 25,41 762,30 0,00 %

 14.2.1.18  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 32,70 40,03 120,09 0,00 %

 14.2.1.19  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 471 16,08 19,68 9.269,28 0,02 %

 14.2.1.20  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27 21,85 26,75 722,25 0,00 %
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 14.2.1.21  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 16,31 19,96 79,84 0,00 %

 14.2.1.22  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56 13,92 17,04 954,24 0,00 %

 14.2.1.23  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 19,89 24,35 48,70 0,00 %

 14.2.1.24  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 388 12,18 14,91 5.785,08 0,01 %

 14.2.1.25  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 16,29 19,94 39,88 0,00 %

 14.2.2   ELETROCALHA 1 43.306,22 43.306,22 0,08 %

 14.2.2.1  SAP-119 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 18 30,52 37,36 672,48 0,00 %

 14.2.2.2  SAP-120 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM UN 12 37,92 46,42 557,04 0,00 %

 14.2.2.3  SAP-121 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 5 27,68 33,89 169,45 0,00 %

 14.2.2.4  SAP-122 Próprio CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM UN 1 51,96 63,61 63,61 0,00 %

 14.2.2.5  SAP-123 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  100MMX50MM UN 5 34,21 41,88 209,40 0,00 %

 14.2.2.6  SAP-124 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA  TIPO  'U'  150MMX50MM UN 3 42,35 51,85 155,55 0,00 %

 14.2.2.7  SAP-125 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO M 135 91,27 111,75 15.086,25 0,03 %

 14.2.2.8  SAP-126 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 147 89,14 109,14 16.043,58 0,03 %

 14.2.2.9  SAP-127 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 93 77,55 94,95 8.830,35 0,02 %

 14.2.2.10  SAP-128 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 12 33,97 41,59 499,08 0,00 %

 14.2.2.11  SAP-129 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 8 33,40 40,89 327,12 0,00 %

 14.2.2.12  SAP-130 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X50MM UN 5 33,10 40,52 202,60 0,00 %

 14.2.2.13  SAP-131 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 2 49,07 60,08 120,16 0,00 %

 14.2.2.14  SAP-132 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 5 60,37 73,91 369,55 0,00 %

 14.2.3   PERFILADO 1 70.786,72 70.786,72 0,13 %
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 14.2.3.1  SAP-133 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA PERFILADO  38MMX38MM UN 1 25,57 31,30 31,30 0,00 %

 14.2.3.2  SAP-017 Próprio PERFILADO 38 MM X 38 MM M 654 88,15 107,93 70.586,22 0,13 %

 14.2.3.3  SAP-134 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM UN 9 11,17 13,67 123,03 0,00 %

 14.2.3.4  SAP-135 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM UN 3 12,57 15,39 46,17 0,00 %

 14.2.4   EQUIPAMENTOS 1 47.589,60 47.589,60 0,09 %

 14.2.4.1  

1202007080 

AGESUL CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230  BULLET FULL HD POE DA 

INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 57 485,32 544,04 

 (BDI 12,10%) 

31.010,28 0,06 %

 14.2.4.2  66.08.620 CPOS/CDHU UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 

CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE 

GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME

un 3 4.929,92 5.526,44 

 (BDI 12,10%) 

16.579,32 0,03 %

 14.2.5   CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 1 15.479,97 15.479,97 0,03 %

 14.2.5.1  SAP-168 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 5 24,97 30,57 152,85 0,00 %

 14.2.5.2  SAP-169 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 35 46,79 57,28 2.004,80 0,00 %

 14.2.5.3  SAP-023 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

UN 2 53,80 65,87 131,74 0,00 %

 14.2.5.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 63 18,41 22,54 1.420,02 0,00 %

 14.2.5.5  SAP-137 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10 186,19 227,97 2.279,70 0,00 %

 14.2.5.6  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46 21,07 25,79 1.186,34 0,00 %

 14.2.5.7  SAP-019 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 19 356,98 437,08 8.304,52 0,02 %

 14.2.6   TOMADAS 1 31.250,45 31.250,45 0,06 %

 14.2.6.1  SAP-139 Próprio CONTROLE DE ACESSO UN 11 1.800,82 2.204,92 24.254,12 0,04 %

 14.2.6.2  SAP-138 Próprio TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4 92,78 113,59 454,36 0,00 %

 14.2.6.3  SAP-140 Próprio TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4 129,67 158,76 635,04 0,00 %

 14.2.6.4  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 89 54,21 66,37 5.906,93 0,01 %

 14.2.7   CABOS 1 356.928,12 356.928,12 0,65 %

 14.2.7.1  SAP-141 Próprio CABO DE FIBRA ÓTICA M 2634,19 11,57 14,16 37.300,13 0,07 %
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 14.2.7.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 28925,61 9,03 11,05 319.627,99 0,58 %

 14.2.8   RACKS 1 43.071,36 43.071,36 0,08 %

 14.2.8.1  SAP-142 Próprio RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6 634,53 776,91 4.661,46 0,01 %

 14.2.8.2  SAP-143 Próprio RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 1.684,04 2.061,93 8.247,72 0,01 %

 14.2.8.3  SAP-144 Próprio RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3 2.284,83 2.797,54 8.392,62 0,02 %

 14.2.8.4  SAP-145 Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 1U 12FO UN 2 455,77 558,04 1.116,08 0,00 %

 14.2.8.5  SAP-148 Próprio RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK UN 13 112,75 138,05 1.794,65 0,00 %

 14.2.8.6  SAP-150 Próprio KIT VENTILAÇÃO PARA RACK UN 13 510,42 624,95 8.124,35 0,01 %

 14.2.8.7  SAP-152 Próprio ORGANIZADOR DE CABOS 1U UN 102 85,96 105,24 10.734,48 0,02 %

 15   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1 114.421,18 114.421,18 0,21 %

 15.1  SAP-111 Próprio MASTRO 1 ½", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 5 339,20 415,31 2.076,55 0,00 %

 15.2  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 132,19 161,85 809,25 0,00 %

 15.3  96975 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 356,2 113,63 139,12 49.554,54 0,09 %

 15.4  SAP-112 Próprio FITA DE ALUMÍNIO 70MM² M 468,3 41,56 50,88 23.827,10 0,04 %

 15.5  104754 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 45 36,23 44,36 1.996,20 0,00 %

 15.6  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 5 145,81 178,52 892,60 0,00 %

 15.7  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 44 24,68 30,21 1.329,24 0,00 %

 15.8  SAP-114 Próprio ALUMÍNIO ENCORDOADO 70MM² M 30,1 43,02 52,67 1.585,36 0,00 %

 15.9  SAP-115 Próprio DESCIDA EM REBAR 80MM² GALVANIZADO À FOGO M 1700 14,51 17,76 30.192,00 0,05 %

 15.10  SAP-116 Próprio CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMÍNIO  7/8" x 1/8" UN 20 18,09 22,14 442,80 0,00 %

 15.11  SAP-117 Próprio TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600MM UN 62 22,60 27,67 1.715,54 0,00 %

 16   SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 542.726,54 542.726,54 0,99 %

 16.1   SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 1 291.259,37 291.259,37 0,53 %
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 16.1.1   ELETRODUTOS 1 117.648,20 117.648,20 0,21 %

 16.1.1.1  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 268,8 17,98 22,01 5.916,28 0,01 %

 16.1.1.2  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2328 20,76 25,41 59.154,48 0,11 %

Local Descrição Quantidade

Barra 3m 2.328,0000000

 16.1.1.3  SAP-036 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC, COM MALHA DE AÇO SEALTUBO 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 405 20,23 24,76 10.027,80 0,02 %

 16.1.1.4  SAP-037 Próprio CONECTOR METÁLICO MACHO GIRATÓRIO 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 812 25,38 31,07 25.228,84 0,05 %

 16.1.1.5  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 280 22,69 27,78 7.778,40 0,01 %

 16.1.1.6  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 560 13,92 17,04 9.542,40 0,02 %

 16.1.2   CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 1 34.194,79 34.194,79 0,06 %

 16.1.2.1  95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 15 28,53 34,93 523,95 0,00 %

 16.1.2.2  95809 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 90 39,78 48,70 4.383,00 0,01 %

 16.1.2.3  104400 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 55 39,20 47,99 2.639,45 0,00 %

 16.1.2.4  95815 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3 36,86 45,13 135,39 0,00 %

 16.1.2.5  104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 436 48,11 58,90 25.680,40 0,05 %

 16.1.2.6  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 33,62 41,16 740,88 0,00 %

 16.1.2.7  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 37,46 45,86 91,72 0,00 %

 16.1.3   EQUIPAMENTOS PPCI 1 90.501,32 90.501,32 0,16 %

 16.1.3.1  SAP-030 Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 18 117,20 143,49 2.582,82 0,00 %

Fórmula

776*3
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 16.1.3.2  SAP-031 Próprio ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 18 159,80 195,65 3.521,70 0,01 %

 16.1.3.3  SAP-035 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ATÉ 250 ZONAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 3.687,73 4.515,25 4.515,25 0,01 %

 16.1.3.4  SAP-094 Próprio REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1 938,35 1.148,91 1.148,91 0,00 %

 16.1.3.5  SAP-032 Próprio DETECTOR DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 202 145,04 177,58 35.871,16 0,07 %

 16.1.3.6  SAP-033 Próprio DETECTOR TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 204 157,33 192,63 39.296,52 0,07 %

 16.1.3.7  SAP-095 Próprio ISALADOR DE LAÇO DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 24 121,32 148,54 3.564,96 0,01 %

 16.1.4   CABOS ELÉTRICOS 1 47.153,91 47.153,91 0,09 %

 16.1.4.1  SAP-041 Próprio CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 2709 9,53 11,66 31.586,94 0,06 %

 16.1.4.2  SAP-042 Próprio CABO PPVC PP 3x2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 789 16,12 19,73 15.566,97 0,03 %

 16.1.5   INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO 1 1.761,15 1.761,15 0,00 %

 16.1.5.1  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 48 15,84 19,39 930,72 0,00 %

 16.1.5.2  SAP-284 Próprio CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,  DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

UN 3 226,08 276,81 830,43 0,00 %

 16.2   SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 1 251.467,17 251.467,17 0,46 %

 16.2.1  SAP-024 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 

NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 102 22,72 27,81 2.836,62 0,01 %

 16.2.2  SAP-025 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO, COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 187 25,07 30,69 5.739,03 0,01 %

 16.2.3  SAP-026 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 221 22,72 27,81 6.146,01 0,01 %

 16.2.4  SAP-027 Próprio PLACA DUPLA FACE DE SINALIZAÇÃO COM INIDCAÇÃO DE ROTA DE 

EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25 42,63 52,19 1.304,75 0,00 %

 16.2.5  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 735,31 900,31 1.800,62 0,00 %

 16.2.6  SAP-028 Próprio EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA ABC DE 4 KG - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 77 174,79 214,01 16.478,77 0,03 %

 16.2.7  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 246 19,59 23,98 5.899,08 0,01 %

 16.2.8  SAP-029 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE LIMUNIÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 265,61 325,21 650,42 0,00 %
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 16.2.9  SAP-047 Próprio PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 28 32,49 39,78 1.113,84 0,00 %

 16.2.10  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.356,94 2.885,83 2.885,83 0,01 %

 16.2.11  102115 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 

A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.826,04 3.460,20 3.460,20 0,01 %

 16.2.12  SAP-097 Próprio PAINEL DE SINALIZAÇÃO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO UN 1 1.130,62 1.384,33 1.384,33 0,00 %

 16.2.13  101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.404,88 4.168,93 4.168,93 0,01 %

 16.2.14  SAP-110 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 24 1.592,17 1.949,45 46.786,80 0,09 %

 16.2.15  SAP-098 Próprio TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24 68,03 83,29 1.998,96 0,00 %

 16.2.16  SAP-099 Próprio TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24 92,46 113,20 2.716,80 0,00 %

 16.2.17  99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 288,62 353,38 353,38 0,00 %

 16.2.18  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 574,24 703,09 2.109,27 0,00 %

 16.2.19  93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, 

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1 1.213,04 1.485,24 1.485,24 0,00 %

 16.2.20  SAP-105 Próprio JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 80 MM, PONTA X PONTA, 

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1 897,71 1.099,15 1.099,15 0,00 %

 16.2.21  97488 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 29 463,57 567,59 16.460,11 0,03 %

 16.2.22  SAP-100 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 224,94 275,41 275,41 0,00 %

 16.2.23  SAP-102 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 2"   - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 310,08 379,66 379,66 0,00 %

 16.2.24  SAP-103 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.444,61 1.768,78 1.768,78 0,00 %

 16.2.25  SAP-104 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 3"   - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5 2.395,64 2.933,22 14.666,10 0,03 %
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 16.2.26  92373 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 54,46 66,68 266,72 0,00 %

 16.2.27  92894 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 101,61 124,41 373,23 0,00 %

 16.2.28  92359 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3 52,72 64,55 193,65 0,00 %

 16.2.29  95697 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3 77,61 95,02 285,06 0,00 %

 16.2.30  92362 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 435 151,83 185,90 80.866,50 0,15 %

 16.2.31  SAP-101 Próprio TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 9 103,69 126,95 1.142,55 0,00 %

 16.2.32  SAP-107 Próprio CAP AÇO CARBONO 3" UN 1 31,08 38,05 38,05 0,00 %

 16.2.33  SAP-106 Próprio CAP AÇO CARBONO 2.1/2" UN 1 25,98 31,80 31,80 0,00 %

 16.2.34  SAP-108 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA AÇO CARBONO 3" X 2" UN 2 35,58 43,56 87,12 0,00 %

 16.2.35  97459 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 737,56 903,06 19.867,32 0,04 %

 16.2.36  97460 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.152,49 1.411,10 4.233,30 0,01 %

 16.2.37  SAP-109 Próprio TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 92,93 113,78 113,78 0,00 %

 17   EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 13.312,70 13.312,70 0,02 %

 17.1  SAP-237 Próprio CANCELA AUTOMÁTICA COM BARREIRA UN 2 5.436,42 6.656,35 13.312,70 0,02 %

 18   CLIMATIZAÇÃO 1 1.909.973,90 1.909.973,90 3,47 %

 18.1   EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 1 1.482.251,47 1.482.251,47 2,69 %

 18.1.1  43.08.001 CPOS/CDHU CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

CAPACIDADE ATÉ 6 TR

un 17 46.104,27 51.682,88 

 (BDI 12,10%) 

878.608,96 1,60 %
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 18.1.2  43.08.043 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 

CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR

un 61 6.524,76 7.314,25 

 (BDI 12,10%) 

446.169,25 0,81 %

 18.1.3  43.08.041 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 

CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR

un 3 5.911,83 6.627,16 

 (BDI 12,10%) 

19.881,48 0,04 %

 18.1.4  SAP-271 Próprio TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE 

CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR

UN 1 33.011,93 40.419,80 40.419,80 0,07 %

 18.1.5  43.08.040 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 

CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR

un 1 5.304,83 5.946,71 

 (BDI 12,10%) 

5.946,71 0,01 %

 18.1.6  103255 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 4.527,77 5.543,80 5.543,80 0,01 %

 18.1.7  SAP-292 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR, COM FILTRAGEM 

G4+M5

UN 5 331,38 405,74 2.028,70 0,00 %

 18.1.8  61.14.070 CPOS/CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.710 M³/H, 

PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

un 4 4.654,77 5.699,30 22.797,20 0,04 %

 18.1.9  61.14.080 CPOS/CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.190 M³/H, 

PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

un 4 4.202,17 5.145,13 20.580,52 0,04 %

 18.1.10  SAP-294 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE AR UN 2 3.182,12 3.896,18 7.792,36 0,01 %

 18.1.11  SAP-295 Próprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA VAZÃO 

NOMINAL 1300M³/H

UN 4 1.482,12 1.814,70 7.258,80 0,01 %

 18.1.12  SAP-296 Próprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA VAZÃO 

NOMINAL 1000M³/H

UN 4 1.003,49 1.228,67 4.914,68 0,01 %

 18.1.13  SAP-297 Próprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA VAZÃO 

NOMINAL 350M³/H

UN 2 857,30 1.049,67 2.099,34 0,00 %

 18.1.14  SAP-298 Próprio UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTÃO DE AR VAZÃO 

NOMINAL 200M³/H

UN 8 725,41 888,19 7.105,52 0,01 %

 18.1.15  61.10.511 CPOS/CDHU DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 

COLARINHO

m² 1,8 4.390,73 5.376,00 9.676,80 0,02 %

 18.1.16  61.10.440 CPOS/CDHU REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO DE AR un 5 233,19 285,51 1.427,55 0,00 %

 18.2   SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR 1 427.722,43 427.722,43 0,78 %

 18.2.1  61.10.564 CPOS/CDHU GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 

DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M²

m² 4,785 3.691,43 4.519,78 21.627,14 0,04 %

 18.2.2  61.10.565 CPOS/CDHU GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 

DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M²

m² 1,194 2.261,90 2.769,47 3.306,74 0,01 %

 18.2.3  61.10.574 CPOS/CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 

0,06 M²

m² 2,52 2.607,57 3.192,70 8.045,60 0,01 %

 18.2.4  61.10.575 CPOS/CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 

0,13 M²

m² 0,575 1.946,60 2.383,41 1.370,46 0,00 %

 18.2.5  61.10.581 CPOS/CDHU VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 m² 0,74 1.556,58 1.905,87 1.410,34 0,00 %

 18.2.6  SAP-299 Próprio DUTO FLEXÍVEL ISOLADO TERMICAMENTE, Ø300MM M 10 113,34 138,77 1.387,70 0,00 %

 18.2.7  61.10.310 CPOS/CDHU DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) m 15 28,40 34,77 521,55 0,00 %
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 18.2.8  61.10.300 CPOS/CDHU DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4´) m 150 24,41 29,88 4.482,00 0,01 %

 18.2.9  61.20.450 CPOS/CDHU DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO kg 3300 51,26 62,76 207.108,00 0,38 %

 18.2.10  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36 28,22 34,55 1.243,80 0,00 %

 18.2.11  97332 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 520 45,99 56,31 29.281,20 0,05 %

 18.2.12  97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 115 58,86 72,06 8.286,90 0,02 %

 18.2.13  97334 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 455 71,95 88,09 40.080,95 0,07 %

 18.2.14  SAP-275 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 140 124,72 152,70 21.378,00 0,04 %

 18.2.15  SAP-300 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 130 123,31 150,98 19.627,40 0,04 %

 18.2.16  SAP-301 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 20 141,36 173,08 3.461,60 0,01 %

 18.2.17  SAP-302 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 175 160,30 196,27 34.347,25 0,06 %

 18.2.18  SAP-303 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 90 188,36 230,62 20.755,80 0,04 %

 19   SUBESTAÇÃO 1 921.283,30 921.283,30 1,67 %

 19.1  SAP-304 Próprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN.

UN 2 2.673,34 3.273,23 6.546,46 0,01 %

 19.2  36.20.140 CPOS/CDHU CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM un 2 443,16 542,60 1.085,20 0,00 %

 19.3  68.02.040 CPOS/CDHU ESTRUTURA TIPO N3 un 2 1.812,22 2.218,88 4.437,76 0,01 %

 19.4  36.05.080 CPOS/CDHU ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) un 6 114,37 140,03 840,18 0,00 %

 19.5  37.15.160 CPOS/CDHU CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´  PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE 

RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL

un 6 655,60 802,71 4.816,26 0,01 %

 19.6  36.06.080 CPOS/CDHU TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 

MM²/15 KV

cj 6 455,34 557,51 3.345,06 0,01 %
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 19.7  101540 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 119,48 146,29 292,58 0,00 %

 19.8  42.05.200 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M un 1 201,83 247,12 247,12 0,00 %

 19.9  36.07.030 CPOS/CDHU PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, 

ENCAPSULADO COM POLÍMERO

un 6 226,14 276,88 1.661,28 0,00 %

 19.10  37.20.130 CPOS/CDHU BANCO DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRÃO 

ELETROPAULO E/OU CESP

un 1 1.478,35 1.810,09 1.810,09 0,00 %

 19.11  36.09.060 CPOS/CDHU TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, 

A SECO

un 1 83.804,54 102.610,27 102.610,27 0,19 %

 19.12  37.18.010 CPOS/CDHU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 1000 VA CLASSE 15 

KV, A SECO, COM FUSÍVEIS

un 2 3.809,77 4.664,68 9.329,36 0,02 %

 19.13  37.25.215 CPOS/CDHU DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM 

MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÊ DE PROTEÇÃO

cj 1 51.687,25 63.285,86 63.285,86 0,11 %

 19.14  37.15.110 CPOS/CDHU CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 KV - 

COM PROLONGADOR

un 1 2.681,13 3.282,77 3.282,77 0,01 %

 19.15  36.20.010 CPOS/CDHU VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´ m 32,7 86,91 106,41 3.479,60 0,01 %

 19.16  42.05.340 CPOS/CDHU BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4´ X 3/16´, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 6 205,90 252,10 1.512,60 0,00 %

 19.17  29.01.230 CPOS/CDHU CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO kg 1,136 26,15 32,01 36,36 0,00 %

 19.18  36.20.380 CPOS/CDHU TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM un 1 596,95 730,90 730,90 0,00 %

 19.19  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8 160,71 196,77 1.574,16 0,00 %

 19.20  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30 71,32 87,32 2.619,60 0,00 %

 19.21  72256 SINAPI CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 34,42 122,86 150,42 5.177,45 0,01 %

 19.22  38.04.060 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM 

ACESSÓRIOS

m 4,07 55,14 67,51 274,76 0,00 %

 19.23  38.04.180 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  4´ COM 

ACESSÓRIOS

m 15,96 195,40 239,24 3.818,27 0,01 %

 19.24  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 50,75 62,13 497,04 0,00 %

 19.25  97889 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 2 693,27 848,83 1.697,66 0,00 %

 19.26  SAP-305 Próprio CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 

M.

UN 1 3.630,57 4.445,26 4.445,26 0,01 %

 19.27  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 8,96 624,68 764,85 6.853,05 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PORTA 8,96000004*(0,8*2,80)

Fórmula
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 19.28  24.02.040 CPOS/CDHU PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA m² 7,14 940,21 1.151,19 8.219,49 0,01 %

Local Descrição Quantidade

GRADIL DE TELA OTIS MALHA 13x13mm COM PORTA 2x(90x210 cm) 3,7800000

GRADIL DE TELA OTIS MALHA 13x13mm ATÉ O TETO COM PORTA 

1x(80x210 cm)

3,3600000

 19.29  100704 SINAPI PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO 

INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

UN 5 70,64 86,49 432,45 0,00 %

 19.30  24.01.010 CPOS/CDHU CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA m² 7,87 475,68 582,42 4.583,64 0,01 %

 19.31  36.20.282 CPOS/CDHU PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA 

"PERIGO ALTA TENSÃO"

m² 1,2672 934,71 1.144,45 1.450,24 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PLACA COM TEXTO "ESTA CHAVE NÃO PODE SER MANOBRADA EM 

CARGA".

0,1584000

PLACA COM TEXTO "UTILIZAR TAPETE E LUVA DE BORRACHA PARA 

ACIONAR ESTA CHAVE".

0,1584000

PLACA COM TEXTO "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO" E COM 

SIMBOLO DA CAVEIRA CONFORME

0,9504000

 19.32  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 735,31 900,31 900,31 0,00 %

 19.33  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 421,83 516,48 516,48 0,00 %

 19.34  39.25.020 CPOS/CDHU CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLAÇÃO EPR 

105°C

m 5,4 88,13 107,90 582,66 0,00 %

Local Descrição Quantidade

5,4000000

 19.35  83418 SINAPI CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 23,76 7,47 9,14 217,16 0,00 %

Local Descrição Quantidade

23,7600000

 19.36  39.21.140 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

m 2258,16 213,38 261,26 589.966,88 1,07 %

Local Descrição Quantidade

2.258,1600000

 19.37  39.21.125 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

m 9,08 135,26 165,61 1.503,73 0,00 %

Local Descrição Quantidade

9,0800000

 19.38  39.21.120 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

m 560 109,85 134,50 75.320,00 0,14 %

(4*2,27)

Fórmula

6*2*1,98

Fórmula

(4*2*2,27)+1680+560

Fórmula

1*(0,48*0,33)

1*(0,48*0,33)

6*(0,48*0,33)

Fórmula

1,8*3

Fórmula

3,78

Fórmula

  PÁGINA 70 DE 72



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

 19.39  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,23 10,72 13,12 147,33 0,00 %

 19.40  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 19,31 23,64 23,64 0,00 %

 19.41  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 33,39 40,88 40,88 0,00 %

 19.42  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 3 107,43 131,53 394,59 0,00 %

 19.43  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 37,91 3,05 3,73 141,40 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Fase 6,0400000

Neutro 11,2300000

Retorno 9,4100000

Terra 11,2300000

 19.44  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 18,12 4,41 5,39 97,66 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Fase 6,0400000

Neutro 6,0400000

Terra 6,0400000

 19.45  37.06.014 CPOS/CDHU PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 

54 - SEM COMPONENTES

m² 0,12 2.663,04 3.260,62 391,27 0,00 %

Local Descrição Quantidade

0,1200000

 19.46  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,21 14,94 29,88 0,00 %

 19.47  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,60 16,65 16,65 0,00 %

 20   COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 1 28.219,20 28.219,20 0,05 %

 20.1  SAP-048 Próprio PLACA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE ESCADA 

(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 47 24,39 29,86 1.403,42 0,00 %

 20.2  SAP-047 Próprio PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 29 32,49 39,78 1.153,62 0,00 %

Fórmula

0,30*0,4

11,23

Fórmula

6,04

6,04

6,04

Fórmula

6,04

11,23

9,41
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 20.3  SAP-049 Próprio PLACA VISUAL E TÁTIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE (PVP) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 149 80,05 98,01 14.603,49 0,03 %

 20.4  SAP-053 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70 CM (PVP) 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 17 531,29 650,51 11.058,67 0,02 %

 21   LIMPEZA FINAL E AS BUILT 1 314.417,96 314.417,96 0,57 %

 21.1  SAP-356 Próprio SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS  E SISTEMAS 

(ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, 

CLIMATIZAÇÃO, ENTRE OUTROS).

M² 15847,68 8,75 10,71 169.728,65 0,31 %

 21.2  SAP-357 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 15847,68 7,46 9,13 144.689,31 0,26 %

Total Geral 55.034.666,34

_______________________________________________________________

RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico

CREA-RS 167.175-D

Total sem BDI 45.117.050,43

Total do BDI 9.917.615,91
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