
Modalidade N° 90005 Ano 2024

Órgão CNPJ 88659313000105
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.
*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço unitário 

(R$)*
Preço Total (R$) % BDI**

% Encargos 
Sociais**

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1  1.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-255 12/03/25

SAMAE - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO (ACÓRDÃO TC 2622/2013) 1,00 un 2.697.135,08 2.697.135,08 22,44% 112,88%

2  1.2 SINAPI  99059 12/03/25

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 351,80 m 73,65 25.910,07 22,44% 112,88%

3  1.3 SINAPI  103689 12/03/25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 5,00 m2 564,70 2.823,50 22,44% 112,88%

4  1.4 SINAPI  00010775 12/03/25

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 30,00 mes 1.346,84 40.405,20 22,44% 112,88%

5  1.5 SINAPI  98459 12/03/25 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 1.131,90 m2 100,04 113.235,27 22,44% 112,88%

6  1.6 SINAPI  105113 12/03/25
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA 
D ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 1,00 un 10.831,60 10.831,60 22,44% 112,88%

7  1.7 SINAPI  95634 12/03/25

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 
EM PVC DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 1,00 un 272,08 272,08 22,44% 112,88%

8  1.8 SINAPI  101497 12/03/25

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA 
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 1,00 un 2.142,43 2.142,43 22,44% 112,88%

9  1.9 SINAPI  105114 12/03/25
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO 
HABITÁVEL. AF_03/2024 4,32 m3 2.194,90 9.481,96 22,44% 112,88%

10  1.10 SINAPI  105116 12/03/25
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU 
MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 2,00 un 14,47 28,94 22,44% 112,88%

11  1.11 SINAPI  97063 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM 
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 4.536,00 m2 122,26 554.571,36 22,44% 112,88%

12  1.12 SINAPI  97062 12/03/25 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 4.536,00 m2 10,02 45.450,72 22,44% 112,88%

ORÇAMENTO
Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica

Obras e Serviços de Engenharia
55.034.666,34R$                                                                                                                                                                                                                     

Descrição do 
Objeto

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Contratação de empresa especializada para a construção dos prédios da Nova Sede Administrativa e Operacional do SAMAE, com 13.220,52 m² incluindo Paisagismo e urbanização do terreno, conforme 
projetos e especificações técnicas. DATA DE PREÇO: 30/03/2025

Estimativa
Nº  do 

Lote***
Nº Item* Descrição do item*

N° 
Ordem

Código de 
Referência**

Fonte de 
Referência**

Data de 
Referência*

*



13  1.13 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-258 12/03/25 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO 34.020,00 m2mes 27,54 936.910,80 22,44% 112,88%

14  1.14 SINAPI  72817 12/03/25 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA 458,80 m 334,28 153.367,66 22,44% 112,88%

15  1.15 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-260 12/03/25 ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE  32M 1,00 un 195.006,79 195.006,79 22,44% 112,88%

16  1.16 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-259 12/03/25 ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATÉ 24M 1,00 un 132.668,52 132.668,52 22,44% 112,88%

17  1.17 SINAPI  104893 12/03/25

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_01/2024_PE 127,24 m2 1.531,40 194.855,33 22,44% 112,88%

18  1.18 CDHU  01.27.011 12/03/25
PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS 2,00 un 12.042,28 24.084,56 22,44% 112,88%

19  1.19 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP 377 12/03/25 LICENCIAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,00 un 2.111,66 2.111,66 22,44% 112,88%

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
 2.1 ESCAVAÇÃO SOLO

20  2.1.1 SINAPI  90082 12/03/25

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 22.933,69 m3 16,38 375.653,87 22,44% 112,88%

21  2.1.2 SINAPI  95875 12/03/25

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 76.870,74 m3xkm 3,28 252.136,01 22,44% 112,88%

22  2.1.3 SINAPI  101206 12/03/25

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 
DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 22.781,15 m3 17,32 394.569,55 22,44% 112,88%

23  2.1.4 SINAPI  96385 12/03/25

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 13.352,21 m3 15,67 209.229,13 22,44% 112,88%

24  2.1.5 SINAPI  100279 12/03/25

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA 
SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019 200,00 un 1,02 204,00 22,44% 112,88%

25  2.1.6 SINAPI  100234 12/03/25
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 23.768,61 m2 0,72 17.113,39 22,44% 112,88%

26  2.1.7 SINAPI  100235 12/03/25
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 
LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 11.200,00 l 0,04 448,00 22,44% 112,88%

27  2.1.8 SINAPI  100230 12/03/25
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 
30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 182.700,00 kg 0,02 3.654,00 22,44% 112,88%

28  2.1.9 SINAPI  79505/002 12/03/25
ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA 
VIVA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA. 152,54 m3 281,82 42.988,82 22,44% 112,88%

 2.2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES



29  2.2.1 SINAPI  97624 12/03/25
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 591,30 m3 140,79 83.249,12 22,44% 112,88%

30  2.2.2 SINAPI  104790 12/03/25

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 165,00 m3 162,93 26.883,45 22,44% 112,88%

31  2.2.3 SINAPI  97636 12/03/25
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,25 m2 31,08 194,25 22,44% 112,88%

32  2.2.4 SINAPI  104797 12/03/25
REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE 
FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 124,36 m 24,56 3.054,28 22,44% 112,88%

33  2.2.5 SINAPI  97635 12/03/25

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 382,00 m2 20,58 7.861,56 22,44% 112,88%

34  2.2.6 SINAPI  97649 12/03/25

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 513,00 m2 5,93 3.042,09 22,44% 112,88%

35  2.2.7 SINAPI  100982 12/03/25

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 1.392,00 m3 12,24 17.038,08 22,44% 112,88%

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES
 3.1 GUARITA
 3.1.1 FORMAS E CONCRETO

36  3.1.1.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 107,32 m2 99,09 10.634,33 22,44% 112,88%

37  3.1.1.2 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 9,28 m3 942,39 8.745,37 22,44% 112,88%

 3.1.2 ARMAÇÃO ESCADA

38  3.1.2.1 SINAPI  95945 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 7,00 kg 20,68 144,76 22,44% 112,88%

39  3.1.2.2 SINAPI  95946 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 16,00 kg 16,48 263,68 22,44% 112,88%

 3.1.3 VIGAS - TÉRREO

40  3.1.3.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 40,00 kg 18,01 720,40 22,44% 112,88%

41  3.1.3.2 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 37,00 kg 17,04 630,48 22,44% 112,88%

42  3.1.3.3 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 8,00 kg 16,07 128,56 22,44% 112,88%



43  3.1.3.4 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 22,00 kg 14,36 315,92 22,44% 112,88%

44  3.1.3.5 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 64,00 kg 12,07 772,48 22,44% 112,88%

 3.1.4 VIGAS - COBERTURA

45  3.1.4.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 22,00 kg 18,01 396,22 22,44% 112,88%

46  3.1.4.2 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 27,00 kg 14,36 387,72 22,44% 112,88%

47  3.1.4.3 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 38,00 kg 12,07 458,66 22,44% 112,88%

 3.1.5 PILARES

48  3.1.5.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 19,00 kg 18,01 342,19 22,44% 112,88%

49  3.1.5.2 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 55,00 kg 14,36 789,80 22,44% 112,88%

 3.1.6 LAJES - TÉRREO

50  3.1.6.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 123,00 kg 16,35 2.011,05 22,44% 112,88%

 3.1.7 LAJES - COBERTURA

51  3.1.7.1 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 386,00 kg 15,46 5.967,56 22,44% 112,88%

 3.1.8 BLOCOS

52  3.1.8.1 SINAPI  96545 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 17,66 kg 20,69 365,38 22,44% 112,88%

53  3.1.8.2 SINAPI  96546 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 36,00 kg 18,09 651,24 22,44% 112,88%

 3.1.9 FUNDAÇÕES

54  3.1.9.1 SINAPI  100651 12/03/25

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_12/2019_PA 24,00 m 195,36 4.688,64 22,44% 112,88%

 3.2 ANEXO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
 3.2.1 FORMAS E CONCRETO

55  3.2.1.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 960,62 m2 99,09 95.187,83 22,44% 112,88%

56  3.2.1.2 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 123,90 m3 942,39 116.762,12 22,44% 112,88%



 3.2.2 ARMAÇÃO ESCADA

57  3.2.2.1 SINAPI  95945 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 290,00 kg 20,68 5.997,20 22,44% 112,88%

58  3.2.2.2 SINAPI  95947 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 928,00 kg 12,69 11.776,32 22,44% 112,88%

 3.2.3 VIGAS - FUNDAÇÃO

59  3.2.3.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 151,00 kg 18,01 2.719,51 22,44% 112,88%

60  3.2.3.2 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 475,00 kg 14,36 6.821,00 22,44% 112,88%

61  3.2.3.3 SINAPI  95947 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 40,00 kg 12,69 507,60 22,44% 112,88%

 3.2.4 VIGAS - TÉRREO

62  3.2.4.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 410,00 kg 18,01 7.384,10 22,44% 112,88%

63  3.2.4.2 SINAPI  104109 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 541,00 kg 20,22 10.939,02 22,44% 112,88%

64  3.2.4.3 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 466,00 kg 14,36 6.691,76 22,44% 112,88%

65  3.2.4.4 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 189,00 kg 12,07 2.281,23 22,44% 112,88%

66  3.2.4.5 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 398,00 kg 11,69 4.652,62 22,44% 112,88%

67  3.2.4.6 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 209,00 kg 13,37 2.794,33 22,44% 112,88%

 3.2.5 PILARES

68  3.2.5.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 88,00 kg 18,01 1.584,88 22,44% 112,88%

69  3.2.5.2 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 218,00 kg 14,36 3.130,48 22,44% 112,88%

 3.2.6 LAJES - FUNDIÇÃO

70  3.2.6.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 146,00 kg 16,35 2.387,10 22,44% 112,88%



 3.2.7 LAJES - TÉRREO

71  3.2.7.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.329,00 kg 16,35 21.729,15 22,44% 112,88%

72  3.2.7.2 SINAPI  92770 12/03/25
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 210,00 kg 15,46 3.246,60 22,44% 112,88%

73  3.2.7.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 237,00 kg 13,81 3.272,97 22,44% 112,88%

 3.2.8 BLOCOS DE FUNDAÇÃO

74  3.2.8.1 SINAPI  96544 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 4,00 kg 22,87 91,48 22,44% 112,88%

75  3.2.8.2 SINAPI  96545 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 163,00 kg 20,69 3.372,47 22,44% 112,88%

76  3.2.8.3 SINAPI  96546 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 311,00 kg 18,09 5.625,99 22,44% 112,88%

77  3.2.8.4 SINAPI  104922 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 24,00 kg 14,55 349,20 22,44% 112,88%

 3.2.9 ESTACAS RAIZ DN 31 CM

78  3.2.9.1 CDHU  12.07.110 12/03/25 ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 540,00 m 749,57 404.767,80 22,44% 112,88%
 3.3 CONTENÇÕES
 3.3.1 FORMAS E CONCRETO

79  3.3.1.1 SINAPI  100341 12/03/25

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019 1.084,67 m2 51,29 55.632,72 22,44% 112,88%

80  3.3.1.2 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 96,46 m3 942,39 90.902,93 22,44% 112,88%

 3.3.2 ARMAÇÃO

81  3.3.2.1 SINAPI  100342 12/03/25

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 4.401,00 kg 18,10 79.658,10 22,44% 112,88%

82  3.3.2.2 SINAPI  92917 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.312,00 kg 17,85 23.419,20 22,44% 112,88%

83  3.3.2.3 SINAPI  100344 12/03/25

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 1.778,00 kg 15,14 26.918,92 22,44% 112,88%

84  3.3.2.4 SINAPI  100345 12/03/25

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 3.109,00 kg 12,78 39.733,02 22,44% 112,88%

85  3.3.2.5 SINAPI  100347 12/03/25

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 1.001,00 kg 13,52 13.533,52 22,44% 112,88%



86  3.3.2.6 SINAPI  100348 12/03/25

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 1.617,00 kg 13,21 21.360,57 22,44% 112,88%

 3.4 ESTRUTURAS METÁLICAS - PASSARELA
 3.4.1 PERFIS

87  3.4.1.1 CDHU  15.03.131 12/03/25
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-
A572 GRAU 50, SEM PINTURA 6.263,00 kg 36,57 229.037,91 22,44% 112,88%

 3.4.2 STEEL DECK

88  3.4.2.1 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 9,70 m3 942,39 9.141,18 22,44% 112,88%

89  3.4.2.2 
CONTRATACAO_P
UBLICA  11.035.0010-0 12/03/25

FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 
0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE 
TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 125,10 m2 243,91 30.513,14 22,44% 112,88%

90  3.4.2.3 SICRO/DNIT  0408067 12/03/25 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação 151,37 kg 13,29 2.011,72 22,44% 112,88%
 3.5 ESTRUTURAS METÁLICAS - ESCADA
 3.5.1 PERFIS

91  3.5.1.1 CDHU  15.03.030 12/03/25
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-
A36, SEM PINTURA 995,50 kg 32,87 32.722,08 22,44% 112,88%

 3.6 PRÉDIO OPERACIONAL
 3.6.1 FORMAS E CONCRETO - TÉRREO E 2º PAVIMENTO

92  3.6.1.1 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 221,76 m3 942,39 208.984,40 22,44% 112,88%

93  3.6.1.2 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 998,48 m2 99,09 98.939,38 22,44% 112,88%

94  3.6.1.3 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 174,08 m2 88,87 15.470,48 22,44% 112,88%

95  3.6.1.4 SICRO/DNIT  0408067 12/03/25 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação 906,07 kg 13,29 12.041,61 22,44% 112,88%

96  3.6.1.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP 409 12/03/25 CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA 50,34 m3 942,39 47.439,91 22,44% 112,88%

97  3.6.1.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP 410 12/03/25

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -  
INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE. 50,34 m3 230,39 11.597,83 22,44% 112,88%

 3.6.2 FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS

98  3.6.2.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 967,52 m2 99,09 95.871,55 22,44% 112,88%

99  3.6.2.2 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 256,71 m2 88,87 22.813,81 22,44% 112,88%



100  3.6.2.3 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 248,32 m3 942,39 234.014,28 22,44% 112,88%

 3.6.3 FORMAS E CONCRETO - 5º PAVIMENTO E COBERTURA

101  3.6.3.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 808,42 m2 99,09 80.106,33 22,44% 112,88%

102  3.6.3.2 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 357,02 m2 88,87 31.728,36 22,44% 112,88%

103  3.6.3.3 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 177,66 m3 942,39 167.425,00 22,44% 112,88%

 3.6.4 ARMAÇÃO - ESCADA

104  3.6.4.1 SINAPI  95945 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 249,00 kg 20,68 5.149,32 22,44% 112,88%

105  3.6.4.2 SINAPI  95947 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 864,00 kg 12,69 10.964,16 22,44% 112,88%

 3.6.5 ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO

106  3.6.5.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 32,00 kg 16,35 523,20 22,44% 112,88%

 3.6.6 ARMAÇÃO - LAJES - 2º PAVIMENTO

107  3.6.6.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.409,80 kg 16,35 23.050,23 22,44% 112,88%

108  3.6.6.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 729,00 kg 15,46 11.270,34 22,44% 112,88%

109  3.6.6.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.421,00 kg 13,81 19.624,01 22,44% 112,88%

110  3.6.6.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 721,00 kg 11,58 8.349,18 22,44% 112,88%

111  3.6.6.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 534,00 kg 11,37 6.071,58 22,44% 112,88%

112  3.6.6.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 496,00 kg 13,18 6.537,28 22,44% 112,88%

 3.6.7 ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO

113  3.6.7.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.275,80 kg 16,35 20.859,33 22,44% 112,88%



114  3.6.7.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 772,00 kg 15,46 11.935,12 22,44% 112,88%

115  3.6.7.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.277,00 kg 13,81 17.635,37 22,44% 112,88%

116  3.6.7.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 730,00 kg 11,58 8.453,40 22,44% 112,88%

117  3.6.7.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 534,00 kg 11,37 6.071,58 22,44% 112,88%

118  3.6.7.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 496,00 kg 13,18 6.537,28 22,44% 112,88%

 3.6.8 ARMAÇÃO - LAJES - 4º PAVIMENTO

119  3.6.8.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 793,80 kg 16,35 12.978,63 22,44% 112,88%

120  3.6.8.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 283,00 kg 15,46 4.375,18 22,44% 112,88%

121  3.6.8.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 961,00 kg 13,81 13.271,41 22,44% 112,88%

122  3.6.8.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 689,00 kg 11,58 7.978,62 22,44% 112,88%

123  3.6.8.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 534,00 kg 11,37 6.071,58 22,44% 112,88%

124  3.6.8.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 496,00 kg 13,18 6.537,28 22,44% 112,88%

 3.6.9 ARMAÇÃO - LAJES - 5º PAVIMENTO

125  3.6.9.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.441,80 kg 16,35 23.573,43 22,44% 112,88%

126  3.6.9.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 729,00 kg 15,46 11.270,34 22,44% 112,88%

127  3.6.9.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.421,00 kg 13,81 19.624,01 22,44% 112,88%

128  3.6.9.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 721,00 kg 11,58 8.349,18 22,44% 112,88%



129  3.6.9.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 534,00 kg 11,37 6.071,58 22,44% 112,88%

130  3.6.9.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 496,00 kg 13,18 6.537,28 22,44% 112,88%

 3.6.10 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA

131  3.6.10.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 563,00 kg 16,35 9.205,05 22,44% 112,88%

132  3.6.10.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 256,00 kg 15,46 3.957,76 22,44% 112,88%

133  3.6.10.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 75,00 kg 13,81 1.035,75 22,44% 112,88%

134  3.6.10.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 83,00 kg 11,58 961,14 22,44% 112,88%

 3.6.11 ARMAÇÃO - PILARES

135  3.6.11.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 353,00 kg 18,01 6.357,53 22,44% 112,88%

136  3.6.11.2 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 853,00 kg 17,04 14.535,12 22,44% 112,88%

137  3.6.11.3 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 793,00 kg 14,36 11.387,48 22,44% 112,88%

138  3.6.11.4 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.472,00 kg 12,07 17.767,04 22,44% 112,88%

139  3.6.11.5 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 193,00 kg 11,69 2.256,17 22,44% 112,88%

140  3.6.11.6 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 360,00 kg 13,37 4.813,20 22,44% 112,88%

 3.6.12 ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO

141  3.6.12.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 208,00 kg 18,01 3.746,08 22,44% 112,88%

142  3.6.12.2 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 104,00 kg 17,04 1.772,16 22,44% 112,88%

143  3.6.12.3 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 29,00 kg 16,07 466,03 22,44% 112,88%



144  3.6.12.4 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 556,00 kg 14,36 7.984,16 22,44% 112,88%

145  3.6.12.5 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 150,00 kg 12,07 1.810,50 22,44% 112,88%

146  3.6.12.6 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 34,00 kg 11,69 397,46 22,44% 112,88%

 3.6.13 ARMAÇÃO - VIGAS - 2º PAVIMENTO

147  3.6.13.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 10,00 kg 19,61 196,10 22,44% 112,88%

148  3.6.13.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 756,00 kg 18,01 13.615,56 22,44% 112,88%

149  3.6.13.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 883,00 kg 17,04 15.046,32 22,44% 112,88%

150  3.6.13.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 47,00 kg 16,07 755,29 22,44% 112,88%

151  3.6.13.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 241,00 kg 14,36 3.460,76 22,44% 112,88%

152  3.6.13.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.026,00 kg 12,07 12.383,82 22,44% 112,88%

153  3.6.13.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 981,00 kg 11,69 11.467,89 22,44% 112,88%

154  3.6.13.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 486,00 kg 13,37 6.497,82 22,44% 112,88%

155  3.6.13.9 SINAPI  92766 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 167,00 kg 13,22 2.207,74 22,44% 112,88%

 3.6.14 ARMAÇÃO - VIGAS - 3º PAVIMENTO

156  3.6.14.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 7,00 kg 19,61 137,27 22,44% 112,88%

157  3.6.14.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 462,00 kg 18,01 8.320,62 22,44% 112,88%

158  3.6.14.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 462,00 kg 17,04 7.872,48 22,44% 112,88%



159  3.6.14.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 53,00 kg 16,07 851,71 22,44% 112,88%

160  3.6.14.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 179,00 kg 14,36 2.570,44 22,44% 112,88%

161  3.6.14.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 790,00 kg 12,07 9.535,30 22,44% 112,88%

162  3.6.14.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 781,00 kg 11,69 9.129,89 22,44% 112,88%

163  3.6.14.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 546,00 kg 13,37 7.300,02 22,44% 112,88%

 3.6.15 ARMAÇÃO - VIGAS - 4º PAVIMENTO

164  3.6.15.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 3,00 kg 19,61 58,83 22,44% 112,88%

165  3.6.15.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 316,00 kg 18,01 5.691,16 22,44% 112,88%

166  3.6.15.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 114,00 kg 17,04 1.942,56 22,44% 112,88%

167  3.6.15.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 66,00 kg 16,07 1.060,62 22,44% 112,88%

168  3.6.15.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 185,00 kg 14,36 2.656,60 22,44% 112,88%

169  3.6.15.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 508,00 kg 12,07 6.131,56 22,44% 112,88%

170  3.6.15.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 511,00 kg 11,69 5.973,59 22,44% 112,88%

171  3.6.15.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 538,00 kg 13,37 7.193,06 22,44% 112,88%

 3.6.16 ARMAÇÃO - VIGAS - 5º PAVIMENTO

172  3.6.16.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 601,00 kg 18,01 10.824,01 22,44% 112,88%

173  3.6.16.2 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 829,00 kg 17,04 14.126,16 22,44% 112,88%



174  3.6.16.3 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 60,00 kg 16,07 964,20 22,44% 112,88%

175  3.6.16.4 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 258,00 kg 14,36 3.704,88 22,44% 112,88%

176  3.6.16.5 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 945,00 kg 12,07 11.406,15 22,44% 112,88%

177  3.6.16.6 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 688,00 kg 11,69 8.042,72 22,44% 112,88%

178  3.6.16.7 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 300,00 kg 13,37 4.011,00 22,44% 112,88%

 3.6.17 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA

179  3.6.17.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 131,00 kg 18,01 2.359,31 22,44% 112,88%

180  3.6.17.2 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 23,00 kg 17,04 391,92 22,44% 112,88%

181  3.6.17.3 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4,00 kg 16,07 64,28 22,44% 112,88%

182  3.6.17.4 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 278,00 kg 14,36 3.992,08 22,44% 112,88%

183  3.6.17.5 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 85,00 kg 12,07 1.025,95 22,44% 112,88%

184  3.6.17.6 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 179,00 kg 11,69 2.092,51 22,44% 112,88%

185  3.6.17.7 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 49,00 kg 13,37 655,13 22,44% 112,88%

 3.6.18 FORMAS, CONCRETO E ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO

186  3.6.18.1 SINAPI  96540 12/03/25

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 127,26 m2 158,81 20.210,16 22,44% 112,88%

187  3.6.18.2 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 28,44 m3 942,39 26.801,57 22,44% 112,88%

188  3.6.18.3 SINAPI  96544 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 68,00 kg 22,87 1.555,16 22,44% 112,88%



189  3.6.18.4 SINAPI  96545 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 134,00 kg 20,69 2.772,46 22,44% 112,88%

190  3.6.18.5 SINAPI  96546 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 617,00 kg 18,09 11.161,53 22,44% 112,88%

191  3.6.18.6 SINAPI  104920 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 155,00 kg 13,99 2.168,45 22,44% 112,88%

192  3.6.18.7 SINAPI  104922 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 979,00 kg 14,55 14.244,45 22,44% 112,88%

 3.6.19 ESTACA RAIZ DN 31 CM

193  3.6.19.1 CDHU  12.07.110 12/03/25 ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 496,00 m 749,57 371.786,72 22,44% 112,88%
 3.7 PRÉDIO ADMINISTRATIVO
 3.7.1 FORMA - FUNDAÇÃO

194  3.7.1.1 SICRO/DNIT  1116266 12/03/25
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em 
central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais 229,60 m3 536,48 123.175,80 22,44% 112,88%

195  3.7.1.2 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 352,97 m2 99,09 34.975,79 22,44% 112,88%

196  3.7.1.3 SICRO/DNIT  0408067 12/03/25 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação 3.665,41 kg 13,29 48.713,32 22,44% 112,88%

197  3.7.1.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP 409 12/03/25 CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA 203,63 m3 942,39 191.898,87 22,44% 112,88%

198  3.7.1.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP 410 12/03/25

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -  
INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE. 203,63 m3 230,39 46.914,31 22,44% 112,88%

 3.7.2 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2

199  3.7.2.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 1.210,17 m2 99,09 119.915,74 22,44% 112,88%

200  3.7.2.2 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 140,09 m2 88,87 12.449,79 22,44% 112,88%

201  3.7.2.3 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 471,66 m3 942,39 444.487,66 22,44% 112,88%

 3.7.3 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1

202  3.7.3.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 1.192,61 m2 99,09 118.175,72 22,44% 112,88%

203  3.7.3.2 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 100,82 m2 88,87 8.959,87 22,44% 112,88%

204  3.7.3.3 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 470,87 m3 942,39 443.743,17 22,44% 112,88%

 3.7.4 FORMAS E CONCRETO - TÉRREO



205  3.7.4.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 1.198,98 m2 99,09 118.806,92 22,44% 112,88%

206  3.7.4.2 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 219,64 m2 88,87 19.519,40 22,44% 112,88%

207  3.7.4.3 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 462,83 m3 942,39 436.166,36 22,44% 112,88%

 3.7.5 FORMAS E CONCRETO - 2º PAVIMENTO

208  3.7.5.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 859,37 m2 99,09 85.154,97 22,44% 112,88%

209  3.7.5.2 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 254,39 m2 88,87 22.607,63 22,44% 112,88%

210  3.7.5.3 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 221,24 m3 942,39 208.494,36 22,44% 112,88%

 3.7.6 FORMAS E CONCRETO - 3º PAVIMENTO

211  3.7.6.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 856,98 m2 99,09 84.918,14 22,44% 112,88%

212  3.7.6.2 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 253,46 m2 88,87 22.524,99 22,44% 112,88%

213  3.7.6.3 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 249,91 m3 942,39 235.512,68 22,44% 112,88%

 3.7.7 FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO

214  3.7.7.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 2.150,22 m2 99,09 213.065,29 22,44% 112,88%

215  3.7.7.2 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 781,83 m2 88,87 69.481,23 22,44% 112,88%

216  3.7.7.3 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 628,50 m3 942,39 592.292,11 22,44% 112,88%

 3.7.8 FORMAS E CONCRETO - COBERTURA

217  3.7.8.1 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 972,51 m2 99,09 96.366,01 22,44% 112,88%

218  3.7.8.2 SINAPI  92494 12/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 381,47 m2 88,87 33.901,23 22,44% 112,88%



219  3.7.8.3 SINAPI  96557 12/03/25
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 250,73 m3 942,39 236.285,44 22,44% 112,88%

 3.7.9 ARMAÇÃO - PILARES

220  3.7.9.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.643,00 kg 18,01 47.600,43 22,44% 112,88%

221  3.7.9.2 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 6.927,00 kg 17,04 118.036,08 22,44% 112,88%

222  3.7.9.3 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 62,00 kg 16,07 996,34 22,44% 112,88%

223  3.7.9.4 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.429,00 kg 14,36 63.600,44 22,44% 112,88%

224  3.7.9.5 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 12.981,00 kg 12,07 156.680,67 22,44% 112,88%

225  3.7.9.6 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.489,00 kg 11,69 17.406,41 22,44% 112,88%

226  3.7.9.7 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 480,00 kg 13,37 6.417,60 22,44% 112,88%

227  3.7.9.8 SINAPI  92766 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 505,00 kg 13,22 6.676,10 22,44% 112,88%

 3.7.10 ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO

228  3.7.10.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 5,00 kg 19,61 98,05 22,44% 112,88%

229  3.7.10.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 361,00 kg 18,01 6.501,61 22,44% 112,88%

230  3.7.10.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 125,00 kg 17,04 2.130,00 22,44% 112,88%

231  3.7.10.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3,00 kg 16,07 48,21 22,44% 112,88%

232  3.7.10.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 392,00 kg 14,36 5.629,12 22,44% 112,88%

233  3.7.10.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 796,00 kg 12,07 9.607,72 22,44% 112,88%



234  3.7.10.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 61,00 kg 11,69 713,09 22,44% 112,88%

235  3.7.10.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 30,00 kg 13,37 401,10 22,44% 112,88%

 3.7.11 ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 2

236  3.7.11.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 24,00 kg 19,61 470,64 22,44% 112,88%

237  3.7.11.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 469,00 kg 18,01 8.446,69 22,44% 112,88%

238  3.7.11.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 201,00 kg 17,04 3.425,04 22,44% 112,88%

239  3.7.11.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 13,00 kg 16,07 208,91 22,44% 112,88%

240  3.7.11.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 92,00 kg 14,36 1.321,12 22,44% 112,88%

241  3.7.11.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.365,00 kg 12,07 16.475,55 22,44% 112,88%

242  3.7.11.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.415,00 kg 11,69 16.541,35 22,44% 112,88%

243  3.7.11.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 623,00 kg 13,37 8.329,51 22,44% 112,88%

 3.7.12 ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 1

244  3.7.12.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 30,00 kg 19,61 588,30 22,44% 112,88%

245  3.7.12.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 438,00 kg 18,01 7.888,38 22,44% 112,88%

246  3.7.12.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 207,00 kg 17,04 3.527,28 22,44% 112,88%

247  3.7.12.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 57,00 kg 16,07 915,99 22,44% 112,88%

248  3.7.12.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 72,00 kg 14,36 1.033,92 22,44% 112,88%



249  3.7.12.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.255,00 kg 12,07 15.147,85 22,44% 112,88%

250  3.7.12.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.073,00 kg 11,69 12.543,37 22,44% 112,88%

251  3.7.12.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 512,00 kg 13,37 6.845,44 22,44% 112,88%

 3.7.13 ARMAÇÃO - VIGAS - TÉRREO

252  3.7.13.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 57,00 kg 19,61 1.117,77 22,44% 112,88%

253  3.7.13.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 512,00 kg 18,01 9.221,12 22,44% 112,88%

254  3.7.13.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 325,00 kg 17,04 5.538,00 22,44% 112,88%

255  3.7.13.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 23,00 kg 16,07 369,61 22,44% 112,88%

256  3.7.13.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 227,00 kg 14,36 3.259,72 22,44% 112,88%

257  3.7.13.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.306,00 kg 12,07 15.763,42 22,44% 112,88%

258  3.7.13.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.453,00 kg 11,69 16.985,57 22,44% 112,88%

259  3.7.13.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 605,00 kg 13,37 8.088,85 22,44% 112,88%

 3.7.14 ARMAÇÃO - VIGAS - 2° PAVIMENTO

260  3.7.14.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 32,00 kg 19,61 627,52 22,44% 112,88%

261  3.7.14.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 432,00 kg 18,01 7.780,32 22,44% 112,88%

262  3.7.14.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 406,00 kg 17,04 6.918,24 22,44% 112,88%

263  3.7.14.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 141,00 kg 16,07 2.265,87 22,44% 112,88%



264  3.7.14.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 87,00 kg 14,36 1.249,32 22,44% 112,88%

265  3.7.14.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.318,00 kg 12,07 15.908,26 22,44% 112,88%

266  3.7.14.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 921,00 kg 11,69 10.766,49 22,44% 112,88%

267  3.7.14.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 530,00 kg 13,37 7.086,10 22,44% 112,88%

 3.7.15 ARMAÇÃO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO

268  3.7.15.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 73,00 kg 19,61 1.431,53 22,44% 112,88%

269  3.7.15.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 716,00 kg 18,01 12.895,16 22,44% 112,88%

270  3.7.15.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.003,00 kg 17,04 17.091,12 22,44% 112,88%

271  3.7.15.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 131,00 kg 16,07 2.105,17 22,44% 112,88%

272  3.7.15.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 141,00 kg 14,36 2.024,76 22,44% 112,88%

273  3.7.15.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.026,00 kg 12,07 48.593,82 22,44% 112,88%

274  3.7.15.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.294,00 kg 11,69 15.126,86 22,44% 112,88%

275  3.7.15.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.281,00 kg 13,37 17.126,97 22,44% 112,88%

 3.7.16 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA

276  3.7.16.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 19,00 kg 19,61 372,59 22,44% 112,88%

277  3.7.16.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 271,00 kg 18,01 4.880,71 22,44% 112,88%

278  3.7.16.3 SINAPI  92760 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 488,00 kg 17,04 8.315,52 22,44% 112,88%



279  3.7.16.4 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 10,00 kg 16,07 160,70 22,44% 112,88%

280  3.7.16.5 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 41,00 kg 14,36 588,76 22,44% 112,88%

281  3.7.16.6 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.454,00 kg 12,07 17.549,78 22,44% 112,88%

282  3.7.16.7 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 407,00 kg 11,69 4.757,83 22,44% 112,88%

283  3.7.16.8 SINAPI  92765 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 316,00 kg 13,37 4.224,92 22,44% 112,88%

 3.7.17 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA FINAL

284  3.7.17.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-317 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 1,00 kg 19,61 19,61 22,44% 112,88%

285  3.7.17.2 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 127,00 kg 18,01 2.287,27 22,44% 112,88%

286  3.7.17.3 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 164,00 kg 14,36 2.355,04 22,44% 112,88%

287  3.7.17.4 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 209,00 kg 12,07 2.522,63 22,44% 112,88%

288  3.7.17.5 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 27,00 kg 11,69 315,63 22,44% 112,88%

 3.7.18 ARMAÇÃO - ESCADAS

289  3.7.18.1 SINAPI  95943 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 8,00 kg 28,06 224,48 22,44% 112,88%

290  3.7.18.2 SINAPI  95945 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 667,00 kg 20,68 13.793,56 22,44% 112,88%

291  3.7.18.3 SINAPI  95946 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 9,00 kg 16,48 148,32 22,44% 112,88%

292  3.7.18.4 SINAPI  95947 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 1.487,00 kg 12,69 18.870,03 22,44% 112,88%

 3.7.19 ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO

293  3.7.19.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 62,00 kg 16,35 1.013,70 22,44% 112,88%



 3.7.20 ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 2

294  3.7.20.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.064,00 kg 16,35 50.096,40 22,44% 112,88%

295  3.7.20.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.116,00 kg 15,46 79.093,36 22,44% 112,88%

296  3.7.20.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.737,00 kg 13,81 37.797,97 22,44% 112,88%

297  3.7.20.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.987,00 kg 11,58 57.749,46 22,44% 112,88%

298  3.7.20.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.466,00 kg 11,37 16.668,42 22,44% 112,88%

299  3.7.20.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.982,00 kg 13,18 26.122,76 22,44% 112,88%

 3.7.21 ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 1

300  3.7.21.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.618,00 kg 16,35 59.154,30 22,44% 112,88%

301  3.7.21.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.966,00 kg 15,46 76.774,36 22,44% 112,88%

302  3.7.21.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.800,00 kg 13,81 38.668,00 22,44% 112,88%

303  3.7.21.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.015,00 kg 11,58 58.073,70 22,44% 112,88%

304  3.7.21.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.466,00 kg 11,37 16.668,42 22,44% 112,88%

305  3.7.21.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.939,00 kg 13,18 25.556,02 22,44% 112,88%

 3.7.22 ARMAÇÃO LAJES - TÉRREO

306  3.7.22.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.562,00 kg 16,35 58.238,70 22,44% 112,88%

307  3.7.22.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.789,00 kg 15,46 74.037,94 22,44% 112,88%

308  3.7.22.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.730,00 kg 13,81 51.511,30 22,44% 112,88%



309  3.7.22.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.536,00 kg 11,58 52.526,88 22,44% 112,88%

310  3.7.22.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.306,00 kg 11,37 26.219,22 22,44% 112,88%

311  3.7.22.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.716,00 kg 13,18 62.156,88 22,44% 112,88%

 3.7.23 ARMAÇÃO - LAJES - 2° PAVIMENTO

312  3.7.23.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.803,00 kg 16,35 29.479,05 22,44% 112,88%

313  3.7.23.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.806,00 kg 15,46 43.380,76 22,44% 112,88%

314  3.7.23.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.615,00 kg 13,81 22.303,15 22,44% 112,88%

315  3.7.23.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.164,00 kg 11,58 25.059,12 22,44% 112,88%

316  3.7.23.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 128,00 kg 11,37 1.455,36 22,44% 112,88%

317  3.7.23.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.885,00 kg 13,18 24.844,30 22,44% 112,88%

 3.7.24 ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO

318  3.7.24.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.031,00 kg 16,35 33.206,85 22,44% 112,88%

319  3.7.24.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.382,00 kg 15,46 52.285,72 22,44% 112,88%

320  3.7.24.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.879,00 kg 13,81 25.948,99 22,44% 112,88%

321  3.7.24.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.164,00 kg 11,58 25.059,12 22,44% 112,88%

322  3.7.24.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 132,00 kg 11,37 1.500,84 22,44% 112,88%

323  3.7.24.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.087,00 kg 13,18 27.506,66 22,44% 112,88%

 3.7.25 ARMAÇÃO - LAJES - PAVIMENTO TIPO



324  3.7.25.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.418,00 kg 16,35 88.584,30 22,44% 112,88%

325  3.7.25.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 9.077,00 kg 15,46 140.330,42 22,44% 112,88%

326  3.7.25.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.082,00 kg 13,81 70.182,42 22,44% 112,88%

327  3.7.25.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 6.495,00 kg 11,58 75.212,10 22,44% 112,88%

328  3.7.25.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 397,00 kg 11,37 4.513,89 22,44% 112,88%

329  3.7.25.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.655,00 kg 13,18 74.532,90 22,44% 112,88%

 3.7.26 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA

330  3.7.26.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.728,00 kg 16,35 28.252,80 22,44% 112,88%

331  3.7.26.2 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.483,00 kg 15,46 69.307,18 22,44% 112,88%

332  3.7.26.3 SINAPI  92771 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 789,00 kg 13,81 10.896,09 22,44% 112,88%

333  3.7.26.4 SINAPI  92772 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.270,00 kg 11,58 26.286,60 22,44% 112,88%

334  3.7.26.5 SINAPI  92773 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 62,00 kg 11,37 704,94 22,44% 112,88%

335  3.7.26.6 SINAPI  92774 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.885,00 kg 13,18 24.844,30 22,44% 112,88%

 3.7.27 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA FINAL

336  3.7.27.1 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 726,00 kg 16,35 11.870,10 22,44% 112,88%

 3.7.28 ARMAÇÃO - RAMPAS

337  3.7.28.1 SINAPI  92916 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 173,00 kg 19,54 3.380,42 22,44% 112,88%



338  3.7.28.2 SINAPI  92917 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.530,00 kg 17,85 27.310,50 22,44% 112,88%

339  3.7.28.3 SINAPI  92919 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2.642,00 kg 15,59 41.188,78 22,44% 112,88%

340  3.7.28.4 SINAPI  92921 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2.511,00 kg 12,88 32.341,68 22,44% 112,88%

341  3.7.28.5 SINAPI  92922 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 768,00 kg 12,29 9.438,72 22,44% 112,88%

342  3.7.28.6 SINAPI  92923 12/03/25

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 514,00 kg 13,84 7.113,76 22,44% 112,88%

 3.7.29 ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO

343  3.7.29.1 SINAPI  96544 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 210,00 kg 22,87 4.802,70 22,44% 112,88%

344  3.7.29.2 SINAPI  96545 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 445,00 kg 20,69 9.207,05 22,44% 112,88%

345  3.7.29.3 SINAPI  96546 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 1.505,00 kg 18,09 27.225,45 22,44% 112,88%

346  3.7.29.4 SINAPI  104920 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 4.353,00 kg 13,99 60.898,47 22,44% 112,88%

347  3.7.29.5 SINAPI  104921 12/03/25

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 932,00 kg 13,18 12.283,76 22,44% 112,88%

348  3.7.29.6 SINAPI  104922 12/03/25
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 4.356,00 kg 14,55 63.379,80 22,44% 112,88%

 3.7.30 ESTACAS RAIZ DN 31 CM

349  3.7.30.1 CDHU  12.07.110 12/03/25 ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 2.416,00 m 749,57 1.810.961,12 22,44% 112,88%
 3.8 SUBESTAÇÃO
 3.8.1 FORMAS

350  3.8.1.1 SICRO/DNIT  1106380 12/03/25
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais 17,85 m3 590,58 10.541,85 22,44% 112,88%

351  3.8.1.2 SICRO/DNIT  3108017 12/03/25
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 158,04 m2 99,09 15.660,18 22,44% 112,88%

 3.8.2 BLOCOS E PILARES

352  3.8.2.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 39,00 kg 18,01 702,39 22,44% 112,88%



353  3.8.2.2 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 189,60 kg 14,36 2.722,65 22,44% 112,88%

354  3.8.2.3 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 21,40 kg 12,07 258,29 22,44% 112,88%

355  3.8.2.4 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 66,70 kg 11,69 779,72 22,44% 112,88%

 3.8.3 VIGAS - TÉRREO E COBERTURA

356  3.8.3.1 SINAPI  92759 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 76,20 kg 18,01 1.372,36 22,44% 112,88%

357  3.8.3.2 SINAPI  92761 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 93,70 kg 16,07 1.505,75 22,44% 112,88%

358  3.8.3.3 SINAPI  92762 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 43,10 kg 14,36 618,91 22,44% 112,88%

359  3.8.3.4 SINAPI  92763 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 86,50 kg 12,07 1.044,05 22,44% 112,88%

360  3.8.3.5 SINAPI  92764 12/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 170,20 kg 11,69 1.989,63 22,44% 112,88%

 3.8.4 LAJES - TÉRREO E COBERTURA

361  3.8.4.1 SINAPI  92768 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 52,80 kg 17,26 911,32 22,44% 112,88%

362  3.8.4.2 SINAPI  92769 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 194,70 kg 16,35 3.183,34 22,44% 112,88%

363  3.8.4.3 SINAPI  92770 12/03/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 169,60 kg 15,46 2.622,01 22,44% 112,88%

 3.8.5 FUNDAÇÕES

364  3.8.5.1 SINAPI  100651 12/03/25

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_12/2019_PA 48,00 m 195,36 9.377,28 22,44% 112,88%

 3.9 DRENO CONTENÇÃO

365  3.9.1 SINAPI  102723 12/03/25

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO 
MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021 98,67 m 132,34 13.057,98 22,44% 112,88%

366  3.9.2 SINAPI  102717 12/03/25
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 318,86 m3 158,82 50.641,77 22,44% 112,88%



367  3.9.3 SINAPI  102715 12/03/25

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 1.506,16 m2 31,03 46.736,12 22,44% 112,88%

 3.10 ESCORAMENTO DE LAJE

368  3.10.1 SINAPI  101792 12/03/25

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 47.559,00 m3 19,06 906.474,54 22,44% 112,88%

 3.11 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A 
FUNDAÇÃO

369  3.11.1 SETOP  ED-19753 12/03/25

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 
ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA  (CUSTO FIXO), INCLUSIVE 
CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO 
RODADO (CUSTO VARIÁVEL) 1,00 un 21.563,93 21.563,93 22,44% 112,88%

370  3.11.2 SETOP  ED-19754 12/03/25

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 
ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE 
CUSTO FIXO DE TRANSPORTE 100,00 km 27,47 2.747,00 22,44% 112,88%

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS
 4.1 FORROS

371  4.1.1 SINAPI  96113 12/03/25
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS 106,20 m2 60,39 6.413,41 22,44% 112,88%

372  4.1.2 SINAPI  99054 12/03/25
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA 
OBRA). AF_08/2023_PS 952,90 m2 76,10 72.515,69 22,44% 112,88%

373  4.1.3 SINAPI  88488 12/03/25
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.059,10 m2 19,66 20.821,90 22,44% 112,88%

374  4.1.4 SINAPI  96115 12/03/25
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 4.772,50 m2 123,23 588.115,17 22,44% 112,88%

375  4.1.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-232 12/03/25 FORRO EM ACM 107,40 m2 979,52 105.200,44 22,44% 112,88%

376  4.1.6 SINAPI  98554 12/03/25
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 
DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 5.985,66 m2 59,64 356.984,76 22,44% 112,88%

 4.2 PISOS
 4.2.1 PORCELANATOS

377  4.2.1.1 SINAPI  87263 12/03/25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 2.099,50 m2 172,26 361.659,87 22,44% 112,88%

378  4.2.1.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-287 12/03/25 SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120CM. 198,80 m 56,84 11.299,79 22,44% 112,88%

379  4.2.1.3 SINAPI  98688 12/03/25 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 1.362,90 m 70,92 96.656,86 22,44% 112,88%
 4.2.2 CONCRETO

380  4.2.2.1 SINAPI  101747 12/03/25
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. AF_09/2020 5.730,06 m2 102,78 588.935,56 22,44% 112,88%

381  4.2.2.2 SINAPI  103913 12/03/25
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO - 
BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103913 5.730,06 m2 163,51 936.922,11 22,44% 112,88%



382  4.2.2.3 SINAPI  SAP 410 12/03/25

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -  
INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE. 573,01 m3 230,39 132.014,85 22,44% 112,88%

383  4.2.2.4 SINAPI  97097 12/03/25
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 5.730,06 m2 47,82 274.011,46 22,44% 112,88%

384  4.2.2.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  101749 12/03/25

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO 
DA ARGAMASSA. AF_09/2020 245,40 m2 73,32 17.992,72 22,44% 112,88%

 4.2.3 CARPETE, PEDRA E MADEIRA
385  4.2.3.1 SINAPI  101743 12/03/25 PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 254,70 m2 253,47 64.558,80 22,44% 112,88%

386  4.2.3.2 SINAPI  88477 12/03/25
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 254,70 m2 40,51 10.317,89 22,44% 112,88%

387  4.2.3.3 SINAPI  105090 12/03/25
PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 
CM. AF_03/2024 13,80 m2 439,89 6.070,48 22,44% 112,88%

388  4.2.3.4 SINAPI  101092 12/03/25
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS 
EXTERNOS. AF_05/2020 25,60 m2 655,65 16.784,64 22,44% 112,88%

389  4.2.3.5 SINAPI  98689 12/03/25
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 0,90 m 164,49 148,04 22,44% 112,88%

 4.2.4 VINÍLICOS

390  4.2.4.1 SINAPI  101727 12/03/25
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 3.875,80 m2 226,13 876.434,65 22,44% 112,88%

391  4.2.4.2 SINAPI  88477 12/03/25
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 3.875,80 m2 40,51 157.008,65 22,44% 112,88%

 4.2.5 PISOS ESPECIAIS

392  4.2.5.1 SINAPI  104658 12/03/25
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 216,50 m2 237,92 51.509,68 22,44% 112,88%

 4.2.6 MARCAÇÃO DE VAGAS E ÁREA DE RESGATE

393  4.2.6.1 SINAPI  102508 12/03/25
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 295,05 m2 61,18 18.051,15 22,44% 112,88%

394  4.2.6.2 SINAPI  102507 12/03/25
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 1.548,70 m 8,49 13.148,46 22,44% 112,88%

395  4.2.6.3 SINAPI  102513 12/03/25

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021 49,13 m2 61,07 3.000,36 22,44% 112,88%

396  4.2.6.4 CDHU  30.06.124 12/03/25

SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM 
POLICARBONATO PARA PISO 80 CM X 120 CM - ÁREA DE 
RESGATE 11,00 un 277,26 3.049,86 22,44% 112,88%

 4.3 ESCADAS

397  4.3.1 SINAPI  98671 12/03/25
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020 176,10 m2 641,73 113.008,65 22,44% 112,88%

398  4.3.2 SINAPI  101092 12/03/25
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS 
EXTERNOS. AF_05/2020 61,22 m2 655,65 40.138,89 22,44% 112,88%



399  4.3.3 SINAPI  105090 12/03/25
PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 
CM. AF_03/2024 0,93 m2 439,89 409,09 22,44% 112,88%

400  4.3.4 CDHU  17.40.110 12/03/25
FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, 
PATAMARES OU PISOS 641,27 m 58,18 37.309,08 22,44% 112,88%

401  4.3.5 CDHU  30.04.040 12/03/25

FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL 
FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 
CM 297,00 un 7,45 2.212,65 22,44% 112,88%

402  4.3.6 CDHU  24.08.020 12/03/25

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, 
COM DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 
2´ 63,96 m 937,79 59.981,04 22,44% 112,88%

403  4.3.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-289 12/03/25

CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO, COM 
ACABAMENTO. 192,96 m 241,79 46.655,79 22,44% 112,88%

404  4.3.8 SINAPI  99841 12/03/25

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E 
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS 21,23 m 1.201,69 25.511,87 22,44% 112,88%

405  4.3.9 SINAPI  99839 12/03/25

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS 
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS 65,02 m 600,04 39.014,60 22,44% 112,88%

406  4.3.10 SINAPI  100722 12/03/25

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 119,64 m2 31,40 3.756,69 22,44% 112,88%

407  4.3.11 SINAPI  100758 12/03/25

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020 119,64 m2 64,36 7.700,03 22,44% 112,88%

 5 PÓRTICO

408  5.1 CDHU  22.06.130 12/03/25
REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTÍCIA PARA 
EXECUÇÃO DO PORTICO 55,00 m2 482,25 26.523,75 22,44% 112,88%

409  5.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-219 12/03/25 TOTEM VERTICAL - SAMAE 2,00 un 11.558,94 23.117,88 22,44% 112,88%

 6 FECHAMENTOS
 6.1 ALVENARIAS

410  6.1.1 SINAPI  103356 12/03/25

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 4.574,30 m2 73,19 334.793,01 22,44% 112,88%

411  6.1.2 SINAPI  103326 12/03/25

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 3.756,41 m2 110,99 416.923,94 22,44% 112,88%

412  6.1.3 SINAPI  103334 12/03/25

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 117,60 m2 174,58 20.530,60 22,44% 112,88%



413  6.1.4 SINAPI  87905 12/03/25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16.583,67 m2 10,33 171.309,31 22,44% 112,88%

414  6.1.5 SINAPI  104218 12/03/25

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 16.583,67 m2 67,81 1.124.538,66 22,44% 112,88%

 6.2 DIVISÓRIAS

415  6.2.1 SINAPI  96370 12/03/25

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS 87,91 m2 87,58 7.699,15 22,44% 112,88%

416  6.2.2 CDHU  14.30.070 12/03/25

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO 
ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM 
COMPLETA PARA VÃO DE PORTA 318,42 m2 995,95 317.130,39 22,44% 112,88%

417  6.2.3 CDHU  23.04.570 12/03/25

PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM 
ACABAMENTO TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMÍNIO COM 
FERRAGENS - 60 X 180 CM 95,00 un 1.239,97 117.797,15 22,44% 112,88%

 7 REVESTIMENTOS
 7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS

418  7.1.1 SINAPI  88489 12/03/25
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 12.671,44 m2 16,71 211.739,76 22,44% 112,88%

419  7.1.2 SINAPI  88411 12/03/25

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 12.671,44 m2 5,24 66.398,34 22,44% 112,88%

420  7.1.3 SINAPI  88497 12/03/25
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 12.671,44 m2 23,42 296.765,12 22,44% 112,88%

421  7.1.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-090 12/03/25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 60X30CM. 1.373,24 m2 173,96 238.888,83 22,44% 112,88%

 7.2 REVESTIMENTOS DE FACHADA

422  7.2.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAMAE-0187 12/03/25 PELE DE VIDRO SAMAE 2.638,99 m2 1.919,06 5.064.380,14 22,44% 112,88%

423  7.2.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-230 12/03/25 REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM 821,90 m2 979,52 805.067,48 22,44% 112,88%

424  7.2.3 SINAPI  88424 12/03/25

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 2.592,20 m2 32,50 84.246,50 22,44% 112,88%

425  7.2.4 SINAPI  88411 12/03/25

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 2.592,20 m2 5,24 13.583,12 22,44% 112,88%

426  7.2.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-231 12/03/25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 60X60CM. 66,20 m2 194,94 12.905,02 22,44% 112,88%

 8 BRISES



427  8.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-286 12/03/25

BRISE METÁLICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA 
20X20CM 611,83 m2 1.262,46 772.410,90 22,44% 112,88%

 9 ESQUADRIAS
 9.1 PORTAS

428  9.1.1 SINAPI  90788 12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,00 un 1.122,62 21.329,78 22,44% 112,88%

429  9.1.2 SINAPI  90789 12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,00 un 1.124,86 2.249,72 22,44% 112,88%

430  9.1.3 SINAPI  90790 12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 26,00 un 1.160,10 30.162,60 22,44% 112,88%

431  9.1.4 SINAPI  100675 12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL 
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 14,00 un 1.282,60 17.956,40 22,44% 112,88%

432  9.1.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-079 12/03/25

PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX, 
MACIÇA, 90X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00 un 3.990,36 31.922,88 22,44% 112,88%

433  9.1.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-308 12/03/25

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 46,00 un 2.206,09 101.480,14 22,44% 112,88%

434  9.1.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-256 12/03/25

FECHADURA E MAÇANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO 
CROMADO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 115,00 un 460,91 53.004,65 22,44% 112,88%

435  9.1.8 SINAPI  90838 12/03/25
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 18,00 un 1.935,45 34.838,10 22,44% 112,88%

436  9.1.9 SINAPI  91341 12/03/25

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 67,10 m2 1.093,26 73.357,74 22,44% 112,88%

437  9.1.10 SINAPI  100701 12/03/25
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 20,79 m2 764,85 15.901,23 22,44% 112,88%

438  9.1.11 CDHU  24.02.080 12/03/25
PORTA/PORTÃO DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE FERRO, SOB 
MEDIDA 7,56 m2 1.942,90 14.688,32 22,44% 112,88%

439  9.1.12 SINAPI  100704 12/03/25
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE 
AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 3,00 un 86,49 259,47 22,44% 112,88%



440  9.1.13 SINAPI  100702 12/03/25

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 33,51 m2 780,02 26.138,23 22,44% 112,88%

441  9.1.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-238 12/03/25 CONJUNTO DE PORTAS AUTOMÁTICAS SAMAE 1,00 un 78.341,61 78.341,61 22,44% 112,88%

 9.2 PORTÕES

442  9.2.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-239 12/03/25 GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMÁTICA 133,57 un 788,53 105.323,95 22,44% 112,88%

443  9.2.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-307 12/03/25

PORTÃO BASCULANTE AUTOMÁTICO PERFIL TUBULAR 
ESTRUTURAL, COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO. 14,25 m2 2.677,61 38.155,94 22,44% 112,88%

 9.3 JANELAS

444  9.3.1 SINAPI  94569 12/03/25

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,14 m2 1.115,78 10.193,76 22,44% 112,88%

445  9.3.2 SINAPI  94570 12/03/25

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,68 m2 583,59 2.731,20 22,44% 112,88%

446  9.3.3 SINAPI  100674 12/03/25

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE 
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,68 m2 1.229,34 5.753,31 22,44% 112,88%

447  9.3.4 SINAPI  99862 12/03/25
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 
FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 191,96 m2 851,19 163.394,43 22,44% 112,88%

448  9.3.5 SINAPI  99861 12/03/25
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 2,00 m2 774,40 1.548,80 22,44% 112,88%

449  9.3.6 SINAPI  101965 12/03/25

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020 227,96 m 245,01 55.852,47 22,44% 112,88%

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA

450  10.1 SINAPI  98547 12/03/25

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 5.036,50 m2 264,27 1.330.995,85 22,44% 112,88%

451  10.2 SINAPI  98556 12/03/25

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 10,90 m2 74,24 809,31 22,44% 112,88%

452  10.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-218 12/03/25 ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS) 2.295,99 un 305,42 701.241,26 22,44% 112,88%

453  10.4 SINAPI  101965 12/03/25
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATÉ 
30 CM 187,05 m 245,01 45.829,12 22,44% 112,88%



454  10.5 SINAPI  87259 12/03/25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE 1.656,80 m2 163,93 271.599,22 22,44% 112,88%

455  10.6 SINAPI  87765 12/03/25

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 4.995,04 m2 75,54 377.325,32 22,44% 112,88%

456  10.7 SINAPI  98553 12/03/25
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 
DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 458,28 m2 222,63 102.026,87 22,44% 112,88%

457  10.8 SINAPI  101965 12/03/25
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA 
ATÉ 30 CM 721,00 m 245,01 176.652,21 22,44% 112,88%

458  10.9 SINAPI  94216 12/03/25
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 939,89 m2 218,51 205.375,36 22,44% 112,88%

459  10.10 SINAPI  92606 12/03/25

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015 44,00 un 1.271,82 55.960,08 22,44% 112,88%

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA

460  11.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-243 12/03/25 CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE 1,00 cj 726.800,89 726.800,89 12,10% 112,88%

461  11.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-291 12/03/25 PLATAFORMA ELEVATÓRIA AUDITÓRIO SAMAE 1,00 un 60.401,72 60.401,72 12,10% 112,88%

 12 PAISAGISMO
 12.1 FECHAMENTO

462  12.1.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-233 12/03/25

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E 
VIDRO LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. 211,95 m 2.268,97 480.908,19 22,44% 112,88%

463  12.1.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-234 12/03/25 CORRIMÃO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMÍNIO. 32,70 m 2.520,51 82.420,67 22,44% 112,88%

464  12.1.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-015 12/03/25

GRADE METÁLICA EM QUADRO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
Ø 30mm, COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm,  FIXADO EM 
MONTANTES Ø 50mm 74,55 m2 1.597,02 119.057,84 22,44% 112,88%

465  12.1.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-235 12/03/25 PORTAO DE ABRIR TRELIÇADO 44,00 m2 1.178,81 51.867,64 22,44% 112,88%

466  12.1.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-236 12/03/25 SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO PARA PORTÃO DESLIZANTE 2,00 un 2.515,37 5.030,74 22,44% 112,88%

 12.2 BASE E ACESSÓRIOS PARA PLANTIO

467  12.2.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-084 12/03/25 LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127,00 m 7,92 1.005,84 22,44% 112,88%

468  12.2.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-085 12/03/25

APLICAÇÃO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 244,74 m2 11,43 2.797,37 22,44% 112,88%

469  12.2.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-086 12/03/25 ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO 1.199,87 m3 722,38 866.762,09 22,44% 112,88%

470  12.2.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-087 12/03/25 ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA 45,36 m3 971,96 44.088,10 22,44% 112,88%



 12.3 GRAMÍNIA, FORRAÇÕES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ÁRVORES

471  12.3.1 SINAPI  98519 12/03/25 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 2.925,21 m2 2,71 7.927,31 22,44% 112,88%
472  12.3.2 SINAPI  98520 12/03/25 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 2.925,21 m2 6,85 20.037,68 22,44% 112,88%

473  12.3.3 SINAPI  98521 12/03/25
APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. 
AF_05/2018 2.925,21 m2 0,50 1.462,60 22,44% 112,88%

474  12.3.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-082 12/03/25 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO 2.925,21 m2 4,64 13.572,97 22,44% 112,88%

475  12.3.5 SINAPI  103946 12/03/25
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 2.340,70 m2 37,39 87.518,77 22,44% 112,88%

476  12.3.6 SINAPI  98505 12/03/25 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 636,81 m2 87,17 55.510,72 22,44% 112,88%

477  12.3.7 SINAPI  98511 12/03/25
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 142,00 un 176,47 25.058,74 22,44% 112,88%

478  12.3.8 SINAPI  98509 12/03/25 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 1.359,00 un 60,36 82.029,24 22,44% 112,88%
 12.4 ILUMINAÇÃO

479  12.4.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-213 12/03/25 LUMINÁRIA LED BALIZADOR EMBUTIDO 9,00 un 161,68 1.455,12 22,44% 112,88%

480  12.4.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-174 12/03/25 REFLETOR LED 200 W 10,00 un 174,56 1.745,60 22,44% 112,88%

481  12.4.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-215 12/03/25 LUMINÁRIA LED 3M INDIVIDUAL 40,00 un 1.828,48 73.139,20 22,44% 112,88%

482  12.4.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-216 12/03/25 LUMINÁRIA LED 5M INDIVIDUAL 8,00 un 2.117,01 16.936,08 22,44% 112,88%

483  12.4.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-217 12/03/25 LUMINÁRIA LED 5M EM 4 PÉTALAS 14,00 un 3.523,94 49.335,16 22,44% 112,88%

 12.5 MOBILIÁRIO

484  12.5.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-088 12/03/25 VASO DE JARDIM 120L 29,00 un 713,80 20.700,20 22,44% 112,88%

485  12.5.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-092 12/03/25 BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA 20,00 un 3.524,16 70.483,20 22,44% 112,88%

 12.6 PAVIMENTAÇÃO

486  12.6.1 SINAPI  101092 12/03/25
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS 
EXTERNOS. AF_05/2020 1.616,89 m2 655,65 1.060.113,92 22,44% 112,88%

487  12.6.2 SINAPI  92400 12/03/25

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF_10/2022 5.351,55 m2 120,10 642.721,15 22,44% 112,88%

488  12.6.3 SINAPI  101747 12/03/25
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. AF_09/2020 828,14 m2 102,78 85.116,22 22,44% 112,88%

489  12.6.4 SINAPI  97097 12/03/25
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 828,14 m2 47,82 39.601,65 22,44% 112,88%

490  12.6.5 SINAPI  94276 12/03/25

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 1.223,00 m 60,19 73.612,37 22,44% 112,88%



491  12.6.6 SINAPI  102494 12/03/25
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 150,74 m2 87,22 13.147,54 22,44% 112,88%

 12.7 ESPELHO DE ÁGUA E CHAFARIZ

492  12.7.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-089 12/03/25 FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL 1,00 cj 311.597,55 311.597,55 22,44% 112,88%

493  12.7.2 SINAPI  87244 12/03/25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 253,69 m2 379,29 96.222,08 22,44% 112,88%

494  12.7.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP 376 12/03/25 CASCATA EMBUTIDA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un 3.026,26 3.026,26 22,44% 112,88%

 12.8 TERRAÇO JARDIM

495  12.8.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-093 12/03/25 TELHADO VERDE 520,00 m2 683,87 355.612,40 22,44% 112,88%

 13 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

 13.1 REDES DE ESGOTOS SANITÁRIO E PLUVIAL
 13.1.1 CAIXAS

496  13.1.1.1 SINAPI  99253 12/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 8,00 un 680,92 5.447,36 22,44% 112,88%

497  13.1.1.2 SINAPI  99255 12/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 1,00 un 950,82 950,82 22,44% 112,88%

498  13.1.1.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-182 12/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 14,00 un 693,61 9.710,54 22,44% 112,88%

499  13.1.1.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-183 12/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 8,00 un 973,36 7.786,88 22,44% 112,88%

500  13.1.1.5 SINAPI  97902 12/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 6,00 un 703,40 4.220,40 22,44% 112,88%

501  13.1.1.6 SINAPI  97903 12/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 3,00 un 981,63 2.944,89 22,44% 112,88%

502  13.1.1.7 SINAPI  98109 12/03/25

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 
146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 
M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 1,00 un 1.036,29 1.036,29 22,44% 112,88%



503  13.1.1.8 SINAPI  98110 12/03/25
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, 
EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00 un 455,57 455,57 22,44% 112,88%

504  13.1.1.9 SINAPI  99292 12/03/25

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020_PA 9,00 un 3.111,92 28.007,28 22,44% 112,88%

505  13.1.1.10 SINAPI  98405 12/03/25

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020_PA 8,00 un 3.225,17 25.801,36 22,44% 112,88%

506  13.1.1.11 SINAPI  97951 12/03/25

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 15,00 un 3.575,32 53.629,80 22,44% 112,88%

507  13.1.1.12 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-184 12/03/25 EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENÇÃO, DN 100 MM. 2,00 m 72,04 144,08 22,44% 112,88%

 13.1.2 CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA

508  13.1.2.1 SINAPI  89482 12/03/25

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 16,00 un 48,82 781,12 22,44% 112,88%

509  13.1.2.2 SINAPI  104329 12/03/25

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 37,00 un 96,91 3.585,67 22,44% 112,88%

 13.1.3 RALOS

510  13.1.3.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-185 12/03/25

RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA 
CAIXA SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO. 16,00 un 254,87 4.077,92 22,44% 112,88%

 13.1.4 CONEXÕES PVC - SÉRIE NORMAL

511  13.1.4.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-186 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA ELÁSTICA. 75,00 un 16,97 1.272,75 22,44% 112,88%

512  13.1.4.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-187 12/03/25

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 
75 MM. 6,00 un 72,66 435,96 22,44% 112,88%

513  13.1.4.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-188 12/03/25 PLUG, PVC , JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM. 32,00 un 11,15 356,80 22,44% 112,88%

514  13.1.4.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-189 12/03/25

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA. 30,00 un 39,79 1.193,70 22,44% 112,88%

515  13.1.4.5 SINAPI  104351 12/03/25

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 8,00 un 29,64 237,12 22,44% 112,88%

516  13.1.4.6 SINAPI  104348 12/03/25

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 1,00 un 14,32 14,32 22,44% 112,88%

 13.1.5 CONEXÕES PVC - SÉRIE R



517  13.1.5.1 SINAPI  89546 12/03/25

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 48,00 un 14,06 674,88 22,44% 112,88%

518  13.1.5.2 SINAPI  104084 12/03/25
CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 7,00 un 103,44 724,08 22,44% 112,88%

519  13.1.5.3 SINAPI  104178 12/03/25

CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 10,00 un 27,27 272,70 22,44% 112,88%

520  13.1.5.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-190 12/03/25 CAP, PVC,  DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA. 22,00 un 11,61 255,42 22,44% 112,88%

521  13.1.5.5 SINAPI  104169 12/03/25

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 6,00 un 184,50 1.107,00 22,44% 112,88%

522  13.1.5.6 SINAPI  89535 12/03/25

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 20,00 un 53,37 1.067,40 22,44% 112,88%

523  13.1.5.7 SINAPI  104168 12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 21,00 un 148,86 3.126,06 22,44% 112,88%

524  13.1.5.8 SINAPI  89531 12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 144,00 un 47,67 6.864,48 22,44% 112,88%

525  13.1.5.9 SINAPI  89524 12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 40,00 un 37,87 1.514,80 22,44% 112,88%

526  13.1.5.10 SINAPI  89520 12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 111,00 un 19,89 2.207,79 22,44% 112,88%

527  13.1.5.11 SINAPI  89516 12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 135,00 un 10,75 1.451,25 22,44% 112,88%

528  13.1.5.12 SINAPI  104167 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 39,00 un 152,91 5.963,49 22,44% 112,88%

529  13.1.5.13 SINAPI  89531 12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 70,00 un 47,67 3.336,90 22,44% 112,88%

530  13.1.5.14 SINAPI  89522 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 43,00 un 37,28 1.603,04 22,44% 112,88%

531  13.1.5.15 SINAPI  89518 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 131,00 un 18,96 2.483,76 22,44% 112,88%



532  13.1.5.16 SINAPI  89514 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 186,00 un 10,64 1.979,04 22,44% 112,88%

533  13.1.5.17 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-191 12/03/25 JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM. 32,00 un 129,67 4.149,44 22,44% 112,88%

534  13.1.5.18 SINAPI  89574 12/03/25

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 5,00 un 194,16 970,80 22,44% 112,88%

535  13.1.5.19 SINAPI  104176 12/03/25

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 11,00 un 313,40 3.447,40 22,44% 112,88%

536  13.1.5.20 SINAPI  104174 12/03/25

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 36,00 un 236,37 8.509,32 22,44% 112,88%

537  13.1.5.21 SINAPI  89567 12/03/25

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 107,00 un 100,54 10.757,78 22,44% 112,88%

538  13.1.5.22 SINAPI  89569 12/03/25

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 17,00 un 117,38 1.995,46 22,44% 112,88%

539  13.1.5.23 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-192 12/03/25 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. 22,00 un 52,37 1.152,14 22,44% 112,88%

540  13.1.5.24 SINAPI  89565 12/03/25

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 49,00 un 70,01 3.430,49 22,44% 112,88%

541  13.1.5.25 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-193 12/03/25 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM. 24,00 un 37,16 891,84 22,44% 112,88%

542  13.1.5.26 SINAPI  89563 12/03/25

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 9,00 un 43,35 390,15 22,44% 112,88%

543  13.1.5.27 SINAPI  89561 12/03/25

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 64,00 un 18,92 1.210,88 22,44% 112,88%

544  13.1.5.28 SINAPI  104171 12/03/25

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 49,00 un 120,94 5.926,06 22,44% 112,88%

545  13.1.5.29 SINAPI  89548 12/03/25

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 12,00 un 28,68 344,16 22,44% 112,88%

546  13.1.5.30 SINAPI  104173 12/03/25

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 40,00 un 105,93 4.237,20 22,44% 112,88%

547  13.1.5.31 SINAPI  89557 12/03/25

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 45,00 un 39,79 1.790,55 22,44% 112,88%



548  13.1.5.32 SINAPI  89571 12/03/25

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 2,00 un 87,10 174,20 22,44% 112,88%

549  13.1.5.33 SINAPI  89573 12/03/25

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 12,00 un 95,60 1.147,20 22,44% 112,88%

550  13.1.5.34 SINAPI  104352 12/03/25

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 38,00 un 50,17 1.906,46 22,44% 112,88%

551  13.1.5.35 SINAPI  89566 12/03/25

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 5,00 un 59,33 296,65 22,44% 112,88%

552  13.1.5.36 SINAPI  94698 12/03/25

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 50,00 un 94,35 4.717,50 22,44% 112,88%

553  13.1.5.37 SINAPI  89784 12/03/25

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 46,00 un 30,69 1.411,74 22,44% 112,88%

554  13.1.5.38 SINAPI  89683 12/03/25

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 36,00 un 353,48 12.725,28 22,44% 112,88%

555  13.1.5.39 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-194 12/03/25 TE DE INSPEÇÃO, PVC, DN 100 X 75 MM. 46,00 un 139,39 6.411,94 22,44% 112,88%

 13.1.6 TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R

556  13.1.6.1 SINAPI  104166 12/03/25
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 742,91 m 95,94 71.274,78 22,44% 112,88%

557  13.1.6.2 SINAPI  89512 12/03/25
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 785,00 m 63,92 50.177,20 22,44% 112,88%

558  13.1.6.3 SINAPI  89511 12/03/25
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 334,70 m 50,37 16.858,83 22,44% 112,88%

559  13.1.6.4 SINAPI  89509 12/03/25
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 252,80 m 29,56 7.472,76 22,44% 112,88%

560  13.1.6.5 SINAPI  89508 12/03/25
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 416,20 m 21,88 9.106,45 22,44% 112,88%

 13.1.7 TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE - SÉRIE INFRAESTRUTURA

561  13.1.7.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-196 12/03/25 CURVA 45°, PVC,  200 MM 12,00 un 278,18 3.338,16 22,44% 112,88%

562  13.1.7.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-200 12/03/25 CURVA 90° 300MM 1,00 un 2.140,87 2.140,87 22,44% 112,88%



563  13.1.7.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-195 12/03/25 CURVA 90°, PVC,  200 MM 12,00 un 462,71 5.552,52 22,44% 112,88%

564  13.1.7.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-197 12/03/25 JUNÇÃO 45°, PVC,  200X20MM 1,00 un 1.293,41 1.293,41 22,44% 112,88%

565  13.1.7.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-198 12/03/25 LUVA DE CORRER 200MM 1,00 un 165,41 165,41 22,44% 112,88%

566  13.1.7.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-199 12/03/25 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 200X150MM 2,00 un 431,11 862,22 22,44% 112,88%

567  13.1.7.7 SINAPI  90704 12/03/25

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 69,00 m 339,93 23.455,17 22,44% 112,88%

568  13.1.7.8 SINAPI  90703 12/03/25

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 40,50 m 228,71 9.262,75 22,44% 112,88%

569  13.1.7.9 SINAPI  90702 12/03/25

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 350,50 m 145,92 51.144,96 22,44% 112,88%

 13.1.8 TUBOS EM CONCRETO

570  13.1.8.1 SINAPI  92837 12/03/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 9,00 m 503,84 4.534,56 22,44% 112,88%

571  13.1.8.2 SINAPI  92835 12/03/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 79,20 m 283,25 22.433,40 22,44% 112,88%

572  13.1.8.3 SINAPI  92833 12/03/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 46,60 m 268,55 12.514,43 22,44% 112,88%

 13.1.9 ITENS DIVERSOS

573  13.1.9.1 SINAPI  102990 12/03/25
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 
CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 m 56,53 452,24 22,44% 112,88%

574  13.1.9.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-202 12/03/25

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM 
GRELHA (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 11,60 m 295,49 3.427,68 22,44% 112,88%

575  13.1.9.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-201 12/03/25

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM 
GRELHA (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 223,00 m 313,23 69.850,29 22,44% 112,88%

576  13.1.9.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-203 12/03/25

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 74,60 m 629,74 46.978,60 22,44% 112,88%



577  13.1.9.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-220 12/03/25 FILTRO FINO VORTEX WFF 300 1,00 un 74.902,76 74.902,76 22,44% 112,88%

578  13.1.9.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-221 12/03/25 FREIO D'ÁGUA DN 200MM 1,00 un 1.107,70 1.107,70 22,44% 112,88%

579  13.1.9.7 SINAPI  103001 12/03/25

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 30,00 un 229,13 6.873,90 22,44% 112,88%

580  13.1.9.8 SINAPI  102737 12/03/25

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM 
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO 
FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 3,00 un 1.392,46 4.177,38 22,44% 112,88%

 13.2 REDE DE ÁGUA QUENTE / FRIA POTÁVEL E REUSO
 13.2.1 LOUÇAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

581  13.2.1.1 SINAPI  86942 12/03/25

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 un 390,85 3.908,50 22,44% 112,88%

582  13.2.1.2 SINAPI  95472 12/03/25

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 un 1.020,54 10.205,40 22,44% 112,88%

583  13.2.1.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-254 12/03/25 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL 10,00 un 102,33 1.023,30 22,44% 112,88%

584  13.2.1.4 SINAPI  100868 12/03/25

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 20,00 un 562,52 11.250,40 22,44% 112,88%

585  13.2.1.5 SINAPI  100867 12/03/25

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 10,00 un 538,66 5.386,60 22,44% 112,88%

586  13.2.1.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-046 12/03/25

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 10,00 un 395,77 3.957,70 22,44% 112,88%

587  13.2.1.7 SINAPI  86932 12/03/25

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 77,00 un 724,47 55.784,19 22,44% 112,88%

588  13.2.1.8 SINAPI  100849 12/03/25
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 77,00 un 53,22 4.097,94 22,44% 112,88%

589  13.2.1.9 SINAPI  100858 12/03/25
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 18,00 un 950,57 17.110,26 22,44% 112,88%

590  13.2.1.10 SINAPI  86903 12/03/25

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 un 463,66 463,66 22,44% 112,88%



591  13.2.1.11 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-227 12/03/25

BANCADA GRANITO CINZA,  350 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 un 4.263,12 29.841,84 22,44% 112,88%

592  13.2.1.12 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-224 12/03/25

BANCADA GRANITO CINZA,  335 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 un 4.127,67 28.893,69 22,44% 112,88%

593  13.2.1.13 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-228 12/03/25

BANCADA GRANITO CINZA,  121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. 8,00 un 2.026,93 16.215,44 22,44% 112,88%

594  13.2.1.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-229 12/03/25

BANCADA GRANITO CINZA,  150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. 2,00 un 2.558,97 5.117,94 22,44% 112,88%

595  13.2.1.15 SINAPI  95543 12/03/25
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 32,00 un 147,82 4.730,24 22,44% 112,88%

596  13.2.1.16 SINAPI  95545 12/03/25
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 49,00 un 112,04 5.489,96 22,44% 112,88%

597  13.2.1.17 SINAPI  95544 12/03/25
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 87,00 un 114,56 9.966,72 22,44% 112,88%

598  13.2.1.18 SINAPI  85005 12/03/25
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA 73,00 m2 497,55 36.321,15 22,44% 112,88%

599  13.2.1.19 SINAPI  89354 12/03/25

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA 
E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 16,00 un 1.021,05 16.336,80 22,44% 112,88%

600  13.2.1.20 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-257 12/03/25

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL 16,00 un 736,02 11.776,32 22,44% 112,88%

 13.2.2 METAIS

601  13.2.2.1 SINAPI  94498 12/03/25
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 un 225,84 451,68 22,44% 112,88%

602  13.2.2.2 SINAPI  94497 12/03/25
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 32,00 un 163,43 5.229,76 22,44% 112,88%

603  13.2.2.3 SINAPI  94496 12/03/25
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 44,00 un 129,05 5.678,20 22,44% 112,88%

604  13.2.2.4 SINAPI  94495 12/03/25
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 39,00 un 94,71 3.693,69 22,44% 112,88%



605  13.2.2.5 SINAPI  94792 12/03/25

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 un 177,57 1.065,42 22,44% 112,88%

606  13.2.2.6 SINAPI  94792 12/03/25

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 84,00 un 177,57 14.915,88 22,44% 112,88%

607  13.2.2.7 SINAPI  95250 12/03/25
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 un 128,88 386,64 22,44% 112,88%

608  13.2.2.8 SINAPI  99628 12/03/25
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 16,00 un 102,07 1.633,12 22,44% 112,88%

609  13.2.2.9 SINAPI  99621 12/03/25
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 
1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 un 314,00 1.884,00 22,44% 112,88%

610  13.2.2.10 SINAPI  99620 12/03/25
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 un 210,68 210,68 22,44% 112,88%

611  13.2.2.11 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-204 12/03/25 VÁLVULA QUEBRA VÁCUO 1/2" 2,00 un 102,66 205,32 22,44% 112,88%

612  13.2.2.12 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-205 12/03/25 VÁLVULA ELIMINADORA DE AR 1/2" 2,00 un 69,96 139,92 22,44% 112,88%

613  13.2.2.13 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-206 12/03/25 VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA 1" 3,00 un 302,70 908,10 22,44% 112,88%

614  13.2.2.14 SINAPI  93069 12/03/25

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 4,00 un 1.485,24 5.940,96 22,44% 112,88%

615  13.2.2.15 SINAPI  93066 12/03/25

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 4,00 un 1.071,49 4.285,96 22,44% 112,88%

616  13.2.2.16 SINAPI  93063 12/03/25

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 4,00 un 853,83 3.415,32 22,44% 112,88%

 13.2.3 ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

617  13.2.3.1 SINAPI  90373 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 107,00 un 17,06 1.825,42 22,44% 112,88%

618  13.2.3.2 SINAPI  89396 12/03/25

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 77,00 un 26,81 2.064,37 22,44% 112,88%

 13.2.4 CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM



619  13.2.4.1 SINAPI  94707 12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 2,00 un 84,26 168,52 22,44% 112,88%

620  13.2.4.2 SINAPI  94706 12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 23,00 un 57,97 1.333,31 22,44% 112,88%

621  13.2.4.3 SINAPI  94705 12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 41,00 un 48,58 1.991,78 22,44% 112,88%

622  13.2.4.4 SINAPI  94704 12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 16,00 un 36,22 579,52 22,44% 112,88%

623  13.2.4.5 SINAPI  94703 12/03/25

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 6,00 un 27,89 167,34 22,44% 112,88%

624  13.2.4.6 SINAPI  89610 12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 un 25,38 101,52 22,44% 112,88%

625  13.2.4.7 SINAPI  104001 12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 66,00 un 17,98 1.186,68 22,44% 112,88%

626  13.2.4.8 SINAPI  103992 12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 80,00 un 15,01 1.200,80 22,44% 112,88%

627  13.2.4.9 SINAPI  89436 12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 66,00 un 10,66 703,56 22,44% 112,88%

628  13.2.4.10 SINAPI  89429 12/03/25

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 188,00 un 8,00 1.504,00 22,44% 112,88%

629  13.2.4.11 SINAPI  103959 12/03/25

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 un 19,54 19,54 22,44% 112,88%



630  13.2.4.12 SINAPI  104009 12/03/25

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 un 17,31 34,62 22,44% 112,88%

631  13.2.4.13 SINAPI  103993 12/03/25

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 un 12,85 154,20 22,44% 112,88%

632  13.2.4.14 SINAPI  103953 12/03/25

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 un 9,53 57,18 22,44% 112,88%

633  13.2.4.15 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-207 12/03/25 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM. 1,00 un 28,08 28,08 22,44% 112,88%

634  13.2.4.16 SINAPI  104003 12/03/25

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 3,00 un 19,13 57,39 22,44% 112,88%

635  13.2.4.17 SINAPI  89430 12/03/25

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 un 16,40 32,80 22,44% 112,88%

636  13.2.4.18 SINAPI  89502 12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 8,00 un 22,08 176,64 22,44% 112,88%

637  13.2.4.19 SINAPI  103981 12/03/25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 28,00 un 23,12 647,36 22,44% 112,88%

638  13.2.4.20 SINAPI  89505 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 1,00 un 53,64 53,64 22,44% 112,88%

639  13.2.4.21 SINAPI  103984 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 39,00 un 25,54 996,06 22,44% 112,88%

640  13.2.4.22 SINAPI  103980 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 96,00 un 23,05 2.212,80 22,44% 112,88%

641  13.2.4.23 SINAPI  89413 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 167,00 un 15,89 2.653,63 22,44% 112,88%

642  13.2.4.24 SINAPI  89408 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 146,00 un 11,38 1.661,48 22,44% 112,88%

643  13.2.4.25 SINAPI  103956 12/03/25

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 77,00 un 18,45 1.420,65 22,44% 112,88%

644  13.2.4.26 SINAPI  104159 12/03/25

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 un 48,95 293,70 22,44% 112,88%

645  13.2.4.27 SINAPI  103996 12/03/25

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 14,00 un 52,15 730,10 22,44% 112,88%



646  13.2.4.28 SINAPI  89425 12/03/25

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 un 23,99 191,92 22,44% 112,88%

647  13.2.4.29 SINAPI  89597 12/03/25
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 un 29,42 58,84 22,44% 112,88%

648  13.2.4.30 SINAPI  103995 12/03/25

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 2,00 un 19,70 39,40 22,44% 112,88%

649  13.2.4.31 SINAPI  103988 12/03/25

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 16,00 un 16,66 266,56 22,44% 112,88%

650  13.2.4.32 SINAPI  89431 12/03/25

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 6,00 un 11,79 70,74 22,44% 112,88%

651  13.2.4.33 SINAPI  89628 12/03/25
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 un 62,07 124,14 22,44% 112,88%

652  13.2.4.34 SINAPI  104004 12/03/25

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 2,00 un 38,70 77,40 22,44% 112,88%

653  13.2.4.35 SINAPI  104011 12/03/25

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 11,00 un 32,99 362,89 22,44% 112,88%

654  13.2.4.36 SINAPI  89443 12/03/25

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 6,00 un 22,27 133,62 22,44% 112,88%

655  13.2.4.37 SINAPI  89428 12/03/25

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 43,00 un 18,15 780,45 22,44% 112,88%

656  13.2.4.38 SINAPI  89435 12/03/25

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 40,00 un 27,15 1.086,00 22,44% 112,88%

657  13.2.4.39 SINAPI  103997 12/03/25

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 14,00 un 50,91 712,74 22,44% 112,88%

658  13.2.4.40 SINAPI  103990 12/03/25

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 34,00 un 45,67 1.552,78 22,44% 112,88%

 13.2.5 TUBULAÇÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM

659  13.2.5.1 SINAPI  89450 12/03/25
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,20 m 38,36 237,83 22,44% 112,88%

660  13.2.5.2 SINAPI  103979 12/03/25

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 257,80 m 39,31 10.134,11 22,44% 112,88%



661  13.2.5.3 SINAPI  103978 12/03/25

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 541,30 m 34,51 18.680,26 22,44% 112,88%

662  13.2.5.4 SINAPI  89403 12/03/25

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 953,30 m 25,08 23.908,76 22,44% 112,88%

663  13.2.5.5 SINAPI  89402 12/03/25

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 278,80 m 16,30 4.544,44 22,44% 112,88%

 13.2.6 CONEXÕES PPCR

664  13.2.6.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-208 12/03/25

CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, 
DN 40 MM X 1.1/4" 4,00 un 167,38 669,52 22,44% 112,88%

665  13.2.6.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-209 12/03/25

CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, 
DN 32 MM X 1" 20,00 un 44,16 883,20 22,44% 112,88%

666  13.2.6.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-210 12/03/25

CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, 
DN 25 MM X 3/4" 60,00 un 30,63 1.837,80 22,44% 112,88%

667  13.2.6.4 SINAPI  96662 12/03/25

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 1,00 un 11,16 11,16 22,44% 112,88%

668  13.2.6.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-211 12/03/25 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, DN 25 MM. 12,00 un 24,97 299,64 22,44% 112,88%

669  13.2.6.6 SINAPI  96692 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 16,00 un 51,46 823,36 22,44% 112,88%

670  13.2.6.7 SINAPI  96686 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 48,00 un 18,28 877,44 22,44% 112,88%

671  13.2.6.8 SINAPI  96684 12/03/25

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 28,00 un 14,27 399,56 22,44% 112,88%

672  13.2.6.9 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-212 12/03/25 JOELHO MISTO COM INSERTO METÁLICO, DN 25 MM X 1/2". 16,00 un 20,19 323,04 22,44% 112,88%

673  13.2.6.10 SINAPI  96711 12/03/25

TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 16,00 un 27,29 436,64 22,44% 112,88%

674  13.2.6.11 SINAPI  96710 12/03/25

TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 10,00 un 18,72 187,20 22,44% 112,88%

675  13.2.6.12 SINAPI  96705 12/03/25

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 16,00 un 28,73 459,68 22,44% 112,88%

676  13.2.6.13 SINAPI  96703 12/03/25

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 2,00 un 23,69 47,38 22,44% 112,88%

677  13.2.6.14 SINAPI  96659 12/03/25

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 12,00 un 10,11 121,32 22,44% 112,88%



678  13.2.6.15 SINAPI  96656 12/03/25

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 25,00 un 7,89 197,25 22,44% 112,88%

 13.2.7 TUBULAÇÕES - PPCR

679  13.2.7.1 SINAPI  96679 12/03/25
TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 11,40 m 69,64 793,89 22,44% 112,88%

680  13.2.7.2 SINAPI  96649 12/03/25

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 5,70 m 47,21 269,09 22,44% 112,88%

681  13.2.7.3 SINAPI  96648 12/03/25

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 121,10 m 35,98 4.357,17 22,44% 112,88%

682  13.2.7.4 SINAPI  96647 12/03/25

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 44,50 m 29,36 1.306,52 22,44% 112,88%

 13.2.8 ACESSÓRIOS

683  13.2.8.1 SINAPI  94798 12/03/25
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 un 275,45 550,90 22,44% 112,88%

684  13.2.8.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-246 12/03/25 VÁLVULA DE BOIA 20,00 un 212,58 4.251,60 22,44% 112,88%

685  13.2.8.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-247 12/03/25 TANQUE DE EXPANSÃO 100 LITROS 1,00 un 3.466,14 3.466,14 22,44% 112,88%

686  13.2.8.4 SINAPI  102619 12/03/25

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 2,00 un 7.298,85 14.597,70 22,44% 112,88%

687  13.2.8.5 SINAPI  86886 12/03/25
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 165,00 un 77,13 12.726,45 22,44% 112,88%

688  13.2.8.6 SINAPI  95675 12/03/25
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2024 1,00 un 280,13 280,13 22,44% 112,88%

689  13.2.8.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-222 12/03/25

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 12000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 un 8.600,46 17.200,92 22,44% 112,88%

690  13.2.8.8 SINAPI  102620 12/03/25

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 2,00 un 10.598,36 21.196,72 22,44% 112,88%

691  13.2.8.9 SINAPI  102619 12/03/25

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 2,00 un 7.298,85 14.597,70 22,44% 112,88%

692  13.2.8.10 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-223 12/03/25

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00 un 5.671,83 22.687,32 22,44% 112,88%

693  13.2.8.11 SINAPI  102617 12/03/25

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 2,00 un 4.524,07 9.048,14 22,44% 112,88%

694  13.2.8.12 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-248 12/03/25

CENTRAL DE ÁGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE ÁGUA 
QUENTE DE 2500 LITROS 2,00 un 74.392,19 148.784,38 22,44% 112,88%

695  13.2.8.13 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-249 12/03/25 BOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV - TRIFÁSICA 2,00 un 9.211,02 18.422,04 22,44% 112,88%



696  13.2.8.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-250 12/03/25 BOMBA CENTRÍFUGA 4CV - TRIFÁSICA 2,00 un 5.848,88 11.697,76 22,44% 112,88%

697  13.2.8.15 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-251 12/03/25 BOMBA PARA RECIRCULAÇÃO 0,65CV 2,00 un 4.069,21 8.138,42 22,44% 112,88%

698  13.2.8.16 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-252 12/03/25 PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFÁSICO 2,00 un 10.434,23 20.868,46 22,44% 112,88%

699  13.2.8.17 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-253 12/03/25 DISPOSITIVO DE INTERLIGAÇÃO AUTOMÁTICO 3,00 un 583,27 1.749,81 22,44% 112,88%

700  13.2.8.18 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-240 12/03/25

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CINZA PARA REUSO 
7.500L/H 1,00 un 241.259,66 241.259,66 22,44% 112,88%

701  13.2.8.19 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-241 12/03/25 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 5.000L/H 1,00 un 38.050,21 38.050,21 22,44% 112,88%

702  13.2.8.20 SINAPI  96805 12/03/25

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO 
QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E 
CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023 16,00 un 415,74 6.651,84 22,44% 112,88%

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
 14.1 PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E FORÇA
 14.1.1 ELETRODUTO

703  14.1.1.1 SINAPI  91920 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 20,00 un 31,01 620,20 22,44% 112,88%

704  14.1.1.2 SINAPI  91914 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 620,00 un 23,64 14.656,80 22,44% 112,88%

705  14.1.1.3 SINAPI  93018 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 5,00 un 30,41 152,05 22,44% 112,88%

706  14.1.1.4 SINAPI  93020 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 7,00 un 38,62 270,34 22,44% 112,88%

707  14.1.1.5 SINAPI  91917 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 17,00 un 27,78 472,26 22,44% 112,88%

708  14.1.1.6 SINAPI  91857 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 72,63 m 22,01 1.598,58 22,44% 112,88%

709  14.1.1.7 SINAPI  91855 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 232,56 m 15,26 3.548,86 22,44% 112,88%



710  14.1.1.8 SINAPI  91860 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 102,78 m 18,51 1.902,45 22,44% 112,88%

711  14.1.1.9 SINAPI  97668 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 45,30 m 19,39 878,36 22,44% 112,88%

712  14.1.1.10 SINAPI  97669 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 24,90 m 28,44 708,15 22,44% 112,88%

713  14.1.1.11 SINAPI  97667 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 125,41 m 13,59 1.704,32 22,44% 112,88%

714  14.1.1.12 SINAPI  97670 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 58,09 m 37,03 2.151,07 22,44% 112,88%

715  14.1.1.13 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-155 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 357,64 m 75,52 27.008,97 22,44% 112,88%

716  14.1.1.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-149 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 21,44 m 82,83 1.775,87 22,44% 112,88%

717  14.1.1.15 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-118 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 48,92 m 13,73 671,67 22,44% 112,88%

718  14.1.1.16 SINAPI  91865 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 24,00 m 27,07 649,68 22,44% 112,88%

719  14.1.1.17 SINAPI  93008 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 9,00 m 26,75 240,75 22,44% 112,88%

720  14.1.1.18 SINAPI  93009 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 12,00 m 40,03 480,36 22,44% 112,88%

721  14.1.1.19 SINAPI  91863 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1.314,00 m 15,77 20.721,78 22,44% 112,88%

722  14.1.1.20 SINAPI  91864 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 27,00 m 21,50 580,50 22,44% 112,88%

723  14.1.1.21 SINAPI  91877 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 40,00 un 16,05 642,00 22,44% 112,88%

724  14.1.1.22 SINAPI  91875 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1.874,00 un 10,86 20.351,64 22,44% 112,88%

725  14.1.1.23 SINAPI  93013 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 10,00 un 19,94 199,40 22,44% 112,88%



726  14.1.1.24 SINAPI  93014 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 14,00 un 24,35 340,90 22,44% 112,88%

727  14.1.1.25 SINAPI  91876 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 34,00 un 13,05 443,70 22,44% 112,88%

 14.1.2 ELETROCALHA

728  14.1.2.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-156 12/03/25 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM 1,00 un 58,97 58,97 22,44% 112,88%

729  14.1.2.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-119 12/03/25 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 3,00 un 37,36 112,08 22,44% 112,88%

730  14.1.2.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-120 12/03/25 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM 3,00 un 46,42 139,26 22,44% 112,88%

731  14.1.2.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-121 12/03/25 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM 7,00 un 33,89 237,23 22,44% 112,88%

732  14.1.2.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-157 12/03/25

CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
200X100MM 2,00 un 49,79 99,58 22,44% 112,88%

733  14.1.2.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-158 12/03/25

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
200X100MM 1,00 un 93,39 93,39 22,44% 112,88%

734  14.1.2.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-285 12/03/25

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  
100MMX100MM 1,00 un 58,97 58,97 22,44% 112,88%

735  14.1.2.8 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-123 12/03/25

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  
100MMX50MM 3,00 un 41,88 125,64 22,44% 112,88%

736  14.1.2.9 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-127 12/03/25

ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 54,00 m 94,95 5.127,30 22,44% 112,88%

737  14.1.2.10 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-125 12/03/25

ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E 
INSTALAÇÃO 9,00 m 111,75 1.005,75 22,44% 112,88%

738  14.1.2.11 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-126 12/03/25

ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 57,00 m 109,14 6.220,98 22,44% 112,88%

739  14.1.2.12 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-159 12/03/25

ELETROCALHA TIPO  'U'  -  100MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 9,00 m 122,70 1.104,30 22,44% 112,88%

740  14.1.2.13 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-160 12/03/25

ELETROCALHA TIPO  'U'  -  300MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 6,00 m 162,00 972,00 22,44% 112,88%

741  14.1.2.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-161 12/03/25

ELETROCALHA TIPO  'U'  -  200MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 57,00 m 135,49 7.722,93 22,44% 112,88%

742  14.1.2.15 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-128 12/03/25

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
100X50X50MM 2,00 un 41,59 83,18 22,44% 112,88%

743  14.1.2.16 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-129 12/03/25

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
150X50X100MM 2,00 un 40,89 81,78 22,44% 112,88%

744  14.1.2.17 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-162 12/03/25

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  
300X100X100MM 1,00 un 65,05 65,05 22,44% 112,88%

745  14.1.2.18 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-163 12/03/25

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  
300X100X200MM 1,00 un 89,52 89,52 22,44% 112,88%

746  14.1.2.19 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-131 12/03/25 TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 4,00 un 60,08 240,32 22,44% 112,88%

747  14.1.2.20 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-132 12/03/25 TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 2,00 un 73,91 147,82 22,44% 112,88%



748  14.1.2.21 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-164 12/03/25

TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  
300MMX50MM 1,00 un 106,52 106,52 22,44% 112,88%

749  14.1.2.22 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-165 12/03/25

TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  
50MMX50MM 3,00 un 52,12 156,36 22,44% 112,88%

 14.1.3 PERFILADO

750  14.1.3.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-017 12/03/25 PERFILADO 38 MM X 38 MM 3.441,00 m 107,93 371.387,13 22,44% 112,88%

751  14.1.3.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-134 12/03/25 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM 48,00 un 13,67 656,16 22,44% 112,88%

752  14.1.3.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-135 12/03/25 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM 103,00 un 15,39 1.585,17 22,44% 112,88%

753  14.1.3.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-166 12/03/25 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'X' 38X38MM 70,00 un 18,14 1.269,80 22,44% 112,88%

 14.1.4 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO

754  14.1.4.1 SINAPI  95808 12/03/25

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 5,00 un 39,19 195,95 22,44% 112,88%

755  14.1.4.2 SINAPI  95787 12/03/25

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 1,00 un 39,70 39,70 22,44% 112,88%

756  14.1.4.3 SINAPI  104404 12/03/25

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 31,00 un 43,74 1.355,94 22,44% 112,88%

757  14.1.4.4 SINAPI  91942 12/03/25

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 174,00 un 45,86 7.979,64 22,44% 112,88%

758  14.1.4.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-018 12/03/25 CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM 3,00 un 92,49 277,47 22,44% 112,88%

759  14.1.4.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-167 12/03/25

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 1,00 un 90,59 90,59 22,44% 112,88%

760  14.1.4.7 SINAPI  92868 12/03/25

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 605,00 un 22,54 13.636,70 22,44% 112,88%

761  14.1.4.8 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-137 12/03/25

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 8,00 un 227,97 1.823,76 22,44% 112,88%

762  14.1.4.9 SINAPI  91936 12/03/25
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 7,00 un 23,27 162,89 22,44% 112,88%

763  14.1.4.10 SINAPI  92871 12/03/25

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 136,00 un 25,79 3.507,44 22,44% 112,88%

764  14.1.4.11 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-019 12/03/25 CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM 8,00 un 437,08 3.496,64 22,44% 112,88%

765  14.1.4.12 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-020 12/03/25 CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM 6,00 un 1.056,46 6.338,76 22,44% 112,88%

766  14.1.4.13 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-168 12/03/25 CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO 20,00 un 30,57 611,40 22,44% 112,88%

767  14.1.4.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-169 12/03/25 CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO 397,00 un 57,28 22.740,16 22,44% 112,88%



768  14.1.4.15 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-170 12/03/25

CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2 
TOMADAS RJ45 3,00 un 288,66 865,98 22,44% 112,88%

769  14.1.4.16 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-171 12/03/25

CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2 
TOMADAS RJ45 498,00 un 342,67 170.649,66 22,44% 112,88%

 14.1.5 LUMINÁRIAS

770  14.1.5.1 SINAPI  97605 12/03/25

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 21,00 un 108,62 2.281,02 22,44% 112,88%

771  14.1.5.2 SINAPI  97607 12/03/25

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 21,00 un 131,53 2.762,13 22,44% 112,88%

772  14.1.5.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP 373 12/03/25 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 36 W,  QUADRADA 40 CM 1.230,00 un 165,80 203.934,00 22,44% 112,88%

773  14.1.5.4 CDHU  41.31.070 12/03/25

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 
A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W 6,00 un 366,60 2.199,60 22,44% 112,88%

774  14.1.5.5 CDHU  41.31.040 12/03/25

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, 
POTÊNCIA DE 35 W A 41 W 25,00 un 407,85 10.196,25 22,44% 112,88%

775  14.1.5.6 SINAPI  97593 12/03/25

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 13,00 un 173,04 2.249,52 22,44% 112,88%

776  14.1.5.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP 374 12/03/25 LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 96 W / 100 W 15,00 un 893,08 13.396,20 22,44% 112,88%

777  14.1.5.8 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-174 12/03/25 REFLETOR LED 200 W 18,00 un 174,56 3.142,08 22,44% 112,88%

 14.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES

778  14.1.6.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-139 12/03/25 CONTROLE DE ACESSO 14,00 un 2.204,92 30.868,88 22,44% 112,88%

779  14.1.6.2 SINAPI  91959 12/03/25

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 12,00 un 62,46 749,52 22,44% 112,88%

780  14.1.6.3 SINAPI  91961 12/03/25

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 2,00 un 80,05 160,10 22,44% 112,88%

781  14.1.6.4 SINAPI  91953 12/03/25

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 85,00 un 40,88 3.474,80 22,44% 112,88%

782  14.1.6.5 SINAPI  91967 12/03/25

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 19,00 un 84,03 1.596,57 22,44% 112,88%

783  14.1.6.6 SINAPI  91992 12/03/25

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 250,00 un 61,14 15.285,00 22,44% 112,88%

784  14.1.6.7 SINAPI  97595 12/03/25
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 15,00 un 123,94 1.859,10 22,44% 112,88%



785  14.1.6.8 SINAPI  97597 12/03/25
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 174,00 un 85,42 14.863,08 22,44% 112,88%

786  14.1.6.9 SINAPI  91996 12/03/25

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 179,00 un 48,03 8.597,37 22,44% 112,88%

787  14.1.6.10 SINAPI  91997 12/03/25

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 2,00 un 51,24 102,48 22,44% 112,88%

788  14.1.6.11 SINAPI  92004 12/03/25

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 212,00 un 76,74 16.268,88 22,44% 112,88%

789  14.1.6.12 SINAPI  92000 12/03/25

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 12,00 un 42,95 515,40 22,44% 112,88%

790  14.1.6.13 SINAPI  92012 12/03/25

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 3,00 un 105,39 316,17 22,44% 112,88%

 14.1.7 CABOS ELÉTRICOS

791  14.1.7.1 SINAPI  91935 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 2.487,76 m 31,46 78.264,92 22,44% 112,88%

792  14.1.7.2 SINAPI  91931 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 3.036,51 m 12,56 38.138,56 22,44% 112,88%

793  14.1.7.3 SINAPI  92994 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 26,99 m 159,03 4.292,21 22,44% 112,88%

794  14.1.7.4 SINAPI  92992 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 143,60 m 122,40 17.576,64 22,44% 112,88%

795  14.1.7.5 SINAPI  92996 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 52,36 m 192,38 10.073,01 22,44% 112,88%

796  14.1.7.6 SINAPI  92998 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 441,28 m 235,74 104.027,34 22,44% 112,88%

797  14.1.7.7 SINAPI  92984 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 1.516,27 m 34,18 51.826,10 22,44% 112,88%

798  14.1.7.8 SINAPI  92990 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 707,75 m 94,69 67.016,84 22,44% 112,88%



799  14.1.7.9 SINAPI  92988 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 1.581,03 m 68,44 108.205,69 22,44% 112,88%

800  14.1.7.10 SINAPI  91933 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1.118,14 m 20,08 22.452,25 22,44% 112,88%

801  14.1.7.11 SINAPI  92986 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 171,98 m 47,20 8.117,45 22,44% 112,88%

802  14.1.7.12 SINAPI  93661 12/03/25
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 84,00 un 68,21 5.729,64 22,44% 112,88%

803  14.1.7.13 SINAPI  93672 12/03/25
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 un 106,95 427,80 22,44% 112,88%

804  14.1.7.14 SINAPI  101895 12/03/25

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 4,00 un 506,49 2.025,96 22,44% 112,88%

805  14.1.7.15 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-176 12/03/25

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00 un 250,47 1.502,82 22,44% 112,88%

806  14.1.7.16 SINAPI  93656 12/03/25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 un 16,65 33,30 22,44% 112,88%

807  14.1.7.17 SINAPI  93669 12/03/25
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 un 91,26 547,56 22,44% 112,88%

808  14.1.7.18 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-175 12/03/25

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9,00 un 129,49 1.165,41 22,44% 112,88%

809  14.1.7.19 SINAPI  93668 12/03/25
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 16,00 un 86,16 1.378,56 22,44% 112,88%

810  14.1.7.20 SINAPI  93654 12/03/25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 160,00 un 14,94 2.390,40 22,44% 112,88%

811  14.1.7.21 SINAPI  93671 12/03/25
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 51,00 un 97,44 4.969,44 22,44% 112,88%

812  14.1.7.22 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-021 12/03/25

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 300A ATÉ 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00 un 2.209,33 17.674,64 22,44% 112,88%

813  14.1.7.23 SINAPI  101900 12/03/25
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 un 5.208,37 5.208,37 22,44% 112,88%

814  14.1.7.24 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-022 12/03/25

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 100A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 un 1.477,01 2.954,02 22,44% 112,88%

815  14.1.7.25 CDHU  37.24.032 12/03/25
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 
KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA 140,00 un 170,55 23.877,00 22,44% 112,88%

816  14.1.7.26 CDHU  37.17.060 12/03/25 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS 77,00 un 242,93 18.705,61 22,44% 112,88%



817  14.1.7.27 SINAPI  91928 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 139,65 m 8,35 1.166,07 22,44% 112,88%

818  14.1.7.28 SINAPI  91926 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 38.871,22 m 5,39 209.515,87 22,44% 112,88%

819  14.1.7.29 SINAPI  91924 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 18.841,53 m 3,73 70.278,90 22,44% 112,88%

820  14.1.7.30 SINAPI  93000 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 3.006,39 m 312,07 938.204,12 22,44% 112,88%

 14.1.8 EQUIPAMENTOS

821  14.1.8.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-178 12/03/25

PAINEL ELÉTRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 
ATE 44 DISJUNTORES 34,00 un 1.836,94 62.455,96 22,44% 112,88%

822  14.1.8.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-181 12/03/25 PAINEL QGBT 10,00 un 41.351,25 413.512,50 22,44% 112,88%

823  14.1.8.3 
CONTRATACAO_P
UBLICA  18.028.0317-A 12/03/25

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE 
EMERGENCIA,TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM 
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO 
DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE 
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA 
APROXIMAD A DE 9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA 
(INTERMITENTE/CONTINUA).FO RNECIMENTO 1,00 un 275.557,34 275.557,34 22,44% 112,88%

 14.2 TELECOMUNICAÇÕES
 14.2.1 ELETRODUTO

824  14.2.1.1 SINAPI  91920 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 2,00 un 31,01 62,02 22,44% 112,88%

825  14.2.1.2 SINAPI  91917 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 28,00 un 27,78 777,84 22,44% 112,88%

826  14.2.1.3 SINAPI  93020 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 1,00 un 38,62 38,62 22,44% 112,88%

827  14.2.1.4 SINAPI  91914 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 194,00 un 23,64 4.586,16 22,44% 112,88%

828  14.2.1.5 SINAPI  93018 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 1,00 un 30,41 30,41 22,44% 112,88%



829  14.2.1.6 SINAPI  91857 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 23,10 m 22,01 508,43 22,44% 112,88%

830  14.2.1.7 SINAPI  91855 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 627,64 m 15,26 9.577,78 22,44% 112,88%

831  14.2.1.8 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-118 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 63,80 m 13,73 875,97 22,44% 112,88%

832  14.2.1.9 SINAPI  91860 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 25,19 m 18,51 466,26 22,44% 112,88%

833  14.2.1.10 SINAPI  91859 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 36,10 m 14,88 537,16 22,44% 112,88%

834  14.2.1.11 SINAPI  97670 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 196,36 m 37,03 7.271,21 22,44% 112,88%

835  14.2.1.12 SINAPI  97669 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 7,80 m 28,44 221,83 22,44% 112,88%

836  14.2.1.13 SINAPI  91857 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 201,30 m 22,01 4.430,61 22,44% 112,88%

837  14.2.1.14 SINAPI  97667 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 3,90 m 13,59 53,00 22,44% 112,88%

838  14.2.1.15 SINAPI  97668 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 15,30 m 19,39 296,66 22,44% 112,88%

839  14.2.1.16 SINAPI  91873 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 3,00 m 30,92 92,76 22,44% 112,88%

840  14.2.1.17 SINAPI  91872 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 30,00 m 25,41 762,30 22,44% 112,88%

841  14.2.1.18 SINAPI  93009 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 3,00 m 40,03 120,09 22,44% 112,88%

842  14.2.1.19 SINAPI  91871 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 471,00 m 19,68 9.269,28 22,44% 112,88%



843  14.2.1.20 SINAPI  93008 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 27,00 m 26,75 722,25 22,44% 112,88%

844  14.2.1.21 SINAPI  91886 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 4,00 un 19,96 79,84 22,44% 112,88%

845  14.2.1.22 SINAPI  91885 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 56,00 un 17,04 954,24 22,44% 112,88%

846  14.2.1.23 SINAPI  93014 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 2,00 un 24,35 48,70 22,44% 112,88%

847  14.2.1.24 SINAPI  91884 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 388,00 un 14,91 5.785,08 22,44% 112,88%

848  14.2.1.25 SINAPI  93013 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 2,00 un 19,94 39,88 22,44% 112,88%

 14.2.2 ELETROCALHA

849  14.2.2.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-119 12/03/25 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 18,00 un 37,36 672,48 22,44% 112,88%

850  14.2.2.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-120 12/03/25 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM 12,00 un 46,42 557,04 22,44% 112,88%

851  14.2.2.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-121 12/03/25 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM 5,00 un 33,89 169,45 22,44% 112,88%

852  14.2.2.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-122 12/03/25 CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM 1,00 un 63,61 63,61 22,44% 112,88%

853  14.2.2.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-123 12/03/25

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  
100MMX50MM 5,00 un 41,88 209,40 22,44% 112,88%

854  14.2.2.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-124 12/03/25

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA  TIPO  'U'  
150MMX50MM 3,00 un 51,85 155,55 22,44% 112,88%

855  14.2.2.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-125 12/03/25

ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E 
INSTALAÇÃO 135,00 m 111,75 15.086,25 22,44% 112,88%

856  14.2.2.8 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-126 12/03/25

ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 147,00 m 109,14 16.043,58 22,44% 112,88%

857  14.2.2.9 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-127 12/03/25

ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 93,00 m 94,95 8.830,35 22,44% 112,88%

858  14.2.2.10 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-128 12/03/25

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
100X50X50MM 12,00 un 41,59 499,08 22,44% 112,88%

859  14.2.2.11 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-129 12/03/25

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
150X50X100MM 8,00 un 40,89 327,12 22,44% 112,88%

860  14.2.2.12 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-130 12/03/25

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
150X50X50MM 5,00 un 40,52 202,60 22,44% 112,88%

861  14.2.2.13 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-131 12/03/25 TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 2,00 un 60,08 120,16 22,44% 112,88%



862  14.2.2.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-132 12/03/25 TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 5,00 un 73,91 369,55 22,44% 112,88%

 14.2.3 PERFILADO

863  14.2.3.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-133 12/03/25 CURVA DE INVERSÃO PARA PERFILADO  38MMX38MM 1,00 un 31,30 31,30 22,44% 112,88%

864  14.2.3.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-017 12/03/25 PERFILADO 38 MM X 38 MM 654,00 m 107,93 70.586,22 22,44% 112,88%

865  14.2.3.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-134 12/03/25 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM 9,00 un 13,67 123,03 22,44% 112,88%

866  14.2.3.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-135 12/03/25 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM 3,00 un 15,39 46,17 22,44% 112,88%

 14.2.4 EQUIPAMENTOS

867  14.2.4.1 
CONTRATACAO_P
UBLICA  1202007080 12/03/25

CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230  BULLET FULL HD 
POE DA INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 57,00 un 544,04 31.010,28 12,10% 112,88%

868  14.2.4.2 CDHU  66.08.620 12/03/25

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE 
ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE 
DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME 3,00 un 5.526,44 16.579,32 12,10% 112,88%

 14.2.5 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM

869  14.2.5.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-168 12/03/25 CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO 5,00 un 30,57 152,85 22,44% 112,88%

870  14.2.5.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-169 12/03/25 CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO 35,00 un 57,28 2.004,80 22,44% 112,88%

871  14.2.5.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-023 12/03/25

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00 un 65,87 131,74 22,44% 112,88%

872  14.2.5.4 SINAPI  92868 12/03/25

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 63,00 un 22,54 1.420,02 22,44% 112,88%

873  14.2.5.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-137 12/03/25

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 10,00 un 227,97 2.279,70 22,44% 112,88%

874  14.2.5.6 SINAPI  92871 12/03/25

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 46,00 un 25,79 1.186,34 22,44% 112,88%

875  14.2.5.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-019 12/03/25 CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM 19,00 un 437,08 8.304,52 22,44% 112,88%

 14.2.6 TOMADAS

876  14.2.6.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-139 12/03/25 CONTROLE DE ACESSO 11,00 un 2.204,92 24.254,12 22,44% 112,88%

877  14.2.6.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-138 12/03/25

TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 4,00 un 113,59 454,36 22,44% 112,88%

878  14.2.6.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-140 12/03/25 TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00 un 158,76 635,04 22,44% 112,88%

879  14.2.6.4 SINAPI  98307 12/03/25
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 89,00 un 66,37 5.906,93 22,44% 112,88%

 14.2.7 CABOS

880  14.2.7.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-141 12/03/25 CABO DE FIBRA ÓTICA 2.634,19 m 14,16 37.300,13 22,44% 112,88%



881  14.2.7.2 SINAPI  98297 12/03/25
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 28.925,61 m 11,05 319.627,99 22,44% 112,88%

 14.2.8 RACKS

882  14.2.8.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-142 12/03/25 RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 un 776,91 4.661,46 22,44% 112,88%

883  14.2.8.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-143 12/03/25 RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 un 2.061,93 8.247,72 22,44% 112,88%

884  14.2.8.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-144 12/03/25 RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 un 2.797,54 8.392,62 22,44% 112,88%

885  14.2.8.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-145 12/03/25 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 1U 12FO 2,00 un 558,04 1.116,08 22,44% 112,88%

886  14.2.8.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-148 12/03/25 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 13,00 un 138,05 1.794,65 22,44% 112,88%

887  14.2.8.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-150 12/03/25 KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 13,00 un 624,95 8.124,35 22,44% 112,88%

888  14.2.8.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-152 12/03/25 ORGANIZADOR DE CABOS 1U 102,00 un 105,24 10.734,48 22,44% 112,88%

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

889  15.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-111 12/03/25

MASTRO 1 ½", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 5,00 un 415,31 2.076,55 22,44% 112,88%

890  15.2 SINAPI  96987 12/03/25
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 5,00 un 161,85 809,25 22,44% 112,88%

891  15.3 SINAPI  96975 12/03/25
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 356,20 m 139,12 49.554,54 22,44% 112,88%

892  15.4 SINAPI  SAP-112 12/03/25 FITA DE ALUMÍNIO 70MM² 468,30 m 50,88 23.827,10 22,44% 112,88%

893  15.5 SINAPI  104754 12/03/25
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 45,00 un 44,36 1.996,20 22,44% 112,88%

894  15.6 SINAPI  96989 12/03/25
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 5,00 un 178,52 892,60 22,44% 112,88%

895  15.7 SINAPI  104749 12/03/25

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 44,00 un 30,21 1.329,24 22,44% 112,88%

896  15.8 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-114 12/03/25 ALUMÍNIO ENCORDOADO 70MM² 30,10 m 52,67 1.585,36 22,44% 112,88%

897  15.9 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-115 12/03/25 DESCIDA EM REBAR 80MM² GALVANIZADO À FOGO 1.700,00 m 17,76 30.192,00 22,44% 112,88%

898  15.10 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-116 12/03/25

CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMÍNIO  7/8" x 
1/8" 20,00 un 22,14 442,80 22,44% 112,88%

899  15.11 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-117 12/03/25

TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 
600MM 62,00 un 27,67 1.715,54 22,44% 112,88%

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
 16.1 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
 16.1.1 ELETRODUTOS



900  16.1.1.1 SINAPI  91857 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 268,80 m 22,01 5.916,28 22,44% 112,88%

901  16.1.1.2 SINAPI  91872 12/03/25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 2.328,00 m 25,41 59.154,48 22,44% 112,88%

902  16.1.1.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-036 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC, COM MALHA DE AÇO SEALTUBO 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 405,00 m 24,76 10.027,80 22,44% 112,88%

903  16.1.1.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-037 12/03/25

CONECTOR METÁLICO MACHO GIRATÓRIO 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 812,00 un 31,07 25.228,84 22,44% 112,88%

904  16.1.1.5 SINAPI  91917 12/03/25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 280,00 un 27,78 7.778,40 22,44% 112,88%

905  16.1.1.6 SINAPI  91885 12/03/25

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 560,00 un 17,04 9.542,40 22,44% 112,88%

 16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO

906  16.1.2.1 SINAPI  95812 12/03/25

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 15,00 un 34,93 523,95 22,44% 112,88%

907  16.1.2.2 SINAPI  95809 12/03/25

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 90,00 un 48,70 4.383,00 22,44% 112,88%

908  16.1.2.3 SINAPI  104400 12/03/25

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 55,00 un 47,99 2.639,45 22,44% 112,88%

909  16.1.2.4 SINAPI  95815 12/03/25

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 3,00 un 45,13 135,39 22,44% 112,88%

910  16.1.2.5 SINAPI  104405 12/03/25

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 436,00 un 58,90 25.680,40 22,44% 112,88%

911  16.1.2.6 SINAPI  91939 12/03/25

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 18,00 un 41,16 740,88 22,44% 112,88%

912  16.1.2.7 SINAPI  91942 12/03/25

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 2,00 un 45,86 91,72 22,44% 112,88%

 16.1.3 EQUIPAMENTOS PPCI

913  16.1.3.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-030 12/03/25

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 18,00 un 143,49 2.582,82 22,44% 112,88%

914  16.1.3.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-031 12/03/25

ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 18,00 un 195,65 3.521,70 22,44% 112,88%

915  16.1.3.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-035 12/03/25

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ATÉ 250 ZONAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 4.515,25 4.515,25 22,44% 112,88%



916  16.1.3.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-094 12/03/25

REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 1.148,91 1.148,91 22,44% 112,88%

917  16.1.3.5 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-032 12/03/25 DETECTOR DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 202,00 un 177,58 35.871,16 22,44% 112,88%

918  16.1.3.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-033 12/03/25 DETECTOR TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 204,00 un 192,63 39.296,52 22,44% 112,88%

919  16.1.3.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-095 12/03/25

ISALADOR DE LAÇO DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 24,00 un 148,54 3.564,96 22,44% 112,88%

 16.1.4 CABOS ELÉTRICOS

920  16.1.4.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-041 12/03/25

CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 2.709,00 m 11,66 31.586,94 22,44% 112,88%

921  16.1.4.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-042 12/03/25 CABO PPVC PP 3x2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 789,00 m 19,73 15.566,97 22,44% 112,88%

 16.1.5 INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO

922  16.1.5.1 SINAPI  97668 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 48,00 m 19,39 930,72 22,44% 112,88%

923  16.1.5.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-284 12/03/25

CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,  
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 3,00 un 276,81 830,43 22,44% 112,88%

 16.2 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

924  16.2.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-024 12/03/25

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE 
PROIBIÇÃO NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 102,00 un 27,81 2.836,62 22,44% 112,88%

925  16.2.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-025 12/03/25

PLACA DE SINALIZAÇÃO, COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 187,00 un 30,69 5.739,03 22,44% 112,88%

926  16.2.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-026 12/03/25

PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 221,00 un 27,81 6.146,01 22,44% 112,88%

927  16.2.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-027 12/03/25

PLACA DUPLA FACE DE SINALIZAÇÃO COM INIDCAÇÃO DE ROTA 
DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 25,00 un 52,19 1.304,75 22,44% 112,88%

928  16.2.5 SINAPI  101907 12/03/25
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 un 900,31 1.800,62 22,44% 112,88%

929  16.2.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-028 12/03/25

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA ABC DE 4 KG - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 77,00 un 214,01 16.478,77 22,44% 112,88%

930  16.2.7 SINAPI  97599 12/03/25
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 246,00 un 23,98 5.899,08 22,44% 112,88%

931  16.2.8 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-029 12/03/25

BLOCO AUTÔNOMO DE LIMUNIÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO 
FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 un 325,21 650,42 22,44% 112,88%

932  16.2.9 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-047 12/03/25

PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 28,00 un 39,78 1.113,84 22,44% 112,88%

933  16.2.10 SINAPI  102118 12/03/25

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 
M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 1,00 un 2.885,83 2.885,83 22,44% 112,88%



934  16.2.11 SINAPI  102115 12/03/25

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 
70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 1,00 un 3.460,20 3.460,20 22,44% 112,88%

935  16.2.12 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-097 12/03/25 PAINEL DE SINALIZAÇÃO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO 1,00 un 1.384,33 1.384,33 22,44% 112,88%

936  16.2.13 SINAPI  101916 12/03/25

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E 
CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 1,00 un 4.168,93 4.168,93 22,44% 112,88%

937  16.2.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-110 12/03/25

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 24,00 un 1.949,45 46.786,80 22,44% 112,88%

938  16.2.15 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-098 12/03/25

TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 24,00 un 83,29 1.998,96 22,44% 112,88%

939  16.2.16 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-099 12/03/25

TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 24,00 un 113,20 2.716,80 22,44% 112,88%

940  16.2.17 SINAPI  99622 12/03/25
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 
1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 un 353,38 353,38 22,44% 112,88%

941  16.2.18 SINAPI  99624 12/03/25
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 un 703,09 2.109,27 22,44% 112,88%

942  16.2.19 SINAPI  93069 12/03/25

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 1,00 un 1.485,24 1.485,24 22,44% 112,88%

943  16.2.20 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-105 12/03/25

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 80 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 1.099,15 1.099,15 22,44% 112,88%

944  16.2.21 SINAPI  97488 12/03/25

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 29,00 un 567,59 16.460,11 22,44% 112,88%

945  16.2.22 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-100 12/03/25

VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1 
1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 275,41 275,41 22,44% 112,88%

946  16.2.23 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-102 12/03/25

VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 
2"   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 379,66 379,66 22,44% 112,88%

947  16.2.24 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-103 12/03/25

VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 
2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 1.768,78 1.768,78 22,44% 112,88%

948  16.2.25 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-104 12/03/25

VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 
3"   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 5,00 un 2.933,22 14.666,10 22,44% 112,88%

949  16.2.26 SINAPI  92373 12/03/25

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 un 66,68 266,72 22,44% 112,88%



950  16.2.27 SINAPI  92894 12/03/25

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 un 124,41 373,23 22,44% 112,88%

951  16.2.28 SINAPI  92359 12/03/25

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 
25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 m 64,55 193,65 22,44% 112,88%

952  16.2.29 SINAPI  95697 12/03/25

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 
40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 m 95,02 285,06 22,44% 112,88%

953  16.2.30 SINAPI  92362 12/03/25

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 
65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 435,00 m 185,90 80.866,50 22,44% 112,88%

954  16.2.31 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-101 12/03/25

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 
80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9,00 m 126,95 1.142,55 22,44% 112,88%

955  16.2.32 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-107 12/03/25 CAP AÇO CARBONO 3" 1,00 un 38,05 38,05 22,44% 112,88%

956  16.2.33 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-106 12/03/25 CAP AÇO CARBONO 2.1/2" 1,00 un 31,80 31,80 22,44% 112,88%

957  16.2.34 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-108 12/03/25 REDUÇÃO EXCÊNTRICA AÇO CARBONO 3" X 2" 2,00 un 43,56 87,12 22,44% 112,88%

958  16.2.35 SINAPI  97459 12/03/25
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 22,00 un 903,06 19.867,32 22,44% 112,88%

959  16.2.36 SINAPI  97460 12/03/25
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 un 1.411,10 4.233,30 22,44% 112,88%

960  16.2.37 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-109 12/03/25

TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 113,78 113,78 22,44% 112,88%

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

961  17.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-237 12/03/25 CANCELA AUTOMÁTICA COM BARREIRA 2,00 un 6.656,35 13.312,70 22,44% 112,88%

 18 CLIMATIZAÇÃO
 18.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

962  18.1.1 CDHU  43.08.001 12/03/25
CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 
CAPACIDADE ATÉ 6 TR 17,00 un 51.682,88 878.608,96 12,10% 112,88%

963  18.1.2 CDHU  43.08.043 12/03/25
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR 61,00 un 7.314,25 446.169,25 12,10% 112,88%

964  18.1.3 CDHU  43.08.041 12/03/25
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR 3,00 un 6.627,16 19.881,48 12,10% 112,88%

965  18.1.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-271 12/03/25

TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE 
CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR 1,00 un 40.419,80 40.419,80 22,44% 112,88%



966  18.1.5 CDHU  43.08.040 12/03/25
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR 1,00 un 5.946,71 5.946,71 12,10% 112,88%

967  18.1.6 SINAPI  103255 12/03/25

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 1,00 un 5.543,80 5.543,80 22,44% 112,88%

968  18.1.7 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-292 12/03/25

GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR, COM 
FILTRAGEM G4+M5 5,00 un 405,74 2.028,70 22,44% 112,88%

969  18.1.8 CDHU  61.14.070 12/03/25
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 
1.710 M³/H, PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ 4,00 un 5.699,30 22.797,20 22,44% 112,88%

970  18.1.9 CDHU  61.14.080 12/03/25
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 
1.190 M³/H, PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ 4,00 un 5.145,13 20.580,52 22,44% 112,88%

971  18.1.10 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-294 12/03/25 GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE AR 2,00 un 3.896,18 7.792,36 22,44% 112,88%

972  18.1.11 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-295 12/03/25

UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA 
VAZÃO NOMINAL 1300M³/H 4,00 un 1.814,70 7.258,80 22,44% 112,88%

973  18.1.12 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-296 12/03/25

UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA 
VAZÃO NOMINAL 1000M³/H 4,00 un 1.228,67 4.914,68 22,44% 112,88%

974  18.1.13 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-297 12/03/25

UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA 
VAZÃO NOMINAL 350M³/H 2,00 un 1.049,67 2.099,34 22,44% 112,88%

975  18.1.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-298 12/03/25

UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTÃO DE AR 
VAZÃO NOMINAL 200M³/H 8,00 un 888,19 7.105,52 22,44% 112,88%

976  18.1.15 CDHU  61.10.511 12/03/25
DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, 
MULTIVIAS E COLARINHO 1,80 m2 5.376,00 9.676,80 22,44% 112,88%

977  18.1.16 CDHU  61.10.440 12/03/25 REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO DE AR 5,00 un 285,51 1.427,55 22,44% 112,88%
 18.2 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

978  18.2.1 CDHU  61.10.564 12/03/25
GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE 
DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M² 4,79 m2 4.519,78 21.627,14 22,44% 112,88%

979  18.2.2 CDHU  61.10.565 12/03/25
GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE 
DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² 1,19 m2 2.769,47 3.306,74 22,44% 112,88%

980  18.2.3 CDHU  61.10.574 12/03/25
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 
0,03 M² A 0,06 M² 2,52 m2 3.192,70 8.045,60 22,44% 112,88%

981  18.2.4 CDHU  61.10.575 12/03/25
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 
0,07 M² A 0,13 M² 0,58 m2 2.383,41 1.370,46 22,44% 112,88%

982  18.2.5 CDHU  61.10.581 12/03/25 VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 0,74 m2 1.905,87 1.410,34 22,44% 112,88%

983  18.2.6 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-299 12/03/25 DUTO FLEXÍVEL ISOLADO TERMICAMENTE, Ø300MM 10,00 m 138,77 1.387,70 22,44% 112,88%

984  18.2.7 CDHU  61.10.310 12/03/25 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) 15,00 m 34,77 521,55 22,44% 112,88%

985  18.2.8 CDHU  61.10.300 12/03/25 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4´) 150,00 m 29,88 4.482,00 22,44% 112,88%
986  18.2.9 CDHU  61.20.450 12/03/25 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3.300,00 kg 62,76 207.108,00 22,44% 112,88%



987  18.2.10 SINAPI  97331 12/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 36,00 m 34,55 1.243,80 22,44% 112,88%

988  18.2.11 SINAPI  97332 12/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 520,00 m 56,31 29.281,20 22,44% 112,88%

989  18.2.12 SINAPI  97333 12/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 115,00 m 72,06 8.286,90 22,44% 112,88%

990  18.2.13 SINAPI  97334 12/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 455,00 m 88,09 40.080,95 22,44% 112,88%

991  18.2.14 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-275 12/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 140,00 m 152,70 21.378,00 22,44% 112,88%

992  18.2.15 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-300 12/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 130,00 m 150,98 19.627,40 22,44% 112,88%

993  18.2.16 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-301 12/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 20,00 m 173,08 3.461,60 22,44% 112,88%

994  18.2.17 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-302 12/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 175,00 m 196,27 34.347,25 22,44% 112,88%

995  18.2.18 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-303 12/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 90,00 m 230,62 20.755,80 22,44% 112,88%

 19 SUBESTAÇÃO

996  19.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-304 12/03/25

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN. 2,00 un 3.273,23 6.546,46 22,44% 112,88%

997  19.2 CDHU  36.20.140 12/03/25 CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM 2,00 un 542,60 1.085,20 22,44% 112,88%
998  19.3 CDHU  68.02.040 12/03/25 ESTRUTURA TIPO N3 2,00 un 2.218,88 4.437,76 22,44% 112,88%

999  19.4 CDHU  36.05.080 12/03/25 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) 6,00 un 140,03 840,18 22,44% 112,88%

1000  19.5 CDHU  37.15.160 12/03/25
CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´  PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE 
DE RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL 6,00 un 802,71 4.816,26 22,44% 112,88%

1001  19.6 CDHU  36.06.080 12/03/25
TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO 
ATÉ 70 MM²/15 KV 6,00 cj 557,51 3.345,06 22,44% 112,88%

1002  19.7 SINAPI  101540 12/03/25
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 2,00 un 146,29 292,58 22,44% 112,88%

1003  19.8 CDHU  42.05.200 12/03/25 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M 1,00 un 247,12 247,12 22,44% 112,88%



1004  19.9 CDHU  36.07.030 12/03/25
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, 
COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO 6,00 un 276,88 1.661,28 22,44% 112,88%

1005  19.10 CDHU  37.20.130 12/03/25
BANCO DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, 
PADRÃO ELETROPAULO E/OU CESP 1,00 un 1.810,09 1.810,09 22,44% 112,88%

1006  19.11 CDHU  36.09.060 12/03/25
TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 
15 KV, A SECO 1,00 un 102.610,27 102.610,27 22,44% 112,88%

1007  19.12 CDHU  37.18.010 12/03/25
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 1000 VA 
CLASSE 15 KV, A SECO, COM FUSÍVEIS 2,00 un 4.664,68 9.329,36 22,44% 112,88%

1008  19.13 CDHU  37.25.215 12/03/25
DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM 
MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÊ DE PROTEÇÃO 1,00 cj 63.285,86 63.285,86 22,44% 112,88%

1009  19.14 CDHU  37.15.110 12/03/25
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 
KV - COM PROLONGADOR 1,00 un 3.282,77 3.282,77 22,44% 112,88%

1010  19.15 CDHU  36.20.010 12/03/25 VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´ 32,70 m 106,41 3.479,60 22,44% 112,88%

1011  19.16 CDHU  42.05.340 12/03/25
BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4´ X 3/16´, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 6,00 m 252,10 1.512,60 22,44% 112,88%

1012  19.17 CDHU  29.01.230 12/03/25 CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO 1,14 kg 32,01 36,36 22,44% 112,88%

1013  19.18 CDHU  36.20.380 12/03/25 TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM 1,00 un 730,90 730,90 22,44% 112,88%

1014  19.19 SINAPI  96986 12/03/25
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 8,00 un 196,77 1.574,16 22,44% 112,88%

1015  19.20 SINAPI  72254 12/03/25 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,00 m 87,32 2.619,60 22,44% 112,88%

1016  19.21 SINAPI  72256 12/03/25 CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 34,42 m 150,42 5.177,45 22,44% 112,88%

1017  19.22 CDHU  38.04.060 12/03/25
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM 
ACESSÓRIOS 4,07 m 67,51 274,76 22,44% 112,88%

1018  19.23 CDHU  38.04.180 12/03/25
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  4´ COM 
ACESSÓRIOS 15,96 m 239,24 3.818,27 22,44% 112,88%

1019  19.24 SINAPI  98111 12/03/25
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 8,00 un 62,13 497,04 22,44% 112,88%

1020  19.25 SINAPI  97889 12/03/25

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 2,00 un 848,83 1.697,66 22,44% 112,88%

1021  19.26 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-305 12/03/25

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1X1X0,6 M. 1,00 un 4.445,26 4.445,26 22,44% 112,88%

1022  19.27 SINAPI  100701 12/03/25
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 8,96 m2 764,85 6.853,05 22,44% 112,88%

1023  19.28 CDHU  24.02.040 12/03/25 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA 7,14 m2 1.151,19 8.219,49 22,44% 112,88%

1024  19.29 SINAPI  100704 12/03/25
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE 
AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 5,00 un 86,49 432,45 22,44% 112,88%

1025  19.30 CDHU  24.01.010 12/03/25 CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA 7,87 m2 582,42 4.583,64 22,44% 112,88%

1026  19.31 CDHU  36.20.282 12/03/25
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA 
REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSÃO" 1,27 m2 1.144,45 1.450,24 22,44% 112,88%



1027  19.32 SINAPI  101907 12/03/25
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 un 900,31 900,31 22,44% 112,88%

1028  19.33 SINAPI  101875 12/03/25

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 un 516,48 516,48 22,44% 112,88%

1029  19.34 CDHU  39.25.020 12/03/25
CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLAÇÃO 
EPR 105°C 5,40 m 107,90 582,66 22,44% 112,88%

1030  19.35 SINAPI  83418 12/03/25
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 
ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 23,76 m 9,14 217,16 22,44% 112,88%

1031  19.36 CDHU  39.21.140 12/03/25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C 2.258,16 m 261,26 589.966,88 22,44% 112,88%

1032  19.37 CDHU  39.21.125 12/03/25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C 9,08 m 165,61 1.503,73 22,44% 112,88%

1033  19.38 CDHU  39.21.120 12/03/25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C 560,00 m 134,50 75.320,00 22,44% 112,88%

1034  19.39 SINAPI  91854 12/03/25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 11,23 m 13,12 147,33 22,44% 112,88%

1035  19.40 SINAPI  91940 12/03/25

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 1,00 un 23,64 23,64 22,44% 112,88%

1036  19.41 SINAPI  91953 12/03/25

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 1,00 un 40,88 40,88 22,44% 112,88%

1037  19.42 SINAPI  97607 12/03/25

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 3,00 un 131,53 394,59 22,44% 112,88%

1038  19.43 SINAPI  91924 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 37,91 m 3,73 141,40 22,44% 112,88%

1039  19.44 SINAPI  91926 12/03/25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 18,12 m 5,39 97,66 22,44% 112,88%

1040  19.45 CDHU  37.06.014 12/03/25
PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO 
MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES 0,12 m2 3.260,62 391,27 22,44% 112,88%

1041  19.46 SINAPI  93654 12/03/25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 un 14,94 29,88 22,44% 112,88%

1042  19.47 SINAPI  93656 12/03/25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 un 16,65 16,65 22,44% 112,88%

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO

1043  20.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-048 12/03/25

PLACA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE 
ESCADA (PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 47,00 un 29,86 1.403,42 22,44% 112,88%



1044  20.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-047 12/03/25

PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 29,00 un 39,78 1.153,62 22,44% 112,88%

1045  20.3 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-049 12/03/25

PLACA VISUAL E TÁTIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE 
(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 149,00 un 98,01 14.603,49 22,44% 112,88%

1046  20.4 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-053 12/03/25

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70 
CM (PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 17,00 un 650,51 11.058,67 22,44% 112,88%

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT

1047  21.1 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-356 12/03/25

SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS  E 
SISTEMAS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, 
HIDROSSANITÁRIO, CLIMATIZAÇÃO, ENTRE OUTROS). 15.847,68 m2 10,71 169.728,65 22,44% 112,88%

1048  21.2 
COMPOSICAO_PR
OPRIA  SAP-357 12/03/25 LIMPEZA FINAL DA OBRA 15.847,68 m2 9,13 144.689,31 22,44% 112,88%


