Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador SAMAE
Nome da Obra SEDE ADMINISTRATIVA DO SAMAE
Municipio da Obra CAXIAS DO SUL /RS
Tipo de Obra Fornecimento de materiais e equipamentos v
Contribuicdo Previdenciéria | Orgamento SEM A DESONERACAO prevista na Lei 13.161/2015 v
Conforme legislac&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 0%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 0,00%
Limites das parcelas do BDI para obras
do tipo acima selecionado.
Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acorddo TCU 2622/2013
Min Med. Max.
(AC) - Administragdo Central 1,50 1,50 3,45 4,49
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,48 0,30 0,48 0,82
(R) - Risco 0,81 0,56 0,85 0,89
(DF) - Despesas Financeiras 0,85 0,85 0,85 1,11
(L) - Lucro 4,20 3,50 511 6,22
(l) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
(I2) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(I)) - ISS 0,00 2,00 2,00 5,00
() - Contrib. Previdenciaria 0,00 (1 LACHSHRE G)U.'l‘DF)(].'l‘ L)
BDI Adotado 12,10 o0i= = -
Valor para simples coqferéncia do enquadramento do BDI nos limites Limitesti(lc;\:::Iic:]g(;seDéigsgzg.bras ce
estabelecidos pelo Acérddo TCU 2622/2013 Ac6rdio TCU 2622/2013
e s
DECLARACOES

DECLARO que, de acordo com a legislagéo tributéaria do municipio de CAXIAS DO SUL / RS,
considerando a natureza da obra acima discriminada, para célculo do valor de ISS a ser cobrado da
empresa construtora, é aplicada a aliquota de 0% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da méo-de-obra do orgamento séo os
encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orcamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAGCAO por ser a mais
adequada ao Tomador SAMAE.



