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ROCHA

Item

11

1.2

13

1.4

15

1.6

1.7

1.8

Cédigo

SAP-255

99059

103689

00010775

98459

105113

95634

101497

105114

105116

97063

97062

SAP-258

Banco

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Obra
SAMAE - RS_30-03-2025_Rev. 10

Orgamento Sintético
Descricéo
INiCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA

SAMAE - ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
(ACORDAO TC 2622/2013)

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA
ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_03/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL.
AF_03/2024

INSTALACAO E DESINSTALACAO MANUAL DE CONTEINER OU MODULO
HABITAVEL PEQUENO. AF_03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFiCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO

Bancos

B.D.I

SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do 22,44%

Sul

SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande

do Sul

SEDOP - 02/2025 - Para
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 01/2025 - Sao

und

UN

mZ

MES

m2

UN

UN

UN

m3

UN

m2

m?2

M2XMES

Quant.
1

1

351,8

30

1131,9

4,32

4536

4536

34020

Valor Unit

2.202.821,86

60,16

461,21

1.100,00

81,71
8.846,46

222,22

1.749,78

1.792,64

11,82

99,86

8,19

22,50

Valor Unit
com BDI
5.141.293,53

2.697.135,08

73,65

564,70

1.346,84

100,04

10.831,60

272,08

2.142,43

2.194,90

14,47

122,26

10,02

27,54

Total
5.141.293,53

2.697.135,08

25.910,07

2.823,50

40.405,20

113.235,27

10.831,60

272,08

2.142,43

9.481,96

28,94

554.571,36

45.450,72

936.910,80

Peso (%)
9,34 %

4,90 %

0,05 %

0,01 %

0,07 %

0,21 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

1,01 %

0,08 %

1,70 %
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Item

Cédigo
72817
SAP-260
SAP-259

104893

01.27.011

SAP 377

90082

95875

101206

96385

100279

100234

100235
100230

79505/002

Banco

SINAPI
Préprio
Préprio

SINAPI

CPOS/CDHU

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo Und
BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA M
ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE 32M UN
ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATE 24M UN
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM m2
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGCAO DA LAJE, EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
PROJETO E IMPLEMENTACAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE un
RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS
LICENCIAMENTO PARA MOVIMENTACAO DE TERRA UN
TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO SOLO
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E m3

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H.
AF_05/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO m3
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITARIA, UN
CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM m?2
REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS L
(UNIDADE: L). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG KG
(UNIDADE: KG). AF_07/2019

ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A m3

CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA.

Quant.
458,8

127,24

1
1

22933,692

76870,736

22781,152

13352,21

200

23768,60987

11200
182700

152,54

Valor Unit
273,02

159.267,23
108.353,91

1.250,74

9.835,25

1.724,65

13,38

2,68

14,15

12,80

0,84

0,59

0,04
0,02

230,17

Valor Unit
com BDI
334,28

195.006,79
132.668,52

1.531,40

12.042,28
2.111,66
1.437.319,60
1.295.996,77

16,38

3,28

17,32

15,67

1,02

0,72

0,04
0,02

281,82

Total
153.367,66

195.006,79
132.668,52

194.855,33

24.084,56
2.111,66
1.437.319,60
1.295.996,77

375.653,87

252.136,01

394.569,55

209.229,13

204,00

17.113,39

448,00
3.654,00

42.988,82

Peso (%)
0,28 %

0,35 %
0,24 %

0,35 %

0,04 %
0,00 %
2,61 %
2,35%

0,68 %

0,46 %

0,72 %

0,38 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %
0,01 %

0,08 %
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Item

2.2

221

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

3.1

3.1.1

3111

3.1.1.2

3.1.21

3.1.2.2

3.1.31

Cédigo

97624

104790

97636
104797

97635

97649

100982

3108017

96557

95945

95946

92759

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo
REMOCOES E DEMOLICOES

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGCAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGCAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES
GUARITA
FORMAS E CONCRETO

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confeccao, instalagao e retirada

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMACAOQ ESCADA

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

VIGAS - TERREO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

und

m3

m2

mZ

m2

m3

m2

m3

KG

KG

KG

Quant.

591,3

165

6,25
124,36

382

513

1392

107,32

9,28

16

40

Valor Unit

114,99

133,07

25,39
20,06

16,81

4,85

10,00

80,93

769,68

16,89

13,46

14,71

Valor Unit
com BDI
141.322,83

140,79

162,93

31,08
24,56

20,58

5,93

12,24

13.413.252,58

38.414,44

19.379,70

99,09

942,39

408,44

20,68

16,48

2.567,84

18,01

Total
141.322,83

83.249,12

26.883,45

194,25
3.054,28

7.861,56

3.042,09

17.038,08

13.413.252,58

38.414,44

19.379,70

10.634,33

8.745,37

408,44

144,76

263,68

2.567,84

720,40

Peso (%)
0,26 %

0,15 %

0,05 %

0,00 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

24,37 %

0,07 %

0,04 %

0,02 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Cédigo Banco Descricéo und Quant. Valor Unit \ie:)lomr gg:t Total Peso (%)
3.1.3.2 92760 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 37 13,92 17,04 630,48 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.3.3 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 8 13,13 16,07 128,56 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.34 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22 11,73 14,36 315,92 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.35 92763 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 64 9,86 12,07 772,48 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.4 VIGAS - COBERTURA 1 1.242,60 1.242,60 0,00 %
3.14.1 92759 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22 14,71 18,01 396,22 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.4.2 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 27 11,73 14,36 387,72 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.4.3 92763 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 38 9,86 12,07 458,66 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.5 PILARES 1 1.131,99 1.131,99 0,00 %
3.15.1 92759 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 19 14,71 18,01 342,19 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.5.2 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 55 11,73 14,36 789,80 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.6 LAJES - TERREO 1 2.011,05 2.011,05 0,00 %
3.1.6.1 92769 SINAPI ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 123 13,36 16,35 2.011,05 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.7 LAJES - COBERTURA 1 5.967,56 5.967,56 0,01 %
3.1.7.1 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 386 12,63 15,46 5.967,56 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.8 BLOCOS 1 1.016,62 1.016,62 0,00 %
3.1.8.1 96545 SINAPI ARMAQAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,66 16,90 20,69 365,38 0,00 %
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Item

3.1.8.2

3.1.9

3.1.91

3.2

3.2.1

3.21.1

3.2.1.2

3.2.2

3.221

3.2.2.2

3.2.3

3.23.1

3.2.3.2

3.2.33

3.24

3.24.1

3.24.2

Cédigo
96546

100651

3108017

96557

95945

95947

92759

92762

95947

92759

104109

Banco

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUNDACOES

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/2019_PA

ANEXO DO PREDIO ADMINISTRATIVO
FORMAS E CONCRETO

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confeccao, instalagao e retirada

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMAGAO ESCADA

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

VIGAS - FUNDACAO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

VIGAS - TERREO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

und
KG

mZ

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
36

24

960,62

123,9

290

928

151

475

40

410

541

Valor Unit
14,78

159,56

80,93

769,68

16,89

10,37

14,71

11,73

10,37

14,71

16,52

Valor Unit
com BDI
18,09

4.688,64

195,36

724.072,76
211.949,95

99,09

942,39

17.773,52

20,68

12,69

10.048,11

18,01

14,36

12,69

34.743,06

18,01

20,22

Total
651,24

4.688,64

4.688,64

724.072,76
211.949,95

95.187,83

116.762,12

17.773,52

5.997,20

11.776,32

10.048,11

2.719,51

6.821,00

507,60

34.743,06

7.384,10

10.939,02

Peso (%)
0,00 %

0,01 %

0,01 %

1,32%
0,39 %

0,17 %

0,21 %
0,038 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,02 %
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Item

3.243

3.24.4

3.245

3.2.4.6

3.2.5

3.251

3.25.2

3.2.6

3.26.1

3.2.7

3.2.7.1

3.2.7.2

3.2.7.3

3.2.8

3.28.1

3.2.8.2

3.2.8.3

3.28.4

Cédigo

92762

92763

92764

92765

92759

92762

92769

92769

92770

92771

96544

96545

96546

104922

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PILARES

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJES - FUNDICAO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LAJES - TERREO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

BLOCOS DE FUNDACAO

ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
466

189

398

209

88

218

146

1329

210

237

163
311

24

Valor Unit
11,73

9,86

9,55

10,92

14,71

11,73

13,36

13,36

12,63

11,28

18,68
16,90
14,78

11,89

Valor Unit
com BDI
14,36

12,07

11,69

13,37

4.715,36

18,01

14,36

2.387,10

16,35

28.248,72

16,35

15,46

13,81

9.439,14
22,87
20,69
18,09

14,55

Total
6.691,76

2.281,23

4.652,62

2.794,33

4.715,36

1.584,88

3.130,48

2.387,10

2.387,10

28.248,72

21.729,15

3.246,60

3.272,97

9.439,14

91,48
3.372,47
5.625,99

349,20

Peso (%)
0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
- - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

3.2.9 ESTACAS RAIZ DN 31 CM 1 404.767,80 404.767,80 0,74 %

3.29.1 12.07.110 CPOS/CDHU ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 540 612,20 749,57 404.767,80 0,74 %

3.3 CONTENCOES 1 351.158,98 351.158,98 0,64 %

3.3.1 FORMAS E CONCRETO 1 146.535,65 146.535,65 0,27 %

3.3.1.1 100341 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m2 1084,67 41,89 51,29 55.632,72 0,10 %
DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E
=18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019

3.3.1.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 96,46 769,68 942,39 90.902,93 0,17 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.3.2 ARMACAO 1 204.623,33 204.623,33 0,37 %

3.3.21 100342 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 4401 14,79 18,10 79.658,10 0,14 %
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

3.3.2.2 92917 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 1312 14,58 17,85 23.419,20 0,04 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.2.3 100344 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 1778 12,37 15,14 26.918,92 0,05 %
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

3.3.24 100345 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 3109 10,44 12,78 39.733,02 0,07 %
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

3.3.25 100347 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 1001 11,05 13,52 13.533,52 0,02 %
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

3.3.2.6 100348 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 1617 10,79 13,21 21.360,57 0,04 %
ACO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

34 ESTRUTURAS METALICAS - PASSARELA 1 270.703,95 270.703,95 0,49 %

3.4.1 PERFIS 1 229.037,91 229.037,91 0,42 %

34.1.1 15.03.131 CPOS/CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A572 GRAU kg 6263 29,87 36,57 229.037,91 0,42 %
50, SEM PINTURA

3.4.2 STEEL DECK 1 41.666,04 41.666,04 0,08 %

3.4.2.1 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m3 9,7 769,68 942,39 9.141,18 0,02 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.4.2.2 EMOP FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO m? 125,1 199,21 243,91 30.513,14 0,06 %

11.035.0010- ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE
0 ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E

CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.4.2.3 0408067 SICRO3 Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagéo kg 151,371 10,86 13,29 2.011,72 0,00 %
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Item

3.5

3.5.1

3.5.1.1

3.6

3.6.1

3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.1.3

3.6.1.4

3.6.1.5

3.6.1.6

3.6.2

3.6.2.1

3.6.2.2

3.6.2.3

3.6.3

3.6.3.1

3.6.3.2

Cédigo

15.03.030

96557

3108017

92494

0408067

SAP 409

SAP 410

3108017

92494

96557

3108017

92494

Banco

CPOS/CDHU

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SICRO3

Préprio

Préprio

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

ESTRUTURAS METALICAS - ESCADA
PERFIS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA
PREDIO OPERACIONAL

FORMAS E CONCRETO - TERREO E 2° PAVIMENTO

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confeccdo, instalacéo e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagao

CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - INCLUINDO CARGA E
TRANSPORTE.

FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes -
confeccdo, instalagéo e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - 5° PAVIMENTO E COBERTURA

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes -
confeccdo, instalagéo e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

und

kg

m3

m2

mZ

kg

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m?2

221,76

998,48

174,08

906,066

50,34

50,34

1

967,52

256,71

248,32

1

808,42

357,02

Valor Unit

26,85

769,68

80,93

72,59

10,86

769,68

188,17

80,93

72,59

769,68

80,93

72,59

Valor Unit
com BDI
32.722,08

32.722,08

32,87

2.060.973,28
394.473,61

942,39

99,09

88,87

13,29

942,39

230,39

352.699,64

99,09

88,87

942,39

279.259,69

99,09

88,87

Total
32.722,08

32.722,08

32.722,08

2.060.973,28
394.473,61

208.984,40

98.939,38

15.470,48

12.041,61

47.439,91

11.597,83

352.699,64

95.871,55

22.813,81

234.014,28

279.259,69

80.106,33

31.728,36

Peso (%)
0,06 %

0,06 %
0,06 %
3,74 %
0,72 %
0,38 %

0,18 %

0,03 %

0,02 %

0,09 %

0,02 %

0,64 %

0,17 %

0,04 %

0,43 %

0,51 %

0,15 %

0,06 %
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Item

3.6.3.3

3.6.4

3.6.4.1

3.6.4.2

3.6.5

3.65.1

3.6.6

3.6.6.1

3.6.6.2

3.6.6.3

3.6.6.4

3.6.6.5

3.6.6.6

3.6.7

3.6.7.1

3.6.7.2

3.6.7.3

Cédigo
96557

95945

95947

92769

92769

92770

92771

92772

92773

92774

92769

92770

92771

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMACAO - ESCADA

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGCAO - LAJES - FUNDACAO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - 2° PAVIMENTO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - 3° PAVIMENTO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

und

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
177,66

1

249

864

32

1409,8

729

1421

721

534

496

1275,8

772

1277

Valor Unit
769,68

16,89

10,37

13,36

13,36

12,63

11,28

9,46

9,29

10,77

13,36

12,63

11,28

Valor Unit
com BDI
942,39

16.113,48

20,68

12,69

523,20

16,35

74.902,62

16,35

15,46

13,81

11,58

11,37

13,18

71.492,08

16,35

15,46

13,81

Total
167.425,00

16.113,48

5.149,32

10.964,16

523,20

523,20

74.902,62

23.050,23

11.270,34

19.624,01

8.349,18

6.071,58

6.537,28

71.492,08

20.859,33

11.935,12

17.635,37

Peso (%)
0,30 %

0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,14 %

0,04 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,13 %

0,04 %

0,02 %

0,03 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
L .. . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

3.6.74 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 730 9,46 11,58 8.453,40 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8 ARMAGCAO - LAJES - 4° PAVIMENTO 1 51.212,70 51.212,70 0,09 %

3.6.8.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 793,8 13,36 16,35 12.978,63 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 283 12,63 15,46 4.375,18 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 961 11,28 13,81 13.271,41 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.84 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 689 9,46 11,58 7.978,62 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,29 11,37 6.071,58 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.6 92774 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,77 13,18 6.537,28 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9 ARMAGCAO - LAJES - 5° PAVIMENTO 1 75.425,82 75.425,82 0,14 %

3.6.9.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1441,8 13,36 16,35 23.573,43 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9.2 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 729 12,63 15,46 11.270,34 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1421 11,28 13,81 19.624,01 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9.4 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 721 9,46 11,58 8.349,18 0,02 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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Item

3.6.9.5

3.6.9.6

3.6.10

3.6.10.1

3.6.10.2

3.6.10.3

3.6.10.4

3.6.11

3.6.11.1

3.6.11.2

3.6.11.3

3.6.11.4

3.6.11.5

3.6.11.6

3.6.12

3.6.12.1

Cédigo
92773

92774

92769

92770

92771

92772

92759

92760

92762

92763

92764

92765

92759

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - COBERTURA

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - PILARES

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGCAO - VIGAS - FUNDAGAO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

und

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
534

496

563

256

75

83

353

853

793

1472

193

360

208

Valor Unit
9,29

10,77

13,36

12,63

11,28

9,46

14,71

13,92

11,73

9,86

9,55

10,92

14,71

Valor Unit
com BDI
11,37

13,18

15.159,70

16,35

15,46

13,81

11,58

57.116,54

18,01

17,04

14,36

12,07

11,69

13,37

16.176,39

18,01

Total
6.071,58

6.537,28

15.159,70

9.205,05

3.957,76

1.035,75

961,14

57.116,54

6.357,53

14.535,12

11.387,48

17.767,04

2.256,17

4.813,20

16.176,39

3.746,08

Peso (%)
0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,10 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Cédigo Banco Descricéo und Quant. Valor Unit \ie:)lomr gg:t Total Peso (%)

3.6.12.2 92760 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 104 13,92 17,04 1.772,16 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12.3 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 13,13 16,07 466,03 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12.4 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 556 11,73 14,36 7.984,16 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12.5 92763 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 150 9,86 12,07 1.810,50 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12.6 92764 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34 9,55 11,69 397,46 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13 ARMA(}AO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 1 65.631,30 65.631,30 0,12 %

3.6.13.1 SAP-317  Proprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 10 16,02 19,61 196,10 0,00 %
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.6.13.2 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 756 14,71 18,01 13.615,56 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 883 13,92 17,04 15.046,32 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

36134 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG a7 13,13 16,07 755,29 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.135 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 241 11,73 14,36 3.460,76 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.6 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1026 9,86 12,07 12.383,82 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.7 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 981 9,55 11,69 11.467,89 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.8 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 486 10,92 13,37 6.497,82 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.9 92766 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 167 10,80 13,22 2.207,74 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14 ARMAGAO - VIGAS - 3° PAVIMENTO 1 45.717,73 45.717,73 0,08 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Cédigo Banco Descricéo und Quant. Valor Unit \ie:)lomr gg:t Total Peso (%)

3.6.14.1 SAP-317 Préprio ARMAQAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 7 16,02 19,61 137,27 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.6.14.2 92759 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 462 14,71 18,01 8.320,62 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 462 13,92 17,04 7.872,48 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.4 92761 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 53 13,13 16,07 851,71 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.5 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 179 11,73 14,36 2.570,44 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.6 92763 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 790 9,86 12,07 9.535,30 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.7 92764 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 781 9,55 11,69 9.129,89 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.8 92765 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 546 10,92 13,37 7.300,02 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15 ARMA(;AO - VIGAS - 4° PAVIMENTO 1 30.707,98 30.707,98 0,06 %

3.6.15.1 SAP-317  Proprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 3 16,02 19,61 58,83 0,00 %
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.6.15.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 316 14,71 18,01 5.691,16 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 114 13,92 17,04 1.942,56 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

36.154 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 66 13,13 16,07 1.060,62 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.155 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 185 11,73 14,36 2.656,60 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 508 9,86 12,07 6.131,56 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.7 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 511 9,55 11,69 5.973,59 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

- L . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
3.6.15.8 92765 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 538 10,92 13,37 7.193,06 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16 ARMAGCAO - VIGAS - 5° PAVIMENTO 1 53.079,12 53.079,12 0,10 %

3.6.16.1 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 601 14,71 18,01 10.824,01 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.2 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 829 13,92 17,04 14.126,16 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.3 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 60 13,13 16,07 964,20 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.4 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 258 11,73 14,36 3.704,88 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.5 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 945 9,86 12,07 11.406,15 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.6 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 688 9,55 11,69 8.042,72 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.7 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 300 10,92 13,37 4.011,00 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17 ARMAGAO - VIGAS - COBERTURA 1 10.581,18 10.581,18 0,02 %

3.6.17.1 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 131 14,71 18,01 2.359,31 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17.2 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 23 13,92 17,04 391,92 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17.3 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4 13,13 16,07 64,28 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

36.17.4 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 278 11,73 14,36 3.992,08 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17.5 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 85 9,86 12,07 1.025,95 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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Item

3.6.17.6

3.6.17.7

3.6.18

3.6.18.1

3.6.18.2

3.6.18.3

3.6.18.4

3.6.18.5

3.6.18.6

3.6.18.7

3.6.19

3.6.19.1

3.7

3.7.1

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.1.3

3.7.1.4

3.7.15

3.7.2

Cédigo
92764

92765

96540

96557
96544
96545
96546
104920

104922

12.07.110

1116266

3108017

0408067

SAP 409

SAP 410

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SICRO3

SICRO3

SICRO3
Préprio

Préprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FORMAS, CONCRETO E ARMAGAO - BLOCOS DE FUNDAGAO
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ESTACA RAIZ DN 31 CM

ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO

PREDIO ADMINISTRATIVO

FORMA - FUNDACAO

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confeccdo em central dosadora de
40 m3/h - areia e brita comerciais

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confeccao, instalagao e retirada

Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocacéo

CONTRAPISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - INCLUINDO CARGA E

TRANSPORTE.
FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2

und

KG

KG

mZ

m3
KG
KG
KG
KG

KG

m3

m2

kg
m3

m3

Quant.
179

49

127,26

28,44
68
134
617
155

979

496

229,6

352,97

3665,412

203,63

203,63

Valor Unit
9,55

10,92

129,71

769,68

18,68

16,90

14,78

11,43

11,89

612,20

438,16

80,93

10,86

769,68

188,17

Valor Unit
com BDI
11,69

13,37

78.913,78

158,81

942,39

22,87

20,69

18,09

13,99

14,55

371.786,72

749,57

8.840.696,02
445.678,09

536,48

99,09

13,29

942,39

230,39

576.853,19

Total
2.092,51

655,13

78.913,78

20.210,16

26.801,57

1.555,16

2.772,46

11.161,53

2.168,45

14.244,45

371.786,72

371.786,72

8.840.696,02
445.678,09

123.175,80

34.975,79

48.713,32

191.898,87

46.914,31

576.853,19

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,14 %

0,04 %

0,05 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,03 %
0,68 %
0,68 %
16,06 %
0,81 %

0,22 %

0,06 %

0,09 %
0,35 %

0,09 %

1,05 %
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Item

3.7.21

3.7.2.2

3.7.23

3.7.3

3.731

3.7.3.2

3.7.33

3.74

3.74.1

3.7.4.2

3.743

3.7.5

3.751

3.75.2

3.753

3.7.6

Cédigo
3108017

92494

96557

3108017

92494

96557

3108017

92494

96557

3108017

92494

96557

Banco

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes -
confeccdo, instalagéo e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confeccéo, instalagao e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - TERREO

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confeccao, instalagao e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - 2° PAVIMENTO

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confeccao, instalagao e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - 3° PAVIMENTO

und

mZ

m2

m3

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m3

Quant.
1210,17

140,09

471,66

1

1192,61

100,82

470,87

1

1198,98

219,64

462,83

1

859,37

254,39

221,24

Valor Unit
80,93

72,59

769,68

80,93

72,59

769,68

80,93

72,59

769,68

80,93

72,59

769,68

Valor Unit
com BDI
99,09

88,87

942,39

570.878,76

99,09

88,87

942,39

574.492,68

99,09

88,87

942,39

316.256,96

99,09

88,87

942,39

342.955,81

Total
119.915,74

12.449,79

444.487,66

570.878,76

118.175,72

8.959,87

443.743,17

574.492,68

118.806,92

19.519,40

436.166,36

316.256,96

85.154,97

22.607,63

208.494,36

342.955,81

Peso (%)
0,22 %

0,02 %

0,81 %

1,04 %

0,21 %

0,02 %

0,81 %

1,04 %

0,22 %

0,04 %

0,79 %

0,57 %

0,15 %

0,04 %

0,38 %

0,62 %
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Item

3.76.1

3.7.6.2

3.7.6.3

3.7.7

3.7.7.1

3.7.7.2

3.7.7.3

3.7.8

3.78.1

3.7.8.2

3.7.8.3

3.7.9

3.79.1

3.7.9.2

3.7.9.3

3.7.9.4

Cédigo
3108017

92494

96557

3108017

92494

96557

3108017

92494

96557

92759

92760

92761

92762

Banco

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes -
confeccdo, instalagéo e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confeccéo, instalagao e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - COBERTURA

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confeccao, instalagao e retirada

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMAGCAO - PILARES

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

und

mZ

m2

m3

m2

mZ

m3

m2

m2

m3

KG

KG

KG

KG

Quant.
856,98

253,46

249,91

1

2150,22

781,83

628,5

972,51

381,47

250,73

2643

6927

62

4429

Valor Unit
80,93

72,59

769,68

80,93

72,59

769,68

80,93

72,59

769,68

14,71

13,92

13,13

11,73

Valor Unit
com BDI
99,09

88,87

942,39

874.838,63

99,09

88,87

942,39

366.552,68

99,09

88,87

942,39

417.414,07

18,01

17,04

16,07

14,36

Total
84.918,14

22.524,99

235.512,68

874.838,63

213.065,29

69.481,23

592.292,11

366.552,68

96.366,01

33.901,23

236.285,44

417.414,07

47.600,43

118.036,08

996,34

63.600,44

Peso (%)
0,15 %

0,04 %

0,43 %

1,59 %

0,39 %

0,13 %

1,08 %

0,67 %

0,18 %

0,06 %

0,43 %

0,76 %

0,09 %

0,21 %

0,00 %

0,12 %
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3.7.9.5 92763 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 12981 9,86 12,07 156.680,67 0,28 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.6 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1489 9,55 11,69 17.406,41 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.7 92765 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 480 10,92 13,37 6.417,60 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.8 92766 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 505 10,80 13,22 6.676,10 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10 ARMACAO - VIGAS - FUNDAQAO 1 25.128,90 25.128,90 0,05 %

3.7.10.1 SAP-317  Proprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 5 16,02 19,61 98,05 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.10.2 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 361 14,71 18,01 6.501,61 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 125 13,92 17,04 2.130,00 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

37104 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3 13,13 16,07 48,21 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.5 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 392 11,73 14,36 5.629,12 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.6 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 796 9,86 12,07 9.607,72 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.7 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 61 9,55 11,69 713,09 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.8 92765 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 30 10,92 13,37 401,10 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11 ARMAGAO - VIGAS - SUBSOLO 2 1 55.218,81 55.218,81 0,10 %

3.7.11.1 SAP-317 Préprio ARMAGCAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 24 16,02 19,61 470,64 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.11.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 469 14,71 18,01 8.446,69 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.11.3 92760 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 201 13,92 17,04 3.425,04 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.4 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 13 13,13 16,07 208,91 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.115 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 92 11,73 14,36 1.321,12 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.6 92763 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1365 9,86 12,07 16.475,55 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.7 92764 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1415 9,55 11,69 16.541,35 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.8 92765 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 623 10,92 13,37 8.329,51 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12 ARMACAO - VIGAS - SUBSOLO 1 1 48.490,53 48.490,53 0,09 %

3.7.12.1 SAP-317  Proprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 30 16,02 19,61 588,30 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.12.2 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 438 14,71 18,01 7.888,38 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.3 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 207 13,92 17,04 3.527,28 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

37124 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 57 13,13 16,07 915,99 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.5 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 72 11,73 14,36 1.033,92 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.126 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1255 9,86 12,07 15.147,85 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1073 9,55 11,69 12.543,37 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.8 92765 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 512 10,92 13,37 6.845,44 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13 ARMAGAO - VIGAS - TERREO 1 60.344,06 60.344,06 0,11 %
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3.7.13.1 SAP-317 Préprio ARMAQAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 57 16,02 19,61 1.117,77 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.13.2 92759 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 512 14,71 18,01 9.221,12 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 325 13,92 17,04 5.538,00 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.4 92761 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 23 13,13 16,07 369,61 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.5 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 227 11,73 14,36 3.259,72 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.6 92763 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1306 9,86 12,07 15.763,42 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.7 92764 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1453 9,55 11,69 16.985,57 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.8 92765 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 605 10,92 13,37 8.088,85 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14 ARMA(;AO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 1 52.602,12 52.602,12 0,10 %

3.7.14.1 SAP-317  Proprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 32 16,02 19,61 627,52 0,00 %
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.14.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 432 14,71 18,01 7.780,32 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 406 13,92 17,04 6.918,24 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

37144 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 141 13,13 16,07 2.265,87 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.145 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 87 11,73 14,36 1.249,32 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1318 9,86 12,07 15.908,26 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.7 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 921 9,55 11,69 10.766,49 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.14.8 92765 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 530 10,92 13,37 7.086,10 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15 ARMAGAO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO 1 116.395,39 116.395,39 0,21 %

3.7.15.1 SAP-317  Proprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 73 16,02 19,61 1.431,53 0,00 %
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.15.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 716 14,71 18,01 12.895,16 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1003 13,92 17,04 17.091,12 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

37154 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 131 13,13 16,07 2.105,17 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.155 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 141 11,73 14,36 2.024,76 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15.6 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4026 9,86 12,07 48.593,82 0,09 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15.7 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1294 9,55 11,69 15.126,86 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1281 10,92 13,37 17.126,97 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16 ARMAGAO - VIGAS - COBERTURA 1 40.850,81 40.850,81 0,07 %

3.7.16.1 SAP-317  Proprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 19 16,02 19,61 372,59 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.16.2 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 271 14,71 18,01 4.880,71 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 488 13,92 17,04 8.315,52 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.164 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 10 13,13 16,07 160,70 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG a1 11,73 14,36 588,76 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.16.6 92763 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1454 9,86 12,07 17.549,78 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.7 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 407 9,55 11,69 4.757,83 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16.8 92765 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 316 10,92 13,37 4.224,92 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.17 ARMA(}AO - VIGAS - COBERTURA FINAL 1 7.500,18 7.500,18 0,01 %

3.7.17.1 SAP-317 Préprio ARMAQAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1 16,02 19,61 19,61 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.17.2 92759 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 127 14,71 18,01 2.287,27 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.17.3 92762 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 164 11,73 14,36 2.355,04 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.17.4 92763 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 209 9,86 12,07 2.522,63 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.17.5 92764 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 27 9,55 11,69 315,63 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.18 ARMA(;AO - ESCADAS 1 33.036,39 33.036,39 0,06 %

3.7.18.1 95943 SINAPI ARMA(;AO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 8 22,92 28,06 224,48 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.7.18.2 95945 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 667 16,89 20,68 13.793,56 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.7.18.3 95946 SINAPI ARMA(;AO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 9 13,46 16,48 148,32 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.7.18.4 95947 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1487 10,37 12,69 18.870,03 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.7.19 ARMAQAO - LAJES - FUNDAQAO 1 1.013,70 1.013,70 0,00 %

3.7.19.1 92769 SINAPI ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 62 13,36 16,35 1.013,70 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20 ARMAQAO - LAJES - SUBSOLO 2 1 267.528,37 267.528,37 0,49 %
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3.7.20.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3064 13,36 16,35 50.096,40 0,09 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.2 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5116 12,63 15,46 79.093,36 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2737 11,28 13,81 37.797,97 0,07 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4987 9,46 11,58 57.749,46 0,10 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.5 92773 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1466 9,29 11,37 16.668,42 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1982 10,77 13,18 26.122,76 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21 ARMAGAO - LAJES - SUBSOLO 1 1 274.894,80 274.894,80 0,50 %

3.7.21.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3618 13,36 16,35 59.154,30 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4966 12,63 15,46 76.774,36 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2800 11,28 13,81 38.668,00 0,07 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5015 9,46 11,58 58.073,70 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1466 9,29 11,37 16.668,42 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1939 10,77 13,18 25.556,02 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22 ARMAGCAO LAJES - TERREO 1 324.690,92 324.690,92 0,59 %

3.7.22.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3562 13,36 16,35 58.238,70 0,11 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.7.22.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4789 12,63 15,46 74.037,94 0,13 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3730 11,28 13,81 51.511,30 0,09 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4536 9,46 11,58 52.526,88 0,10 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2306 9,29 11,37 26.219,22 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4716 10,77 13,18 62.156,88 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23 ARMAGCAO - LAJES - 2° PAVIMENTO 1 146.521,74 146.521,74 0,27 %

3.7.23.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1803 13,36 16,35 29.479,05 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2806 12,63 15,46 43.380,76 0,08 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1615 11,28 13,81 22.303,15 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.4 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2164 9,46 11,58 25.059,12 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 128 9,29 11,37 1.455,36 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.6 92774 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1885 10,77 13,18 24.844,30 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24 ARMAGCAO - LAJES - 3° PAVIMENTO 1 165.508,18 165.508,18 0,30 %

3.7.24.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2031 13,36 16,35 33.206,85 0,06 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.2 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3382 12,63 15,46 52.285,72 0,10 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.7.24.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1879 11,28 13,81 25.948,99 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.4 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2164 9,46 11,58 25.059,12 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 132 9,29 11,37 1.500,84 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2087 10,77 13,18 27.506,66 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25 ARMAGCAO - LAJES - PAVIMENTO TIPO 1 453.356,03 453.356,03 0,82 %

3.7.25.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5418 13,36 16,35 88.584,30 0,16 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 9077 12,63 15,46 140.330,42 0,25 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.3 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5082 11,28 13,81 70.182,42 0,13 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 6495 9,46 11,58 75.212,10 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 397 9,29 11,37 4.513,89 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.25.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5655 10,77 13,18 74.532,90 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26 ARMAGAO - LAJES - COBERTURA 1 160.291,91 160.291,91 0,29 %

3.7.26.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1728 13,36 16,35 28.252,80 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4483 12,63 15,46 69.307,18 0,13 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 789 11,28 13,81 10.896,09 0,02 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.7.26.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2270 9,46 11,58 26.286,60 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 62 9,29 11,37 704,94 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1885 10,77 13,18 24.844,30 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.27 ARMAGCAO - LAJES - COBERTURA FINAL 1 11.870,10 11.870,10 0,02 %

3.7.27.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 726 13,36 16,35 11.870,10 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28 ARMACAO - RAMPAS 1 120.773,86 120.773,86 0,22 %

3.7.28.1 92916 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 173 15,96 19,54 3.380,42 0,01 %

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28.2 92917 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 1530 14,58 17,85 27.310,50 0,05 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28.3 92919 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 2642 12,74 15,59 41.188,78 0,07 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28.4 92921 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 2511 10,52 12,88 32.341,68 0,06 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28.5 92922 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 768 10,04 12,29 9.438,72 0,02 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.28.6 92923 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 514 11,31 13,84 7.113,76 0,01 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.29 ARMAGAO - BLOCOS DE FUNDAGAO 1 177.797,23 177.797,23 0,32 %
3.7.29.1 96544 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 210 18,68 22,87 4.802,70 0,01 %
3.7.29.2 96545 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 445 16,90 20,69 9.207,05 0,02 %
3.7.29.3 96546 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1505 14,78 18,09 27.225,45 0,05 %
3.7.29.4 104920 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4353 11,43 13,99 60.898,47 0,11 %
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Item

3.7.29.5

3.7.29.6

3.7.30

3.7.30.1

3.8

3.8.1

3.8.1.1

3.8.1.2

3.8.2

3.8.2.1

3.8.2.2

3.8.2.3

3.8.24

3.8.3

3.8.3.1

3.8.3.2

3.8.3.3

Cédigo
104921

104922

12.07.110

1106380

3108017

92759

92762

92763

92764

92759

92761

92762

Banco

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ESTACAS RAIZ DN 31 CM

ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO

SUBESTACAO
FORMAS

Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgéo em central dosadora de
30 m3h - areia e brita comerciais

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confeccéo, instalagao e retirada

BLOCOS E PILARES

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

VIGAS - TERREO E COBERTURA

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

und
KG

KG

m3

m2

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
932

4356

2416

17,85

158,04

39

189,6

21,4

66,7

76,2

93,7

43,1

Valor Unit
10,77

11,89

612,20

482,35

80,93

14,71

11,73

9,86

9,55

14,71

13,13

11,73

Valor Unit
com BDI
13,18

14,55

1.810.961,12

749,57

53.289,73
26.202,03

590,58

99,09

4.463,05

18,01

14,36

12,07

11,69

6.530,70

18,01

16,07

14,36

Total
12.283,76

63.379,80

1.810.961,12

1.810.961,12

53.289,73
26.202,03

10.541,85

15.660,18

4.463,05

702,39

2.722,65

258,29

779,72

6.530,70

1.372,36

1.505,75

618,91

Peso (%)
0,02 %

0,12 %
3,29 %
3,29 %
0,10 %
0,05 %

0,02 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Item

3.8.3.4

3.8.3.5

3.8.4

3.84.1

3.8.4.2

3.84.3

3.8.5

3.8.5.1

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.10

3.10.1

3.11.1

Cédigo
92763

92764

92768

92769

92770

100651

102723

102717

102715

101792

ED-19753

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJES - TERREO E COBERTURA

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUNDACOES

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/2019_PA

DRENO CONTENCAO

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_07/2021

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 26
KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2021

ESCORAMENTO DE LAJE

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA A
FUNDACAO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO
HELICE CONTINUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA,
EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL)

und
KG

KG

KG

KG

KG

m3

m3

un

Quant.
86,5

170,2

52,8

194,7

169,6

48

98,67

318,8627

1506,1595

47559

Valor Unit
9,86

9,55

14,10

13,36

12,63

159,56

108,09

129,72

25,35

15,57

17.611,84

Valor Unit
com BDI
12,07

11,69

6.716,67

17,26

16,35

15,46

9.377,28

195,36

110.435,87

132,34

158,82

31,03

906.474,54

19,06

24.310,93

21.563,93

Total
1.044,05

1.989,63

6.716,67

911,32

3.183,34

2.622,01

9.377,28

9.377,28

110.435,87

13.057,98

50.641,77

46.736,12

906.474,54

906.474,54

24.310,93

21.563,93

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,20 %

0,02 %

0,09 %

0,08 %

1,65 %

1,65 %

0,04 %

0,04 %
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Item

3.11.2

4.2

4.2.1

4211

4.21.2

4213

4.2.2

4221

4222

4223

4224

4.2.2.5

4.2.3

Cédigo
ED-19754

96113
99054
88488
96115

SAP-232

98554

87263

SAP-287

98688

101747
103913

SAP 410

97097

101749

Banco

SETOP

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO
HELICE CONTINUA (CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE
TRANSPORTE

FORROS, PISOS E ESCADAS

FORROS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA).
AF_08/2023_PS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017 P

FORRO EM ACM

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
PISOS

PORCELANATOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2, AF_02/2023_PE

SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSOES 20X120CM.

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
CONCRETO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO - BASEADA NA
COMPOSICAO SINAPI 103913

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - INCLUINDO CARGA E
TRANSPORTE.

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CARPETE, PEDRA E MADEIRA

und

km

mZ

MZ

mZ

m2

m2

m3

m2

m2

Quant.
100

106,2
952,9
1059,1
4772,5
107,4
5985,66

1
1

2099,5

198,8
1362,9
1
5730,06
5730,06

573,006

5730,06

245,4

Valor Unit
22,44

49,33

62,16

16,06

100,65

800,00

48,71

140,69

46,43

57,93

83,95
133,55

188,17

39,06

59,89

Valor Unit
com BDI
27,47

5.165.325,63
1.150.051,37
60,39

76,10

19,66
123,23
979,52

59,64

3.639.575,88
469.616,52

172,26

56,84
70,92
1.949.876,70

102,78

163,51

230,39

47,82

73,32

97.879,85

Total
2.747,00

5.165.325,63
1.150.051,37

6.413,41
72.515,69
20.821,90

588.115,17
105.200,44
356.984,76

3.639.575,88
469.616,52

361.659,87

11.299,79
96.656,86
1.949.876,70
588.935,56
936.922,11

132.014,85

274.011,46

17.992,72

97.879,85

Peso (%)
0,00 %

9,39 %
2,09 %
0,01 %
0,13 %
0,04 %
1,07 %
0,19 %
0,65 %
6,61 %
0,85 %

0,66 %

0,02 %
0,18 %
3,54 %
1,07 %
1,70 %

0,24 %

0,50 %

0,03 %

0,18 %
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Item

4231

4.2.3.2

4.2.3.3

4234

4.2.35

424

424.1

4.24.2

4.2.5

4251

4.2.6

4.26.1

4.2.6.2

4.2.6.3

4.2.6.4

4.3

43.1

4.3.2

4.3.3

434

4.3.5

4.3.6

Cédigo
101743

88477
105090
101092

98689

101727

88477

104658

102508
102507

102513

30.06.124

98671
101092
105090
17.40.110
30.04.040

24.08.020

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

PISO TEXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEGAO 7,5 X 15 CM.
AF_03/2024

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

VINILICOS

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISOS ESPECIAIS

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
MARCAGAO DE VAGAS E AREA DE RESGATE

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E =30
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGCAO COM ROLO. AF_05/2021

SINALIZAGAO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO
PARA PISO 80 CM X 120 CM - AREA DE RESGATE
ESCADAS

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5 X 15 CM.
AF_03/2024

FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS,
PATAMARES OU PISOS

FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAGAO VISUAL
FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL ESCOVADO, COM
DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES COM DIAMETRO DE 2’

und
mZ
mZ
mZ

mZ

m2

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

m2

un

Quant.
254,7

2547
13,8
25,6

0,9

1
3875,8
3875,8
1

216,5

295,05
1548,7

49,13

11

1
176,1
61,22
0,93
641,27
297

63,96

Valor Unit
207,02

33,09
359,27
535,49

134,35

184,69

33,09

194,32

49,97

6,94

49,88

226,45

524,12

535,49

359,27

47,52

6,09

765,92

Valor Unit
com BDI
253,47

40,51
439,89
655,65
164,49

1.033.443,30

226,13

40,51

51.509,68

237,92

37.249,83
61,18
8,49

61,07

277,26

375.698,38

641,73

655,65

439,89

58,18

7,45

937,79

Total
64.558,80

10.317,89

6.070,48

16.784,64

148,04

1.033.443,30

876.434,65

157.008,65

51.509,68

51.509,68

37.249,83

18.051,15

13.148,46

3.000,36

3.049,86

375.698,38

113.008,65

40.138,89

409,09

37.309,08

2.212,65

59.981,04

Peso (%)
0,12 %

0,02 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %
1,88 %
1,59 %
0,29 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,03 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %
0,68 %
0,21 %
0,07 %
0,00 %
0,07 %
0,00 %

0,11 %
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Item

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

43.11

51

5.2

6.1

6.1.1

Cédigo
SAP-289

99841

99839

100722

100758

22.06.130

SAP-219

103356

103326

103334

87905

Banco
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

und
CORRIMAO DUPLO EM AGCO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO. M

Descricéo

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO M
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A m?
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m?
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF_01/2020

PORTICO

REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTICIA PARA EXECUGAO DO m?
PORTICO
TOTEM VERTICAL - SAMAE UN

FECHAMENTOS
ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA mz
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m2
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Quant.
192,96

21,23

65,02

119,64

119,64

55
2
1
1

45743

3756,41

117,6

16583,67

Valor Unit
197,48

981,46

490,07

25,65

52,57

393,87

9.440,50

59,78

90,65

142,59

8,44

Valor Unit
com BDI
241,79

1.201,69

600,04

31,40

64,36

49.641,63
482,25
11.558,94
2.510.722,21
2.068.095,52

73,19

110,99

174,58

10,33

Total
46.655,79

25.511,87

39.014,60

3.756,69

7.700,03

49.641,63
26.523,75
23.117,88
2.510.722,21
2.068.095,52

334.793,01

416.923,94

20.530,60

171.309,31

Peso (%)
0,08 %

0,05 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %

0,09 %

0,05 %

0,04 %

4,56 %

3,76 %

0,61 %

0,76 %

0,04 %

0,31 %
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Item

6.1.5

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

8.1

Cédigo
104218

96370

14.30.070

23.04.570

88489

88411

88497

SAP-090

SAMAE-
0187
SAP-230

88424

88411

SAP-231

SAP-286

Banco

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio
Proprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Proprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

DIVISORIAS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL
COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO
DE PORTA

PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO
TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMINIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS INTERNOS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
PORCELANATO 60X30CM.

REVESTIMENTOS DE FACHADA

PELE DE VIDRO SAMAE
REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
PORCELANATO 60X60CM.

BRISES

BRISE METALICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA 20X20CM

und

mZ

m2

mZ

un

m2

m2

m2

m2

m2
M2

m2

m?2

m2

MZ

Quant.
16583,67

87,91

318,42

95

1
1

12671,44

12671,44

12671,44
1373,24

1
2638,99
821,9

2592,2

2592,2

66,2

611,83

Valor Unit
55,39

71,53

813,42

1.012,72

13,65

4,28

19,13

142,08

1.567,35
800,00

26,55

4,28

159,22

1.031,09

Valor Unit
com BDI
67,81

442.626,69

87,58

995,95

1.239,97

6.793.974,31
813.792,05

16,71

5,24

23,42
173,96

5.980.182,26
1.919,06
979,52

32,50

5,24

194,94

772.410,90

1.262,46

Total
1.124.538,66

442.626,69

7.699,15

317.130,39

117.797,15

6.793.974,31
813.792,05

211.739,76

66.398,34

296.765,12
238.888,83

5.980.182,26
5.064.380,14
805.067,48

84.246,50

13.583,12

12.905,02

772.410,90

772.410,90

Peso (%)
2,04 %

0,80 %

0,01 %

0,58 %

0,21 %

12,34 %
1,48 %
0,38 %

0,12 %

0,54 %
0,43 %
10,87 %
9,20 %
1,46 %

0,15 %

0,02 %

0,02 %
1,40 %

1,40 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
- L . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
9 ESQUADRIAS 1 884.584,73 884.584,73 1,61 %
9.1 PORTAS 1 501.630,87 501.630,87 0,91 %
9.1.1 90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 19 916,88 1.122,62 21.329,78 0,04 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXA(;AO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
9.1.2 90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 2 918,71 1.124,86 2.249,72 0,00 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAC;AO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
9.1.3 90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 26 947,49 1.160,10 30.162,60 0,05 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXA(;AO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
9.1.4 100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 14 1.047,54 1.282,60 17.956,40 0,03 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAC;AO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
9.15 SAP-079  Proprio PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX, MACICA, UN 8 3.259,04 3.990,36 31.922,88 0,06 %
90X210CM, INCLUSO DOBRADIGCAS, BATENTES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
9.1.6 SAP-308 Proprio KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 46 1.801,78 2.206,09 101.480,14 0,18 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXA(;AO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAC;AO.
9.1.7 SAP-256  Proprio FECHADURA E MAGANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO CROMADO UN 115 376,44 460,91 53.004,65 0,10 %
ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.1.8 90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 18 1.580,74 1.935,45 34.838,10 0,06 %
AF_12/2019
9.1.9 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, m2 67,1 892,90 1.093,26 73.357,74 0,13 %
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
9.1.10 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m?2 20,79 624,68 764,85 15.901,23 0,03 %
GUARNIQOES. AF_12/2019
9.1.11 24.02.080 CPOS/CDHU PORTA/PORTAO DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA m?2 7,56 1.586,82 1.942,90 14.688,32 0,03 %
9.1.12 100704 SINAPI PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO UN 3 70,64 86,49 259,47 0,00 %

INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
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Item

9.1.13

9.1.14

9.2

9.2.1

9.2.2

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

9.35

9.3.6

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Cédigo
100702

SAP-238

SAP-239

SAP-307

94569

94570

100674

99862
99861

101965

98547

98556

SAP-218
101965

87259

Banco

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

CONJUNTO DE PORTAS AUTOMATICAS SAMAE

PORTOES
GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMATICA

PORTAO BASCULANTE AUTOMATICO PERFIL TUBULAR ESTRUTURAL,
COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO.
JANELAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

IMPERMEABILIZACAO E COBERTURA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

ISOLAMENTO TERMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS)

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATE 30 CM
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO

DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2
E 10 M2. AF_02/2023_PE

und

mZ

UN

UN

m2

mZ

m2

mZ

m2

m2

m2

m2

UN

Quant.
33,5097

133,57

14,25

9,136

4,68

4,68

191,96

227,96

1

5036,5

10,9014

2295,99
187,05

1656,8

Valor Unit
637,07

63.983,68

644,02

2.186,88

911,29

476,64

1.004,04

695,19

632,48

200,11

215,84

60,64

249,45

200,11

133,89

Valor Unit
com BDI
780,02

78.341,61
143.479,89
788,53

2.677,61

239.473,97

1.115,78

583,59

1.229,34

851,19

774,40

245,01

3.267.814,60

264,27

74,24

305,42

245,01

163,93

Total
26.138,23

78.341,61
143.479,89
105.323,95

38.155,94

239.473,97

10.193,76

2.731,20

5.753,31

163.394,43

1.548,80

55.852,47

3.267.814,60

1.330.995,85

809,31

701.241,26

45.829,12

271.599,22

Peso (%)
0,05 %

0,14 %
0,26 %
0,19 %
0,07 %
0,44 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,30 %
0,00 %

0,10 %

5,94 %

2,42 %

0,00 %

1,27 %
0,08 %

0,49 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
- L . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
10.6 87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m?2 4995,04 61,70 75,54 377.325,32 0,69 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAQAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
10.7 98553 SINAPI IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE m? 458,28 181,83 222,63 102.026,87 0,19 %
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023
10.8 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA ATE 30 CM M 721 200,11 245,01 176.652,21 0,32 %
10.9 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m? 939,89 178,47 218,51 205.375,36 0,37 %
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
10.10 92606 SINAPI FABRICA(;AO E INSTALA(;AO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, UN 44 1.038,73 1.271,82 55.960,08 0,10 %
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA 1 787.202,61 787.202,61 1,43 %
11.1 SAP-243 Préprio CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE CJ 1 648.350,49 726.800,89 726.800,89 1,32 %
(BDI 12.10%)
11.2 SAP-291 Préprio PLATAFORMA ELEVATORIA AUDITORIO SAMAE UN 1 53.882,00 60.401,72 60.401,72 0,11 %
(BDI 12.10%)
12 PAISAGISMO 1 4.861.622,21 4.861.622,21 8,83 %
12.1 FECHAMENTO 1 739.285,08 739.285,08 1,34 %
12.1.1 SAP-233 Proprio GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO M 211,95 1.853,13 2.268,97 480.908,19 0,87 %
LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
12.1.2 SAP-234  Proprio CORRIMAO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMINIO. M 32,7 2.058,57 2.520,51 82.420,67 0,15 %
12.1.3 SAP-015  Proprio GRADE METALICA EM QUADRO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 30mm, M2 74,55 1.304,33 1.597,02 119.057,84 0,22 %
COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm, FIXADO EM MONTANTES @
50mm
12.1.4 SAP-235 Proprio PORTAO DE ABRIR TRELICADO m?2 44 962,77 1.178,81 51.867,64 0,09 %
12.1.5 SAP-236 Proprio SISTEMA DE AUTOMATIZAQAO PARA PORTAO DESLIZANTE UN 2 2.054,37 2.515,37 5.030,74 0,01 %
12.2 BASE E ACESSORIOS PARA PLANTIO 1 914.653,40 914.653,40 1,66 %
12.2.1 SAP-084 Préprio LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 127 6,47 7,92 1.005,84 0,00 %
12.2.2 SAP-085 Préprio APLICAQAO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO m?2 244,74 9,34 11,43 2.797,37 0,01 %
E INSTALACAO
12.2.3 SAP-086 Préprio ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO M3 1199,87 589,99 722,38 866.762,09 1,57 %
12.2.4 SAP-087 Proprio ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA M3 45,36 793,83 971,96 44.088,10 0,08 %
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Item

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.35

12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.4

1241

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.45

12.5

12.5.1

12.5.2

12.6

12.6.1

12.6.2

12.6.3

Cédigo

98519
98520
98521
SAP-082
103946
98505

98511

98509

SAP-213
SAP-174
SAP-215
SAP-216

SAP-217

SAP-088

SAP-092

101092

92400

101747

Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Proprio
Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo
GRAMINIA, FORRACOES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ARVORES
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018
APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018
APLICACAO DE CALCARIO PARA CORRECAQ DO PH DO SOLO. AF_05/2018
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022
PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
ILUMINACAO

LUMINARIA LED BALIZADOR EMBUTIDO

REFLETOR LED 200 W

LUMINARIA LED 3M INDIVIDUAL

LUMINARIA LED 5M INDIVIDUAL

LUMINARIA LED 5M EM 4 PETALAS

MOBILIARIO

VASO DE JARDIM 120L

BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA
PAVIMENTACAO

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

und

mZ
mZ
mZ
MZ
m2
m2

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

m2

m2

m?2

Quant.
1

2925,21
2925,21
2925,21
2925,21
2340,7
636,81

142

1359

10
40
8
14
1
29
20
1

1616,89

5351,55

828,14

Valor Unit

2,22
5,60
0,41
3,79
30,54
71,20

144,13

49,30

132,05
142,57
1.493,37
1.729,02

2.878,10

582,98

2.878,28

535,49

98,09

83,95

Valor Unit
com BDI
293.118,03

2,71
6,85
0,50
4,64

37,39

87,17

176,47

60,36
142.611,16
161,68
174,56
1.828,48
2.117,01
3.523,94
91.183,40
713,80
3.524,16
1.914.312,85

655,65

120,10

102,78

Total
293.118,03
7.927,31
20.037,68
1.462,60
13.572,97
87.518,77
55.510,72

25.058,74

82.029,24
142.611,16
1.455,12
1.745,60
73.139,20
16.936,08
49.335,16
91.183,40
20.700,20
70.483,20
1.914.312,85

1.060.113,92

642.721,15

85.116,22

Peso (%)
0,53 %
0,01 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %
0,16 %
0,10 %

0,05 %

0,15 %
0,26 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
0,03 %
0,09 %
0,17 %
0,04 %
0,13 %
3,48 %
1,93 %

1,17 %

0,15 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
- L . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
12.6.4 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m?2 828,14 39,06 47,82 39.601,65 0,07 %
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
12.6.5 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 1223 49,16 60,19 73.612,37 0,13 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024
12.6.6 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 150,74 71,24 87,22 13.147,54 0,02 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
12.7 ESPELHO DE AGUA E CHAFARIZ 1 410.845,89 410.845,89 0,75 %
12.7.1 SAP-089 Préprio FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL CJ 1 254.490,00 311.597,55 311.597,55 0,57 %
12.7.2 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE m?2 253,69 309,78 379,29 96.222,08 0,17 %
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023
12.7.3 SAP 376 Préprio CASCATA EMBUTIDA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 1 2.471,63 3.026,26 3.026,26 0,01 %
12.8 TERRACO JARDIM 1 355.612,40 355.612,40 0,65 %
12.8.1 SAP-093 Préprio TELHADO VERDE M2 520 558,54 683,87 355.612,40 0,65 %
13 INSTALA(;C)ES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1 1.809.545,22 1.809.545,22 3,29 %
13.1 REDES DE ESGOTOS SANITARIO E PLUVIAL 1 764.075,79 764.075,79 1,39 %
13.1.1 CAIXAS 1 140.135,27 140.135,27 0,25 %
13.1.1.1 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 8 556,13 680,92 5.447,36 0,01 %

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

13.1.1.2 99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1 776,56 950,82 950,82 0,00 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

13.1.1.3 SAP-182 Préprio CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM UN 14 566,49 693,61 9.710,54 0,02 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

13.1.1.4 SAP-183 Préprio CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM UN 8 794,97 973,36 7.786,88 0,01 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

13.1.1.5 97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 6 574,49 703,40 4.220,40 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

13.1.1.6 97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 3 801,73 981,63 2.944,89 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
- L . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
13.1.1.7 98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 UN 1 846,37 1.036,29 1.036,29 0,00 %
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M. AF_12/2020
13.1.1.8 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN 1 372,08 455,57 455,57 0,00 %
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
13.1.1.9 99292 SINAPI BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA UN 9 2.541,59 3.111,92 28.007,28 0,05 %
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA
13.1.1.10 98405 SINAPI BASE PARA POGCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA UN 8 2.634,09 3.225,17 25.801,36 0,05 %
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA
13.1.1.11 97951 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM UN 15 2.920,06 3.575,32 53.629,80 0,10 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
13.1.1.12 SAP-184  Proprio EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENCAO, DN 100 MM. M 2 58,84 72,04 144,08 0,00 %
13.1.2 CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 1 4.366,79 4.366,79 0,01 %
13.1.2.1 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 16 39,88 48,82 781,12 0,00 %
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
13.1.2.2 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 37 79,15 96,91 3.585,67 0,01 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
13.1.3 RALOS 1 4.077,92 4.077,92 0,01 %
13.1.3.1 SAP-185  Proprio RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA CAIXA UN 16 208,16 254,87 4.077,92 0,01 %
SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO.
13.1.4 CONEXOES PVC - SERIE NORMAL 1 3.510,65 3.510,65 0,01 %
13.1.4.1 SAP-186  Proprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 75 13,86 16,97 1.272,75 0,00 %
JUNTA ELASTICA.
13.1.4.2 SAP-187  Proprio JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM. UN 6 59,35 72,66 435,96 0,00 %
13.1.4.3 SAP-188  Proprio PLUG, PVC , JUNTA ELASTICA, DN 75 MM. UN 32 9,11 11,15 356,80 0,00 %
13.1.4.4 SAP-189  Proprio REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 30 32,50 39,79 1.193,70 0,00 %
ELASTICA.

PAGINA 38 DE 73



Item

13.1.4.5

13.1.4.6

13.1.5

13.15.1

13.1.5.2

13.1.5.3

13.1.5.4

13.1.5.5

13.1.5.6

13.1.5.7

13.1.5.8

13.1.5.9

13.1.5.10

13.1.5.11

13.1.5.12

Cédigo
104351

104348

89546

104084

104178

SAP-190

104169

89535

104168

89531

89524

89520

89516

104167

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo Und
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
CONEXOES PVC - SERIE R
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 UN
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL UN
DE ESGOTO. AF_06/2022
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
CAP, PVC, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA. UN
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 UN

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 UN
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

Quant.

48

10

22

20

21

144

40

111

135

39

Valor Unit
24,21

11,70

11,49

84,49

22,28

9,49

150,69

43,59

121,58

38,94

30,93

16,25

8,78

124,89

Valor Unit
com BDI
29,64

14,32

112.626,73

14,06

103,44

27,27

11,61

184,50

53,37

148,86

47,67

37,87

19,89

10,75

152,91

Total
237,12

14,32

112.626,73

674,88

724,08

272,70

255,42

1.107,00

1.067,40

3.126,06

6.864,48

1.514,80

2.207,79

1.451,25

5.963,49

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,20 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
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13.1.5.13 89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 70 38,94 47,67 3.336,90 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.14 89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 43 30,45 37,28 1.603,04 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.15 89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 131 15,49 18,96 2.483,76 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.16 89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 186 8,69 10,64 1.979,04 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.17 SAP-191 Préprio JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 32 105,91 129,67 4.149,44 0,01 %

13.1.5.18 | 89574 SINAPI JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, UN 5 158,58 194,16 970,80 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.15.19 104176 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA  UN 11 255,97 313,40 3.447,40 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.20 104174 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA  UN 36 193,05 236,37 8.509,32 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.21 89567 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA  UN 107 82,12 100,54 10.757,78 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.22 89569 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN 17 95,87 117,38 1.995,46 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.23  SAP-192  Proprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. UN 22 42,78 52,37 1.152,14 0,00 %

13.1.5.24 89565 SINAPI JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 49 57,18 70,01 3.430,49 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.25 SAP-193 Préprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM. UN 24 30,35 37,16 891,84 0,00 %

13.1.5.26 89563 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 9 35,41 43,35 390,15 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.27 89561 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 64 15,46 18,92 1.210,88 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.28 104171 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 49 98,78 120,94 5.926,06 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
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13.1.5.29 89548 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 12 23,43 28,68 344,16 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
13.1.5.30 104173 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, UN 40 86,52 105,93 4.237,20 0,01 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.31 89557 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, UN 45 32,50 39,79 1.790,55 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.32 89571 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 71,14 87,10 174,20 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.33 89573 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 12 78,08 95,60 1.147,20 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.34 104352 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 38 40,98 50,17 1.906,46 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

13.1.5.35 89566 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 48,46 59,33 296,65 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.36 | 94698 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM UN 50 77,06 94,35 4.717,50 0,01 %
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

13.1.5.37 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 46 25,07 30,69 1.411,74 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

13.1.5.38 89683 SINAPI TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA UN 36 288,70 353,48 12.725,28 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

13.1.5.39  SAP-194  Proprio TE DE INSPECAOQ, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 46 113,85 139,39 6.411,94 0,01 %
13.1.6 TUBO PVC RIGIDO SERIE R 1 154.890,02 154.890,02 0,28 %
13.1.6.1 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 742,91 78,36 95,94 71.274,78 0,13 %

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.6.2 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 785 52,21 63,92 50.177,20 0,09 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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13.1.6.3 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 334,7 41,14 50,37 16.858,83 0,03 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
13.1.6.4 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 252,8 24,15 29,56 7.472,76 0,01 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
13.1.6.5 89508 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 416,2 17,87 21,88 9.106,45 0,02 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
13.1.7 TUBOS E CONEXOES EM PVC JE - SERIE INFRAESTRUTURA 1 97.215,47 97.215,47 0,18 %
13.1.7.1 SAP-196 Préprio CURVA 45°, PVC, 200 MM UN 12 227,20 278,18 3.338,16 0,01 %
13.1.7.2 SAP-200 Préprio CURVA 90° 300MM UN 1 1.748,51 2.140,87 2.140,87 0,00 %
13.1.7.3 SAP-195 Préprio CURVA 90°, PVC, 200 MM UN 12 377,91 462,71 5.552,52 0,01 %
13.1.7.4 SAP-197 Préprio JUNCAO 45°, PVC, 200X20MM UN 1 1.056,37 1.293,41 1.293,41 0,00 %
13.1.7.5 SAP-198 Préprio LUVA DE CORRER 200MM UN 1 135,10 165,41 165,41 0,00 %
13.1.7.6 SAP-199 Préprio REDUGCAO EXCENTRICA 200X150MM UN 2 352,10 431,11 862,22 0,00 %
13.1.7.7 90704 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M 69 277,63 339,93 23.455,17 0,04 %

DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

13.1.7.8 90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M 40,5 186,80 228,71 9.262,75 0,02 %
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

13.1.7.9 90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M 350,5 119,18 145,92 51.144,96 0,09 %
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

13.1.8 TUBOS EM CONCRETO 1 39.482,39 39.482,39 0,07 %

13.1.8.1 92837 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, M 9 411,50 503,84 4.534,56 0,01 %
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

13.1.8.2 92835 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, M 79,2 231,34 283,25 22.433,40 0,04 %
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

13.1.8.3 92833 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, M 46,6 219,34 268,55 12.514,43 0,02 %
DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
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Item

13.1.9

13.1.9.1

13.1.9.2

13.1.9.3

13.1.9.4

13.1.9.5

13.1.9.6

13.1.9.7

13.1.9.8

13.2

13.2.1

13.2.1.1

13.2.1.2

13.2.1.3

13.2.1.4

13.2.1.5

13.2.1.6

Cédigo

102990

SAP-202
SAP-201
SAP-203

SAP-220
SAP-221

103001

102737

86942

95472

SAP-254

100868

100867

SAP-046

Banco

SINAPI
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

ITENS DIVERSOS

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D =
20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D =
30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

FILTRO FINO VORTEX WFF 300

FREIO D'AGUA DN 200MM

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

REDE DE AGUA QUENTE / FRIA POTAVEL E REUSO
LOUGAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

und

M

M

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

30

10

10

10

20

10

10

Valor Unit

46,17
241,34
255,83
514,33

61.175,08
904,69

187,14

1.137,26

319,22

833,51

83,58

459,43

439,94

323,24

Valor Unit
com BDI
207.770,55

56,53
295,49
313,23
629,74

74.902,76
1.107,70

229,13

1.392,46

1.045.469,43
277.878,05

390,85

1.020,54

102,33

562,52

538,66

395,77

Total
207.770,55

452,24
3.427,68
69.850,29
46.978,60

74.902,76
1.107,70

6.873,90

4.177,38

1.045.469,43
277.878,05

3.908,50

10.205,40

1.023,30

11.250,40

5.386,60

3.957,70

Peso (%)
0,38 %
0,00 %
0,01 %
0,13 %
0,09 %
0,14 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

1,90 %
0,50 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %
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13.2.1.7 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - UN 7 591,70 724,47 55.784,19 0,10 %
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.8 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 77 43,47 53,22 4.097,94 0,01 %
AF_01/2020

13.2.1.9 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO | UN 18 776,36 950,57 17.110,26 0,03 %
E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.10 | 86903 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, UN 1 378,69 463,66 463,66 0,00 %
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.11  SAP-227  Proprio BANCADA GRANITO CINZA, 350 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE EMBUTIR UN 7 3.481,81 4.263,12 29.841,84 0,05 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
13.2.1.12  SAP-224  Préprio BANCADA GRANITO CINZA, 335 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE EMBUTIR UN 7 3.371,18 4.127,67 28.893,69 0,05 %
OVAL LOUGCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
13.2.1.13  SAP-228  Proprio BANCADA GRANITO CINZA, 121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR UN 8 1.655,45 2.026,93 16.215,44 0,03 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

13.2.1.14 SAP-229 Préprio BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR UN 2 2.089,98 2.558,97 5.117,94 0,01 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.

13.2.1.15 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO UN 32 120,73 147,82 4.730,24 0,01 %
FIXAGAO. AF_01/2020

13.2.1.16 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 49 91,51 112,04 5.489,96 0,01 %
AF_01/2020

13.2.1.17 | 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 87 93,57 114,56 9.966,72 0,02 %
FIXAGAO. AF_01/2020

13.2.1.18 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, m2 73 406,37 497,55 36.321,15 0,07 %
SEM MOLDURA

13.2.1.19 89354 SINAPI MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E UN 16 833,92 1.021,05 16.336,80 0,03 %
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.1.20 SAP-257 Préprio DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM UN 16 601,13 736,02 11.776,32 0,02 %
DESVIADOR E DUCHA MANUAL
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13.2.2 METAIS 1 50.044,65 50.044,65 0,09 %

13.2.2.1 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E UN 2 184,45 225,84 451,68 0,00 %
INSTALA(;AO. AF_08/2021

13.2.2.2 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - UN 32 133,48 163,43 5.229,76 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021

13.2.2.3 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 44 105,40 129,05 5.678,20 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021

13.2.2.4 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 39 77,36 94,71 3.693,69 0,01 %
INSTALA(;AO. AF_08/2021

13.2.2.5 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO UN 6 145,03 177,57 1.065,42 0,00 %
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2021

13.2.2.6 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO UN 84 145,03 177,57 14.915,88 0,03 %
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

13.2.2.7 95250 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 3 105,26 128,88 386,64 0,00 %
INSTALACAO. AF_08/2021

13.2.2.8 99628 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - UN 16 83,37 102,07 1.633,12 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13.2.2.9 99621 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 6 256,46 314,00 1.884,00 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13.2.2.10 99620 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - UN 1 172,07 210,68 210,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.2.11  SAP-204  Proprio VALVULA QUEBRA VACUO 1/2" UN 2 83,85 102,66 205,32 0,00 %

13.2.2.12  SAP-205  Proprio VALVULA ELIMINADORA DE AR 1/2" UN 2 57,14 69,96 139,92 0,00 %

13.2.2.13  SAP-206  Proprio VALVULA DE ALIVIO E SEGURANGCA 1" UN 3 247,23 302,70 908,10 0,00 %

13.2.2.14 93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, UN 4 1.213,04 1.485,24 5.940,96 0,01 %

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_04/2022

13.2.2.15 93066 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, UN 4 875,12 1.071,49 4.285,96 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

13.2.2.16 93063 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, UN 4 697,35 853,83 3.415,32 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

13.2.3 AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 1 3.889,79 3.889,79 0,01 %

13.2.3.1 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 107 13,94 17,06 1.825,42 0,00 %

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
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13.2.3.2 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 7 21,90 26,81 2.064,37 0,00 %
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4 CONEXQOES - PVC SOLDAVEL MARROM 1 25.624,38 25.624,38 0,05 %

13.2.4.1 94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 UN 2 68,82 84,26 168,52 0,00 %
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.4.2 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 UN 23 47,35 57,97 1.333,31 0,00 %
MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2016

13.2.4.3 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 UN 41 39,68 48,58 1.991,78 0,00 %
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

13.2.4.4 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 UN 16 29,59 36,22 579,52 0,00 %
MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.4.5 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 6 22,78 27,89 167,34 0,00 %
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.4.6 89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 4 20,73 25,38 101,52 0,00 %
SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.2.4.7 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 66 14,69 17,98 1.186,68 0,00 %
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.8 103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 80 12,26 15,01 1.200,80 0,00 %

SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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13.2.4.9 89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 66 8,71 10,66 703,56 0,00 %
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.10 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 188 6,54 8,00 1.504,00 0,00 %
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.411 103959 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, UN 1 15,96 19,54 19,54 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

13.2.412 104009 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, UN 2 14,14 17,31 34,62 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.13 103993 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM UN 12 10,50 12,85 154,20 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

13.2.414 103953 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, UN 6 7,79 9,53 57,18 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.415  SAP-207  Préprio BUCHA DE REDUCAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM. UN 1 22,94 28,08 28,08 0,00 %

13.2.4.16 104003 SINAPI BUCHA DE REDUCAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, UN 3 15,63 19,13 57,39 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.17 | 89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 2 13,40 16,40 32,80 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

13.2.4.18 89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 8 18,04 22,08 176,64 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.19 103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 28 18,89 23,12 647,36 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.20 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 1 43,81 53,64 53,64 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.21 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 39 20,86 25,54 996,06 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.22 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 96 18,83 23,05 2.212,80 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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13.2.4.23 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 167 12,98 15,89 2.653,63 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.24 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 146 9,30 11,38 1.661,48 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.25 103956 SINAPI JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, UN 7 15,07 18,45 1.420,65 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.26 104159 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 6 39,98 48,95 293,70 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.27 103996 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 14 42,60 52,15 730,10 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.28 89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 8 19,60 23,99 191,92 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.29 89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 24,03 29,42 58,84 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
13.2.4.30 103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2 16,09 19,70 39,40 0,00 %

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.31 103988 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 16 13,61 16,66 266,56 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.32 | 89431 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 6 9,63 11,79 70,74 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.33 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 50,70 62,07 124,14 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
13.2.4.34 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 2 31,61 38,70 77,40 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.35 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 11 26,95 32,99 362,89 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.36 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 6 18,19 22,27 133,62 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.37 | 89428 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 43 14,83 18,15 780,45 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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13.2.4.38 89435 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 40 22,18 27,15 1.086,00 0,00 %
DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022

13.2.4.39 103997 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 14 41,58 50,91 712,74 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF_06/2022

13.2.4.40 103990 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 34 37,30 45,67 1.552,78 0,00 %
DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022

13.2.5 TUBULAQ()ES - PVC SOLDAVEL MARROM 1 57.505,40 57.505,40 0,10 %

13.25.1 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 6,2 31,33 38,36 237,83 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022

13.2.5.2 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 257,8 32,11 39,31 10.134,11 0,02 %
DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022

13.2.5.3 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 541,3 28,19 34,51 18.680,26 0,03 %
DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022

13.2.5.4 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 953,3 20,49 25,08 23.908,76 0,04 %
DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022

13.2.5.5 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 278,8 13,32 16,30 4.544,44 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.6 CONEXOES PPCR 1 7.574,19 7.574,19 0,01 %

13.2.6.1 SAP-208 Proprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 40 MM X UN 4 136,71 167,38 669,52 0,00 %
1.1/4"

13.2.6.2 SAP-209 Proprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X UN 20 36,07 44,16 883,20 0,00 %
1

13.2.6.3 SAP-210 Proprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X UN 60 25,02 30,63 1.837,80 0,00 %
3/4"

13.2.6.4 96662 SINAPI BUCHA DE REDUQAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL UN 1 9,12 11,16 11,16 0,00 %
DE DISTRIBUIQAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF_08/2022

13.2.6.5 SAP-211  Proprio CURVA DE TRANSPOSICAO, DN 25 MM. UN 12 20,40 24,97 299,64 0,00 %

13.2.6.6 96692 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 16 42,03 51,46 823,36 0,00 %
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_08/2022

13.2.6.7 96686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 48 14,93 18,28 877,44 0,00 %

PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_08/2022
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13.2.6.8 96684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 28 11,66 14,27 399,56 0,00 %
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO . AF_08/2022

13.2.6.9 SAP-212  Préprio JOELHO MISTO COM INSERTO METALICO, DN 25 MM X 1/2". UN 16 16,49 20,19 323,04 0,00 %

13.2.6.10 | 96711 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 16 22,29 27,29 436,64 0,00 %
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

13.2.6.11 | 96710 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 10 15,29 18,72 187,20 0,00 %
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

13.2.6.12 | 96705 SINAPI LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 16 23,47 28,73 459,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.6.13 | 96703 SINAPI LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 2 19,35 23,69 47,38 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13.2.6.14 | 96659 SINAPI LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE UN 12 8,26 10,11 121,32 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.6.15 | 96656 SINAPI LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE UN 25 6,45 7,89 197,25 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.7 TUBULAGCOES - PPCR 1 6.726,67 6.726,67 0,01 %

13.2.7.1 96679 SINAPI TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA M 11,4 56,88 69,64 793,89 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022

13.2.7.2 96649 SINAPI TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 5,7 38,56 47,21 269,09 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13.2.7.3 96648 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 121,1 29,39 35,98 4.357,17 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.7.4 96647 SINAPI TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 44,5 23,98 29,36 1.306,52 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13.2.8 ACESSORIOS 1 616.226,30 616.226,30 1,12 %

13.2.8.1 94798 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 2 224,97 275,45 550,90 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13.2.8.2 SAP-246  Proprio VALVULA DE BOIA UN 20 173,62 212,58 4.251,60 0,01 %

13.2.8.3 SAP-247  Préprio TANQUE DE EXPANSAO 100 LITROS UN 1 2.830,89 3.466,14 3.466,14 0,01 %
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Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7500
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

CENTRAL DE AGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE AGUA QUENTE
DE 2500 LITROS )

BOMBA CENTRIFUGA 7,5CV - TRIFASICA

BOMBA CENTRIFUGA 4CV - TRIFASICA

BOMBA PARA RECIRCULAGAO 0,65CV

PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFASICO

DISPOSITIVO DE INTERLIGAGAO AUTOMATICO

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CINZA PARA REUSO 7.500L/H
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA CHUVA 5.000L/H

KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO

METALICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSAO E CONEXOES POR ANEL
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2023

INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES
PROJETO ELETRICO - ILUMINAGCAO E FORCA

ELETRODUTO

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

165

16

Valor Unit
5.961,17

63,00

228,79

7.024,23

8.655,97

5.961,17

4.632,34

3.694,93

60.758,08
7.522,89
4.776,94
3.323,44
8.521,92

476,38
197.043,18
31.076,62

339,55

Valor Unit
com BDI
7.298,85
77,13
280,13

8.600,46

10.598,36

7.298,85

5.671,83

4.524,07

74.392,19
9.211,02
5.848,88
4.069,21

10.434,23

583,27
241.259,66
38.050,21

415,74

4.295.601,80
3.639.580,98

102.770,66

Total
14.597,70

12.726,45

280,13

17.200,92

21.196,72

14.597,70

22.687,32

9.048,14

148.784,38
18.422,04
11.697,76

8.138,42
20.868,46
1.749,81

241.259,66

38.050,21

6.651,84

4.295.601,80
3.639.580,98

102.770,66

Peso (%)
0,03 %

0,02 %
0,00 %
0,03 %

0,04 %

0,03 %

0,04 %

0,02 %

0,27 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,04 %
0,00 %
0,44 %
0,07 %

0,01 %

7,81 %
6,61 %

0,19 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
L .. . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
14.1.1.1 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 UN 20 25,33 31,01 620,20 0,00 %
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
14.1.1.2 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 620 19,31 23,64 14.656,80 0,03 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.3 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 UN 5 24,84 30,41 152,05 0,00 %
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

14.1.1.4 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), UN 7 31,55 38,62 270,34 0,00 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.5 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1", UN 17 22,69 27,78 472,26 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.6 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 72,63 17,98 22,01 1.598,58 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.1.7 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 232,56 12,47 15,26 3.548,86 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.8 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 102,78 15,12 18,51 1.902,45 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.1.9 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 45,3 15,84 19,39 878,36 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.10 97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE M 24,9 23,23 28,44 708,15 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.1.1.11 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 125,41 11,10 13,59 1.704,32 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.12 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE M 58,09 30,25 37,03 2.151,07 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.1.1.13 | SAP-155  Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") - FORNECIMENTO M 357,64 61,68 75,52 27.008,97 0,05 %
E INSTALACAO.

14.1.1.14 | SAP-149  Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") - M 21,44 67,65 82,83 1.775,87 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

14.1.1.15 | SAP-118 Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - M 48,92 11,22 13,73 671,67 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
L .. . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
14.1.1.16 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 24 22,11 27,07 649,68 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.17 | 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 9 21,85 26,75 240,75 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.18 | 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 12 32,70 40,03 480,36 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

141119 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 1314 12,88 15,77 20.721,78 0,04 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

14.1.1.20 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 27 17,56 21,50 580,50 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

14.1.1.21 | 91877 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN 40 13,11 16,05 642,00 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.22 | 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 1874 8,87 10,86 20.351,64 0,04 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.23 | 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE  UN 10 16,29 19,94 199,40 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.24 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE UN 14 19,89 24,35 340,90 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.25 91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA UN 34 10,66 13,05 443,70 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.2 ELETROCALHA 1 24.048,93 24.048,93 0,04 %
14.1.2.1 SAP-156 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM UN 1 48,17 58,97 58,97 0,00 %
14.1.2.2 SAP-119 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 3 30,52 37,36 112,08 0,00 %
14.1.2.3 SAP-120 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 3 37,92 46,42 139,26 0,00 %
14.1.2.4 SAP-121 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 7 27,68 33,89 237,23 0,00 %
14.1.2.5 SAP-157 Préprio CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 2 40,67 49,79 99,58 0,00 %
14.1.2.6 SAP-158 Préprio CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 1 76,28 93,39 93,39 0,00 %
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Item

14.1.2.7

14.1.2.8

14.1.2.9

14.1.2.10

14.1.2.11

14.1.2.12

14.1.2.13

14.1.2.14

14.1.2.15

14.1.2.16

14.1.2.17

14.1.2.18

14.1.2.19

14.1.2.20

14.1.2.21

14.1.2.22

14.1.3

14.1.3.1

14.1.3.2

14.1.3.3

14.1.3.4

14.1.4

Cédigo
SAP-285
SAP-123
SAP-127
SAP-125
SAP-126
SAP-159
SAP-160
SAP-161
SAP-128
SAP-129
SAP-162
SAP-163
SAP-131
SAP-132
SAP-164

SAP-165

SAP-017
SAP-134
SAP-135

SAP-166

Banco
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX100MM

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX50MM

ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAGAO

ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX100MM - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO
ELETROCALHA TIPO 'U' - 300MMX100MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
ELETROCALHA TIPO 'U' - 200MMX100MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300X100X100MM
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300X100X200MM
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300MMX50MM

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50MMX50MM

PERFILADO

PERFILADO 38 MM X 38 MM

JUNGAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM
JUNGAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM
JUNGAO PARA PERFILADO 'X' 38X38MM

CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAGAO

und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

Quant.

54

57

3441
48
103

70

Valor Unit
48,17

34,21
77,55
91,27
89,14
100,22
132,31
110,66
33,97
33,40
53,13
73,12
49,07
60,37
87,00

42,57

88,15
11,17
12,57

14,82

Valor Unit
com BDI
58,97

41,88
94,95
111,75
109,14
122,70
162,00
135,49
41,59
40,89
65,05
89,52
60,08
73,91
106,52
52,12
374.898,26
107,93
13,67
15,39
18,14

233.772,68

Total
58,97

125,64
5.127,30
1.005,75
6.220,98
1.104,30

972,00
7.722,93

83,18
81,78
65,05
89,52

240,32

147,82

106,52

156,36

374.898,26
371.387,13

656,16
1.585,17
1.269,80

233.772,68

Peso (%)
0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,68 %
0,67 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,42 %
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Item

14.1.4.1

14.1.4.2

14.1.4.3

14.1.4.4

14.1.4.5

14.1.4.6

14.1.4.7

14.1.4.8

14.1.4.9

14.1.4.10

14.1.4.11

14.1.4.12

14.1.4.13

14.1.4.14

14.1.4.15

14.1.4.16

14.1.5

14.1.5.1

14.15.2

Cédigo
95808

95787

104404

91942

SAP-018
SAP-167

92868

SAP-137
91936

92871

SAP-019
SAP-020
SAP-168
SAP-169
SAP-170

SAP-171

97605

97607

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM
CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM
CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO
CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO

CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2
TOMADAS RJ45

CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2
TOMADAS RJ45

LUMINARIAS

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

31

174

605

136

20

397

498

21

21

Valor Unit
32,01

32,43

35,73

37,46

75,54
73,99

18,41

186,19
19,01

21,07

356,98
862,84
24,97
46,79
235,76

279,87

88,72

107,43

Valor Unit
com BDI
39,19

39,70

43,74

45,86

92,49
90,59

22,54

227,97
23,27

25,79

437,08
1.056,46
30,57
57,28
288,66
342,67
240.160,80

108,62

131,53

Total
195,95

39,70

1.355,94

7.979,64

277,47
90,59

13.636,70

1.823,76
162,89

3.507,44

3.496,64
6.338,76
611,40
22.740,16
865,98
170.649,66
240.160,80

2.281,02

2.762,13

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,31 %
0,44 %

0,00 %

0,01 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
L .. . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
14.1.5.3 SAP 373 Préprio LUMINARIA LED DE EMBUTIR 36 W, QUADRADA 40 CM UN 1230 135,42 165,80 203.934,00 0,37 %
14.1.5.4 41.31.070 CPOS/CDHU LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMATICO un 6 299,42 366,60 2.199,60 0,00 %

TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA
DE15WA24 W

14.15.5 41.31.040 CPOS/CDHU LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR un 25 333,11 407,85 10.196,25 0,02 %
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA
DE35WA41W

14.15.6 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE UN 13 141,33 173,04 2.249,52 0,00 %
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020

14.15.7 SAP 374 Proprio LUMINARIA DE SOBREPOR LED 96 W / 100 W UN 15 729,41 893,08 13.396,20 0,02 %
14.15.8 SAP-174 Proprio REFLETOR LED 200 W UN 18 142,57 174,56 3.142,08 0,01 %
14.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES 1 94.657,35 94.657,35 0,17 %
14.16.1 SAP-139 Proprio CONTROLE DE ACESSO UN 14 1.800,82 2.204,92 30.868,88 0,06 %
14.1.6.2 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 12 51,02 62,46 749,52 0,00 %

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.3 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 2 65,38 80,05 160,10 0,00 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 85 33,39 40,88 3.474,80 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.5 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 19 68,63 84,03 1.596,57 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.6 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 250 49,94 61,14 15.285,00 0,03 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.7 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - UN 15 101,23 123,94 1.859,10 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

14.1.6.8 97597 SINAPI SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - UN 174 69,77 85,42 14.863,08 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

14.1.6.9 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 179 39,23 48,03 8.597,37 0,02 %

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.10 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 2 41,85 51,24 102,48 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
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14.1.6.11 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 212 62,68 76,74 16.268,88 0,03 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.6.12 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 12 35,08 42,95 515,40 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023

14.1.6.13 92012 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 3 86,08 105,39 316,17 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.7 CABOS ELETRICOS 1 1.817.746,50 1.817.746,50 3,30 %

14.1.7.1 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 2487,76 25,70 31,46 78.264,92 0,14 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023

14.1.7.2 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 3036,51 10,26 12,56 38.138,56 0,07 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023

14.1.7.3 92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 26,99 129,89 159,03 4.292,21 0,01 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2021

14.1.7.4 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 143,6 99,97 122,40 17.576,64 0,03 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

14.1.7.5 92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 52,36 157,13 192,38 10.073,01 0,02 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIC;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF_12/2021

14.1.7.6 92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 441,28 192,54 235,74 104.027,34 0,19 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

14.1.7.7 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1516,27 27,92 34,18 51.826,10 0,09 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIC;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF_12/2021

14.1.7.8 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 707,75 77,34 94,69 67.016,84 0,12 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

14.1.7.9 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1581,03 55,90 68,44 108.205,69 0,20 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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Item

14.1.7.10

14.1.7.11

14.1.7.12

14.1.7.13

14.1.7.14

14.1.7.15

14.1.7.16

14.1.7.17

14.1.7.18

14.1.7.19

14.1.7.20

14.1.7.21

14.1.7.22

14.1.7.23

14.1.7.24

14.1.7.25

14.1.7.26

14.1.7.27

14.1.7.28

Cédigo
91933

92986

93661
93672

101895

SAP-176
93656
93669
SAP-175
93668
93654
93671
SAP-021
101900
SAP-022
37.24.032
37.17.060

91928

91926

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI
SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio
SINAPI
Proprio
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A
ATE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A
ATE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX.
DE SURTO 50 ATE 80 KA

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

Quant.
1118,14

171,98

84

16
160

51

140
77

139,65

38871,22

Valor Unit
16,40

38,55

55,71

87,35

413,67

204,57

13,60

74,54

105,76

70,37

12,21

79,59

1.804,42

4.253,82

1.206,32

139,30

198,41

6,82

4,41

Valor Unit
com BDI
20,08

47,20

68,21
106,95

506,49

250,47
16,65
91,26

129,49
86,16
14,94
97,44

2.209,33

5.208,37

1.477,01

170,55

242,93

8,35

5,39

Total
22.452,25

8.117,45

5.729,64
427,80

2.025,96

1.502,82
33,30
547,56
1.165,41
1.378,56
2.390,40
4.969,44
17.674,64
5.208,37
2.954,02
23.877,00
18.705,61

1.166,07

209.515,87

Peso (%)
0,04 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,04 %
0,03 %

0,00 %

0,38 %
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14.1.7.29 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 18841,53 3,05 3,73 70.278,90 0,13 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_03/2023
14.1.7.30 93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 3006,39 254,88 312,07 938.204,12 1,70 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2021
14.1.8 EQUIPAMENTOS 1 751.525,80 751.525,80 1,37 %
14.1.8.1 SAP-178 Préprio PAINEL ELETRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO ATE 44 UN 34 1.500,28 1.836,94 62.455,96 0,11 %
DISJUNTORES
14.1.8.2 SAP-181 Préprio PAINEL QGBT UN 10 33.772,67 41.351,25 413.512,50 0,75 %
14.1.8.3 EMOP GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE UN 1 225.055,00 275.557,34 275.557,34 0,50 %
18.028.0317- EMERGENCIA,TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM
A REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO DE
COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD A DE
9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FO
RNECIMENTO
14.2 TELECOMUNICAQOES 1 656.020,82 656.020,82 1,19 %
14.2.1 ELETRODUTO 1 47.608,38 47.608,38 0,09 %
14.2.1.1 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 UN 2 25,33 31,01 62,02 0,00 %
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF_03/2023
14.2.1.2 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 28 22,69 27,78 777,84 0,00 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.3 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), UN 1 31,55 38,62 38,62 0,00 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.4 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 194 19,31 23,64 4.586,16 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

14.2.15 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 UN 1 24,84 30,41 30,41 0,00 %
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.6 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 23,1 17,98 22,01 508,43 0,00 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
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14.2.1.7 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 627,64 12,47 15,26 9.577,78 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.8 SAP-118 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - M 63,8 11,22 13,73 875,97 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

14.2.1.9 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 25,19 15,12 18,51 466,26 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.10 91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 36,1 12,16 14,88 537,16 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.2.1.11 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE M 196,36 30,25 37,03 7.271,21 0,01 %

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.12 97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE M 7,8 23,23 28,44 221,83 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.13 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 201,3 17,98 22,01 4.430,61 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

14.2.1.14 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 39 11,10 13,59 53,00 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.15 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 15,3 15,84 19,39 296,66 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.16 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 3 25,26 30,92 92,76 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.17 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 30 20,76 25,41 762,30 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.2.1.18 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 3 32,70 40,03 120,09 0,00 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.19 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 471 16,08 19,68 9.269,28 0,02 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.2.1.20 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 27 21,85 26,75 722,25 0,00 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021
14.2.1.21 91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN 4 16,31 19,96 79,84 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
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14.2.1.22 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 56 13,92 17,04 954,24 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

142123 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE UN 2 19,89 24,35 48,70 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.24 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 388 12,18 14,91 5.785,08 0,01 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.25 | 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE  UN 2 16,29 19,94 39,88 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.2 ELETROCALHA 1 43.306,22 43.306,22 0,08 %
14.2.2.1 SAP-119 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 18 30,52 37,36 672,48 0,00 %
14.2.2.2 SAP-120 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 12 37,92 46,42 557,04 0,00 %
14.2.2.3 SAP-121 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 5 27,68 33,89 169,45 0,00 %
14.2.2.4 SAP-122 Préprio CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM UN 1 51,96 63,61 63,61 0,00 %
14.2.2.5 SAP-123 Préprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX50MM UN 5 34,21 41,88 209,40 0,00 %
14.2.2.6 SAP-124 Préprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150MMX50MM UN 3 42,35 51,85 155,55 0,00 %
14.2.2.7 SAP-125 Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAGAO M 135 91,27 111,75 15.086,25 0,03 %
14.2.2.8 SAP-126 Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 147 89,14 109,14 16.043,58 0,03 %
14.2.2.9 SAP-127 Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 93 77,55 94,95 8.830,35 0,02 %
14.2.2.10 SAP-128 Préprio REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 12 33,97 41,59 499,08 0,00 %
14.2.2.11 SAP-129 Préprio REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 8 33,40 40,89 327,12 0,00 %
14.2.2.12 SAP-130 Préprio REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X50MM UN 5 33,10 40,52 202,60 0,00 %
14.2.2.13 SAP-131 Préprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 2 49,07 60,08 120,16 0,00 %
14.2.2.14 SAP-132 Préprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 5 60,37 73,91 369,55 0,00 %
14.2.3 PERFILADO 1 70.786,72 70.786,72 0,13 %
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Item

14.2.3.1

14.2.3.2

14.2.3.3

14.2.3.4

14.2.4

14.2.4.1

14.2.4.2

14.2.5

14.25.1

14.2.5.2

14.2.5.3

14.2.5.4

14.2.5.5

14.2.5.6

14.2.5.7

14.2.6

14.2.6.1

14.2.6.2

14.2.6.3

14.2.6.4

14.2.7

Cédigo
SAP-133
SAP-017
SAP-134

SAP-135

1202007080

66.08.620

SAP-168
SAP-169
SAP-023

92868

SAP-137

92871

SAP-019

SAP-139
SAP-138
SAP-140

98307

Banco
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

AGESUL

CPOS/CDHU

Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

CURVA DE INVERSAO PARA PERFILADO 38MMX38MM
PERFILADO 38 MM X 38 MM

JUNCAO PARA PERFILADO ‘L' 38X38MM

JUNCAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM
EQUIPAMENTOS

CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD POE DA
INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VIDEO EM REDE (NVR) DE ATE 32
CAMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE
GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME

CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO

CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM

TOMADAS

CONTROLE DE ACESSO

TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

CABOS

und
UN

UN

UN

UN

un

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

654

57

35

63

10

46

19

11

89

Valor Unit
25,57

88,15
11,17

12,57

485,32

4.929,92

24,97
46,79
53,80

18,41

186,19

21,07

356,98

1.800,82
92,78
129,67

54,21

Valor Unit
com BDI
31,30

107,93
13,67
15,39

47.589,60

544,04
(BDI 12,10%)

5.526,44
(BDI 12,10%)

15.479,97
30,57
57,28
65,87

22,54

227,97

25,79

437,08
31.250,45
2.204,92
113,59
158,76
66,37

356.928,12

Total
31,30

70.586,22
123,03
46,17
47.589,60

31.010,28

16.579,32

15.479,97
152,85
2.004,80
131,74

1.420,02

2.279,70

1.186,34

8.304,52
31.250,45
24.254,12

454,36
635,04
5.906,93

356.928,12

Peso (%)
0,00 %

0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,09 %

0,06 %

0,03 %

0,038 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,06 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,65 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
L .. . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
14.2.7.1 SAP-141 Préprio CABO DE FIBRA OTICA M 2634,19 11,57 14,16 37.300,13 0,07 %
14.2.7.2 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO M 28925,61 9,03 11,05 319.627,99 0,58 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019
14.2.8 RACKS 1 43.071,36 43.071,36 0,08 %
14.2.8.1 SAP-142 Préprio RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6 634,53 776,91 4.661,46 0,01 %
14.2.8.2 SAP-143 Préprio RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4 1.684,04 2.061,93 8.247,72 0,01 %
14.2.8.3 SAP-144 Préprio RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 2.284,83 2.797,54 8.392,62 0,02 %
14.2.8.4 SAP-145 Préprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 1U 12FO UN 2 455,77 558,04 1.116,08 0,00 %
14.2.8.5 SAP-148 Préprio REGUA DE TOMADAS PARA RACK UN 13 112,75 138,05 1.794,65 0,00 %
14.2.8.6 SAP-150 Préprio KIT VENTILAGCAO PARA RACK UN 13 510,42 624,95 8.124,35 0,01 %
14.2.8.7 SAP-152 Préprio ORGANIZADOR DE CABOS 1U UN 102 85,96 105,24 10.734,48 0,02 %
15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 1 114.421,18 114.421,18 0,21 %
15.1 SAP-111 Préprio MASTRO 1 %", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 5 339,20 415,31 2.076,55 0,00 %
INSTALACAO.
15.2 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 5 132,19 161,85 809,25 0,00 %
INSTALACAO. AF_08/2023
15.3 96975 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 356,2 113,63 139,12 49.554,54 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
15.4 SAP-112 Préprio FITA DE ALUMINIO 70MM2 M 468,3 41,56 50,88 23.827,10 0,04 %
155 104754 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 - UN 45 36,23 44,36 1.996,20 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
15.6 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5 145,81 178,52 892,60 0,00 %
AF_08/2023
15.7 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE UN 44 24,68 30,21 1.329,24 0,00 %
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023
15.8 SAP-114  Préprio ALUMINIO ENCORDOADO 70MM?2 M 30,1 43,02 52,67 1.585,36 0,00 %
15.9 SAP-115  Préprio DESCIDA EM REBAR 80MM2 GALVANIZADO A FOGO M 1700 14,51 17,76 30.192,00 0,05 %
15.10 SAP-116  Proprio CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" UN 20 18,09 22,14 442,80 0,00 %
15.11 SAP-117  Préprio TERMINAL AEREO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 600MM UN 62 22,60 27,67 1.715,54 0,00 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
L .. . Valor Unit
Item Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
16 SISTEMA DE PREVENCAO E PROTEGCAO CONTRA INCENDIO 1 542.726,54 542.726,54 0,99 %
16.1 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO 1 291.259,37 291.259,37 0,53 %
16.1.1 ELETRODUTOS 1 117.648,20 117.648,20 0,21 %
16.1.1.1 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), M 268,8 17,98 22,01 5.916,28 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.1.2 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 2328 20,76 25,41 59.154,48 0,11 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
16.1.1.3 SAP-036 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL PVC, COM MALHA DE ACO SEALTUBO 1" - M 405 20,23 24,76 10.027,80 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
16.1.1.4 SAP-037 Préprio CONECTOR METALICO MACHO GIRATORIO 1" - FORNECIMENTO E UN 812 25,38 31,07 25.228,84 0,05 %
INSTALACAO.
16.1.1.5 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 280 22,69 27,78 7.778,40 0,01 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.1.6 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA UN 560 13,92 17,04 9.542,40 0,02 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGACAO 1 34.194,79 34.194,79 0,06 %

16.1.2.1 95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 15 28,53 34,93 523,95 0,00 %
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.2 95809 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 90 39,78 48,70 4.383,00 0,01 %
32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.3 104400 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 55 39,20 47,99 2.639,45 0,00 %
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.4 95815 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 3 36,86 45,13 135,39 0,00 %
32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.5 104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 436 48,11 58,90 25.680,40 0,05 %
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.6 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 18 33,62 41,16 740,88 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

16.1.2.7 91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 2 37,46 45,86 91,72 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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Item

16.1.3

16.1.3.1

16.1.3.2

16.1.3.3

16.1.3.4

16.1.3.5

16.1.3.6

16.1.3.7

16.1.4

16.1.4.1

16.1.4.2

16.1.5

16.1.5.1

16.1.5.2

16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

Cédigo

SAP-030
SAP-031
SAP-035
SAP-094

SAP-032
SAP-033

SAP-095

SAP-041

SAP-042

97668

SAP-284

SAP-024

SAP-025

SAP-026

SAP-027

101907

Banco

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo
EQUIPAMENTOS PPCI

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PARA ATE 250 ZONAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

DETECTOR DE FUMAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DETECTOR TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ISALADOR DE LAGO DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
CABOS ELETRICOS

CABO PARA ALARME DE INCENDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
CABO PPVC PP 3x2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAGAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

SISTEMAS DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIOS

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE PROIBICAO
NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA DE SINALIZACAO, COM INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE
ALARME, DETECGCAO E EXTINCAO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLACA DE SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE EVACUACAO E
SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA DUPLA FACE DE SINALIZAGAO COM INIDCAGAO DE ROTA DE
EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

und

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

18

18

202
204

24

2709

789

48

102

187

221

25

Valor Unit

117,20
159,80
3.687,73
938,35
145,04
157,33

121,32

9,53

16,12

15,84

226,08

22,72

25,07

22,72

42,63

735,31

Valor Unit
com BDI
90.501,32

143,49
195,65
4.515,25
1.148,91

177,58
192,63

148,54

47.153,91

11,66
19,73

1.761,15

19,39

276,81

251.467,17

27,81

30,69

27,81

52,19

900,31

Total
90.501,32

2.582,82
3.521,70
4.515,25
1.148,91
35.871,16
39.296,52

3.564,96

47.153,91

31.586,94
15.566,97

1.761,15

930,72

830,43

251.467,17

2.836,62

5.739,03

6.146,01

1.304,75

1.800,62

Peso (%)
0,16 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,07 %
0,07 %
0,01 %
0,09 %
0,06 %
0,03 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,46 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
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Item

16.2.6

16.2.7

16.2.8

16.2.9

16.2.10

16.2.11

16.2.12

16.2.13

16.2.14

16.2.15

16.2.16

16.2.17

16.2.18

16.2.19

16.2.20

16.2.21

Cédigo

SAP-028

97599

SAP-029

SAP-047

102118

102115

SAP-097

101916

SAP-110

SAP-098

SAP-099

99622

99624

93069

SAP-105

97488

Banco

Préprio

SINAPI

Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Proprio
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA ABC DE 4 KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

BLOCO AUTONOMO DE LIMUNIGAO DE EMERGENCIA TIPO FAROLETE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A70 M, Q 1,8 A

5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

PAINEL DE SINALIZAGAO PARA BOMBAS DE INCENDIO

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
30M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 80 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
7

246

28

24

24

24

29

Valor Unit
174,79

19,59

265,61
32,49

2.356,94

2.826,04

1.130,62

3.404,88

1.592,17

68,03
92,46

288,62

574,24

1.213,04

897,71

463,57

Valor Unit
com BDI
214,01
23,98

325,21
39,78

2.885,83

3.460,20

1.384,33

4.168,93

1.949,45

83,29
113,20

353,38

703,09

1.485,24

1.099,15

567,59

Total
16.478,77

5.899,08

650,42
1.113,84

2.885,83

3.460,20

1.384,33

4.168,93

46.786,80

1.998,96
2.716,80

353,38

2.109,27

1.485,24

1.099,15

16.460,11

Peso (%)
0,03 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,09 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %
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Item

16.2.22

16.2.23

16.2.24

16.2.25

16.2.26

16.2.27

16.2.28

16.2.29

16.2.30

16.2.31

16.2.32

16.2.33

16.2.34

16.2.35

16.2.36

Cédigo
SAP-100
SAP-102
SAP-103
SAP-104

92373

92894

92359

95697

92362

SAP-101

SAP-107
SAP-106
SAP-108

97459

97460

Banco

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 3"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1",
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGCO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CAP AGCO CARBONO 3"

CAP AGCO CARBONO 2.1/2"
REDUGAO EXCENTRICA ACO CARBONO 3" X 2"

TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

Quant.

435

22

Valor Unit
224,94

310,08
1.444,61
2.395,64

54,46

101,61

52,72

77,61

151,83

103,69

31,08
25,98
35,58

737,56

1.152,49

Valor Unit
com BDI
275,41

379,66
1.768,78
2.933,22

66,68

124,41

64,55

95,02

185,90

126,95

38,05
31,80
43,56

903,06

1.411,10

Total
275,41

379,66
1.768,78
14.666,10

266,72

373,23

193,65

285,06

80.866,50

1.142,55

38,05
31,80
87,12

19.867,32

4.233,30

Peso (%)
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,15 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,04 %

0,01 %
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Item Codigo Banco Descricéo und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

16.2.37 SAP-109 Préprio TE DE REDUQAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, UN 1 92,93 113,78 113,78 0,00 %
1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

17 EQUIPAMENTOS E SERVICOS COMPLEMENTARES 1 13.312,70 13.312,70 0,02 %

17.1 SAP-237 Préprio CANCELA AUTOMATICA COM BARREIRA UN 2 5.436,42 6.656,35 13.312,70 0,02 %

18 CLIMATIZACAO 1 1.909.973,90 1.909.973,90 3,47 %

18.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAQAO 1 1.482.251,47 1.482.251,47 2,69 %

18.1.1 43.08.001 CPOS/CDHU CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE un 17 46.104,27 51.682,88 878.608,96 1,60 %
ATE 6 TR (BDI 12,10%)

18.1.2 43.08.043 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO un 61 6.524,76 7.314,25 446.169,25 0,81 %
CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR (BDI 12,10%)

18.1.3 43.08.041 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO un 3 5.911,83 6.627,16 19.881,48 0,04 %
CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR (BDI 12,10%)

18.1.4 SAP-271 Préprio TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE UN 1 33.011,93 40.419,80 40.419,80 0,07 %
CONCEPQAO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR

18.1.5 43.08.040 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO un 1 5.304,83 5.946,71 5.946,71 0,01 %
CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR (BDI 12,10%)

18.1.6 103255 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, UN 1 4.527,77 5.543,80 5.543,80 0,01 %
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2021_PE

18.1.7 SAP-292  Proprio GABINETE DE VENTILACAO PARA RENOVACAO DE AR, COM FILTRAGEM UN 5 331,38 405,74 2.028,70 0,00 %
G4+M5

18.1.8 61.14.070 | CPOS/CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 M3/H, un 4 4.654,77 5.699,30 22.797,20 0,04 %
PRESSAO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

18.1.9 61.14.080 | CPOS/CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M3/H, un 4 4.202,17 5.145,13 20.580,52 0,04 %
PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

18.1.10 SAP-294  Proprio GABINETE DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE AR UN 2 3.182,12 3.896,18 7.792,36 0,01 %

18.1.11 SAP-295  Proprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO UN 4 1.482,12 1.814,70 7.258,80 0,01 %
NOMINAL 1300M3/H

18.1.12 SAP-296  Proprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO UN 4 1.003,49 1.228,67 4.914,68 0,01 %
NOMINAL 1000M3/H

18.1.13 SAP-297  Proprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO UN 2 857,30 1.049,67 2.099,34 0,00 %
NOMINAL 350M3/H

18.1.14 SAP-298  Proprio UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTAO DE AR VAZAO UN 8 725,41 888,19 7.105,52 0,01 %
NOMINAL 200M3/H

18.1.15 61.10.511 | CPOS/CDHU DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E m2 1,8 4.390,73 5.376,00 9.676,80 0,02 %
COLARINHO

18.1.16 61.10.440 | CPOS/CDHU REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZAO DE AR un 5 233,19 285,51 1.427,55 0,00 %

18.2 SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AR 1 427.722,43 427.722,43 0,78 %
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18.2.1 61.10.564 CPOS/CDHU GRELHA DE INSUFLAQAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA m?2 4,785 3.691,43 4.519,78 21.627,14 0,04 %
DEFLEXAO, TAMANHO: ATE 0,10 M2

18.2.2 61.10.565 CPOS/CDHU GRELHA DE INSUFLAQAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA m?2 1,194 2.261,90 2.769,47 3.306,74 0,01 %
DEFLEXAO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M2

18.2.3 61.10.574 CPOS/CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A m? 2,52 2.607,57 3.192,70 8.045,60 0,01 %
0,06 M2

18.2.4 61.10.575 CPOS/CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A m? 0,575 1.946,60 2.383,41 1.370,46 0,00 %
0,13 M2

18.2.5 61.10.581 CPOS/CDHU VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 m?2 0,74 1.556,58 1.905,87 1.410,34 0,00 %

18.2.6 SAP-299 Préprio DUTO FLEXIVEL ISOLADO TERMICAMENTE, @300MM M 10 113,34 138,77 1.387,70 0,00 %

18.2.7 61.10.310 CPOS/CDHU DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEQAO CIRCULAR DE 15CM (6%) m 15 28,40 34,77 521,55 0,00 %

18.2.8 61.10.300 CPOS/CDHU DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEQAO CIRCULAR DE 10CM (4°) m 150 24,41 29,88 4.482,00 0,01 %

18.2.9 61.20.450 CPOS/CDHU DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO kg 3300 51,26 62,76 207.108,00 0,38 %

18.2.10 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 36 28,22 34,55 1.243,80 0,00 %
RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O. AF_12/2015

18.2.11 97332 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 520 45,99 56,31 29.281,20 0,05 %
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

18.2.12 97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 115 58,86 72,06 8.286,90 0,02 %
RAMAL DE ALIMENTAC;AO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O. AF_12/2015

18.2.13 97334 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 455 71,95 88,09 40.080,95 0,07 %
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

18.2.14 SAP-275 Proprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 140 124,72 152,70 21.378,00 0,04 %
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO

18.2.15 SAP-300  Proprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 130 123,31 150,98 19.627,40 0,04 %
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO

18.2.16 SAP-301 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 20 141,36 173,08 3.461,60 0,01 %

RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO
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18.2.17 SAP-302  Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 175 160,30 196,27 34.347,25 0,06 %
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO

18.2.18 SAP-303  Proprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 90 188,36 230,62 20.755,80 0,04 %
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO

19 SUBESTACAO 1 921.283,30 921.283,30 1,67 %

19.1 SAP-304  Préprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 2 2.673,34 3.273,23 6.546,46 0,01 %
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN.

19.2 36.20.140 CPOS/CDHU CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM un 2 443,16 542,60 1.085,20 0,00 %

19.3 68.02.040 CPOS/CDHU ESTRUTURA TIPO N3 un 2 1.812,22 2.218,88 4.437,76 0,01 %

19.4 36.05.080 CPOS/CDHU ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) un 6 114,37 140,03 840,18 0,00 %

19.5 37.15.160 CPOS/CDHU CHAVE FUSIVEL BASE 'C” PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE un 6 655,60 802,71 4.816,26 0,01 %
RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL

19.6 36.06.080 CPOS/CDHU TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATE 70 cj 6 455,34 557,51 3.345,06 0,01 %
MM?/15 KV

19.7 101540 SINAPI ARMAGCAO SECUNDARIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - UN 2 119,48 146,29 292,58 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

19.8 42.05.200 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M un 1 201,83 247,12 247,12 0,00 %

19.9 36.07.030 CPOS/CDHU PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, un 6 226,14 276,88 1.661,28 0,00 %
ENCAPSULADO COM POLIMERO

19.10 37.20.130 CPOS/CDHU BANCO DE MEDICAO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRAO un 1 1.478,35 1.810,09 1.810,09 0,00 %
ELETROPAULO E/OU CESP

19.11 36.09.060 CPOS/CDHU TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, A un 1 83.804,54 102.610,27 102.610,27 0,19 %
SECO

19.12 37.18.010 CPOS/CDHU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO ATE 1000 VA CLASSE 15 un 2 3.809,77 4.664,68 9.329,36 0,02 %
KV, A SECO, COM FUSIVEIS

19.13 37.25.215 CPOS/CDHU DISJUNTOR FIXO A VACUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM cj 1 51.687,25 63.285,86 63.285,86 0,11 %
MOTORIZACAO DE FECHAMENTO, COM RELE DE PROTECAO

19.14 37.15.110 CPOS/CDHU CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 KV - COM un 1 2.681,13 3.282,77 3.282,77 0,01 %
PROLONGADOR

19.15 36.20.010 CPOS/CDHU VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3/8 m 32,7 86,91 106,41 3.479,60 0,01 %

19.16 42.05.340 CPOS/CDHU BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4” X 3/16", INCLUSIVE m 6 205,90 252,10 1.512,60 0,00 %
ACESSORIOS DE FIXACAO

19.17 29.01.230 CPOS/CDHU CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO kg 1,136 26,15 32,01 36,36 0,00 %

19.18 36.20.380 CPOS/CDHU TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELETRICO DE 1000 X 1000 MM un 1 596,95 730,90 730,90 0,00 %
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Item

19.19

19.20

19.21

19.22

19.23

19.24

19.25

19.26

19.27

19.28

19.29

19.30

19.31

19.32

19.33

19.34

19.35

19.36

19.37

19.38

Cédigo
96986
72254
72256
38.04.060
38.04.180
98111

97889

SAP-305

100701

24.02.040

100704

24.01.010

36.20.282

101907

101875

39.25.020
83418

39.21.140
39.21.125

39.21.120

Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU
SINAPI

CPOS/CDHU
CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4° COM
ACESSORIOS

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6
M.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO
INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA

PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA REFLETIVA
"PERIGO ALTA TENSAQ"

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE DE 35 MM2, ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLAGAO EPR
105°C

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 240 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

und
UN

UN

UN

UN

m2

m2

UN

m2

m2

UN

UN

Quant.

30
34,42
4,07

15,96

8,96
7,14

5

7,87
1,2672

1

5,4
23,76
2258,16
9,08

560

Valor Unit
160,71

71,32
122,86
55,14
195,40
50,75

693,27

3.630,57

624,68
940,21

70,64
475,68
934,71

735,31

421,83

88,13
7,47
213,38
135,26

109,85

Valor Unit
com BDI
196,77

87,32
150,42
67,51
239,24
62,13

848,83

4.445,26

764,85
1.151,19
86,49
582,42
1.144,45

900,31

516,48

107,90

9,14
261,26
165,61

134,50

Total
1.574,16

2.619,60
5.177,45
274,76
3.818,27
497,04

1.697,66

4.445,26

6.853,05
8.219,49

432,45
4.583,64

1.450,24

900,31

516,48

582,66
217,16
589.966,88
1.503,73

75.320,00

Peso (%)
0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
1,07 %
0,00 %

0,14 %

PAGINA 71 DE 73



Item

19.39

19.40

19.41

19.42

19.43

19.44

19.45

19.46

19.47

20

20.1

20.2

20.3

20.4

Cédigo
91854

91940

91953

97607

91924

91926

37.06.014
93654

93656

SAP-048
SAP-047
SAP-049

SAP-053

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU
SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricéo

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE ACO, COM PROTEGAO MINIMA IP
54 - SEM COMPONENTES

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO

PLACA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE ESCADA
(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLACA VISUAL E TATIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLACA DE SINALIZAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70 CM (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

und

UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UNID

Quant.
11,23

37,91

18,12

0,12

47
29
149

17

Valor Unit
10,72

19,31

33,39

107,43

3,05

4,41

2.663,04

12,21

13,60

24,39

32,49

80,05

531,29

Valor Unit
com BDI
13,12

23,64

40,88

131,53

3,73

5,39

3.260,62

14,94

16,65

28.219,20

29,86

39,78

98,01

650,51

Total
147,33

23,64

40,88

394,59

141,40

97,66

391,27

29,88

16,65

28.219,20

1.403,42

1.153,62

14.603,49

11.058,67

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,05 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %

0,02 %
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21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 1 314.417,96 314.417,96 0,57 %
21.1 SAP-356 Préprio SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS E SISTEMAS M2 15847,68 8,75 10,71 169.728,65 0,31 %
(ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO,
CLIMATIZAQAO, ENTRE OUTROS).
21.2 SAP-357 Préprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 15847,68 7,46 9,13 144.689,31 0,26 %
Total sem BDI 45.117.050,43
Total do BDI 9.917.615,91
Total Geral 55.034.666,34

Assinado de forma digital
RODRIGO EMANUEL por RODRIGO EMANUEL
RABELLO:95970401 RABELLO:95970401072
072 Dados: 2025.03.30 20:46:38
-03'00'
RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsavel Técnico
CREA-RS 167.175-D
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