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CREA RS 64.140

PROJETO:

IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO -

SES MAESTRA

SUGESTÃO DE TRAÇADO COLETORES TRONCOS

LEGENDA

LIMITE DA BACIA

DELIMITAÇÃO ÁREA ABRANGIDA PELA 1ª ETAPA DE EXECUÇÃO

DELIMITAÇÃO ÁREA ABRANGIDA PELA 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO

OBSERVAÇÕES

1. As locações dos coletores troncos indicados são sugestões

2. A extensão aproximada de coletores tronco é de: 34,00 km. Destaca-se que este

traçado é preliminar e poderá ser ajustado ou ampliado no projeto definitivo

3. Além dos coletores tronco, é necessário projetar as redes do tipo separador absoluto

para as áreas urbanizadas

4. É necessário projetar, orçar e providenciar autorizações de passagem para ambas

etapas. Destaca-se que o orçamento da 2ª etapa deve ser apresentado separadamente,

para viabilizar a execução em fases

5. A ETE deve ser projetada e orçada em módulos para execução em fases

REDES EXISTENTES


